SMLOUVA O DILO

A OBCHODNI PODMINKY
Cislo Zhotovitele: .....vovvvvevnnn...

.Most ev. & 37349-5, Cunin — projektova dokumentace®

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., Obc¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,,obcansky zakonik*), mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:

Objednatel:  Sprava silnic Olomouckého kraje, piispévkova organizace (dale jen ,,SSOK*)
se sidlem: Lipenska 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
zapsana v OR u Krajského soudu v Ostravé, oddil Pr., vlozka 100
zastoupena: PhDr. Davidem Stépankem, feditelem organizace
osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

B (cchnicky naméstek SSOK (G
. - (ouci SsU Jih
. c(ouci TSU SU Jih
I ik SU Jih

1CO: 70960399 DIC: CZ 70960399
DS: ur4k8nn Telefon: || GG_
WWwWw.ssok.cz e-mail: |||

Zhotovitel: RYBAK-PROJEKTOVANI STAVEB, spol.sr. o.
se sidlem: Havli¢kova 139/25a, 602 00 Brno
kontaktni adresa: Havli¢kova 139/25a, 602 00 Brno
zapis v OR u Krajského soudu v Brn¢, oddil C vlozka 25818
zastoupen: Ing. Vitem Rybdkem, jednatelem
I1CO: 25325680 DIC: CZ25325680
Telefon: || G—_ E-mail: ||
Bankovni spojeni: CSOB, a .s.
Cislo uétu: 304914661/0300
Provadénim dila povéfena organizacni jednotka:
mostai‘'ské oddéleni
ve vécech smluvnich opravnén k jednani:
Ing. Vit Rybak
ve vécech technickych opravnén k jednani:

1. Piedmét smlouvy

1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svij naklad, svym jménem a na své nebezpeci
pro Objednatele za podminek nize uvedenych dilo a Objednatel se zavazuje dilo pievzit a zaplatit
za n¢j Zhotoviteli cenu.
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10.

11.

12.
13.

Predmétem dila je vypracovani a dodani projektové dokumentace pro stavebni povoleni (dale
jen ,,spravni rozhodnuti*) pro stavbu:

,,Most ev. & 37349-5, Cunin®

Jedna se o most ev. & 37349-5 v obci Cunin, ktery prevadi silnici 111/37349 v km 3,327 stanieni
pies Divoky potok.

Vypracovanim a dodanim predmétu dila dle pfedchoziho odstavce se pro ucely této smlouvy
rozumi vypracovani a predani jednotlivych dil¢ich plnéni, jejichz potteba vyvstane v pribéhu
zhotoveni dila. Dil¢im plnénim jsou zejména provedeni diagnostiky, popf. geologického pri-
zkumu, geodetickych praci, inzenyrské ¢innosti a projektova dokumentace - DSP v rozsahu PDPS
nebo DUR a DSP v rozsahu PDPS nebo DUSP v rozsahu PDPS. Jednotliva dil&i pInéni jsou blize
identifikovana a ocenéna v Nabidkovém listu, jenz je neoddélitelnou zavaznou ptilohou této
smlouvy.

Provedeni dil¢iho plnéni diagnostiky — neni predmétem plneni, nepiedpoklada se potieba zpraco-
vani.

Provedenim dil¢iho plnéni geologického pruzkumu se rozumi zjisténi geologickych podminek za
ucelem zalozeni nového mostu.

Provedenim dil¢iho plnéni geodetickych praci se rozumi zajisténi nutnych geodetickych podkladu
(polohopis a vyskopis) pro fadné zpracovani jednotlivych polozek soupisu praci, vyjadieni
dotéenych organt statni spravy a dal$ich organti, organizaci a subjektl potfebnych pro vydani
spravniho rozhodnuti.

Provedenim dil¢iho plnéni inZzenyrské Cinnosti se rozumi zajisténi nutnych souhlast a vyjadieni
dotéenych organd statni spravy a dalSich organti, organizaci a subjektl potfebnych pro vydani
spravniho rozhodnuti.

Diléi pInéni projektova dokumentace (PD) pro uzemni fizeni (DUR) bude vypracovana v 3 vyho-
tovenich, PD pro stavebni povoleni a provadéni stavby (DSP v rozsahu PDPS + soupis praci) nebo
PD pro vydani spole¢ného povoleni a provadéni stavby (DUSP v rozsahu PDPS + soupis praci)
bude vypracovana v 6 vyhotovenich.

Predmét dila bude dodan taktéz v elektronické podobé na 5x CD/DVD nosicich s nasledujicim
obsahem:

e 2x CD s PD DSP v rozsahu PDPS (nebo DUSP v rozsahu PDPS) véetné dokladové &asti ve
formatu pdf, s ocenénym soupisem praci ve formatu pdf a xml v datovém predpisu xc4
(ptesny popis formatu xc4 se nachazi na www.xc4.cz),

e 1x CD s PD DSP v rozsahu PDPS (nebo DUSP v rozsahu PDPS) véetné dokladové ¢asti ve
formatu pdf, s neocenénym soupisem praci ve formatu pdf a xml v datovém piedpisu xc4,
bez podpist nebo s anonymizovanymi podpisy (v¢. dokumentti dokladové ¢asti),

e 2x CD s grafickou ¢asti PD ve formatu dwg, pisemnou ¢asti PD ve formatu doc, ptip. docx
(Word) a s geodetickymi podklady PD ze zamé&feni, pfedev§im seznamem a souradnicemi
zajiStovacich bodd, které byly vytvoreny pii zaméfovani dila.

Obsah projektové dokumentace v tist€né podob¢ bude vzdy identicky s elektronickou podobou.

Zhotovitel v prubéhu zpracovani PD svold minimaln¢ 1 vyrobni vybor za ucasti stran dotéenych
touto stavbou a dal$i minimalné 2 vyrobni vybory k projednani PD s Objednatelem (koncepéni a
vlastni feSeni, zavérecné odsouhlasent).

Na 1. vyrobnim vyboru bude projednéna varianta stavebni Gpravy dila s ohledem na ekonomickou
uspornost a rychlost realizace vystavby a nasledné minimalni naroky na jeho udrzbu.

Zhotovitel PD zpracuje situaci stavby na podkladu katastralni mapy.

Zhotovitel PD bude fesit pfipadné majetkové vztahy k nevypofadanym pozemkim pod silni¢nim
objektem.
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15.

16.
17.

18.
19.

Zhotovitel PD zajisti 1 vyjadfeni dotéenych organt statni spravy a spravct inzenyrskych siti, pii-
padné pfipominky spravct inZzenyrskych siti budou zapracovany v dokumentaci.

Zhotovitel PD zajisti smluvni vztahy souvisejici s vydanim stavebniho povoleni, jedna se zejména
0 najemni smlouvy, smlouvy o pravu provést stavbu, ptipadné dalsi smlouvy.

Zadost o vydani spravniho rozhodnuti poda Zhotovitel jménem Objednatele.

Zhotovitel PD se zavazuje aktivné spolupracovat na dodani pripadné chybéjicich dokladli nebo
odstranéni pfipadnych nedostatkt branicich vydani spravniho rozhodnuti.

Poplatky za stavebni fizeni budou uhrazeny Objednatelem.

Autorsky dozor zajisti Objednatel.

2. Doba plInéni

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:

- PD ve stupni DUR véetné dokladové &asti a podani zadosti o tizemni rozhodnuti (bude-li tieba)
nejpozdeji do 31.03.2024,

- PD ve stupni DSP v rozsahu PDPS (nebo DUSP v rozsahu PDPS) + soupis praci a podani zadosti
o stavebni (nebo spolecné) povoleni nejpozdéji do 30.06.2024.

3. Cena dila

Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran v rozsahu stanoveném touto smlouvou,
nabidkovym listem a zadavacimi podminkami ze dne 1. 10. 2023 ¢.j. SSOK-CE 23784/2023/Ja.

NejvySe pripustna cena dila je ujednana ve vysi 284 000,- K¢ bez DPH, resp. 343 640,- K¢
s DPH. Skute¢na hrazena cena dila Objednatelem se vSak odviji na zakladé skute¢né provedenych
a predanych dil¢ich plnéni dila, jeZ jsou pfedmétem dila a jsou blize specifikovana v ¢l. 1. této
smlouvy. Cena dil¢ich plnéni dila je urcena Nabidkovym listem, jenz je neoddé¢litelnou
zavaznou prilohou této smlouvy.

Cena dila dle ¢l. 3. odst. 2. véty prvni této smlouvy je sjednana jako neprekrocitelna a zavazna.

Cena dila obsahuje veskeré¢ naklady nutné k realizaci dila. Podpisem smlouvy smluvni strany

projevuji vuli, Ze skutecna cena dila je dle § 2586 odst. 2 obCanského zakoniku ujednana dostatecné

urcite.

Cenu je mozno piekro€it pouze v ptipadé, Ze:

a) v prab¢hu realizace dila dojde ke zménam sazeb DPH nebo ke zménam jinych danovych pied-
pistt majicich vliv na cenu dila,

b) Objednatel, jako zadavatel vefejné zakazky, bude pisemné pozadovat provedeni praci nebo do-
davek, které nebyly soucasti zadavaci dokumentace a v dob¢ podani nabidky o nich Zhotovitel,
nemohl védét a ani je predpokladat.

4. Platebni podminky
Objednatel neposkytuje zalohy.

Zhotovitel PD je opravnén vystavit dil¢i faktury, a to po pfedani Objednateli:
- fadn¢€ provedené projektové dokumentace pro izemni fizeni a vydani izemniho rozhodnuti,
- diagnostiky,
- geologického prizkumu,
- geodetickych praci.

Po ptedani fadné provedeného dila bude vystavena kone¢na faktura. Faktura bude uhrazena do vyse
90 % fakturované castky bez DPH, DPH bude uhrazeno v plné vysi. Po vydani spravniho
rozhodnuti bude uhrazeno zbyvajicich 10 % fakturované ¢astky.

Splatnost faktur se sjednava na 30 dnit od doruceni Objednateli.
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Pokud faktura nebude vystavena opravnéné ¢i nebude obsahovat naleZzitosti dle zakona ¢. 235/2004
Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd¢&jsich predpist, a dalsi pfipadné nalezitosti uvedené
ve smlouve, Objednatel je opravnén vratit ji Zhotoviteli jako neuplnou na doplnéni. V takovém
pfipadé se prerusi beéh lhaty splatnosti a novd zacne plynout po doruceni opravené faktury
Objednateli.

5. Odpovédnost za vady

Zhotovitel PD odpovida podle ust. § 2615 a nasl. obCanského zakoniku za vady predmétu dila,
které existuji v dobé¢ jeho predani, a za vady pozd¢ji vzniklé v ptipadé, Ze vznikly porusenim jeho
povinnosti.

Zhotovitel PD neodpovida za ptipadné vady projektu, upozornil-li Objednatele na nevhodnost jeho
zadani ¢i pozadavkl a tento presto trval pisemné na svém zadani pies upozoméni na mozné
dasledky.

Zhotovitel PD odpovida dale za to, ze navrzené feSeni obsazené v predaném dile je technicky
realizovatelné v souladu s obecné zavaznymi predpisy a normami, které se vztahuji
ke zpracovavanému dilu.

Ptipadnou reklamaci musi Objednatel uplatnit pisemné na adrese Zhotovitele dle této smlouvy.
Odpovida-li za vadu Zhotovitel, je povinen vadu bez zbyte¢ného odkladu odstranit. Strany se
dohodnou na zpiisobu a postupu odstranéni vady, a to do 7 dnti od uplatnéni reklamace.

Zhotovitel PD neodpovida za vady, které byly zpilisobeny pouzitim podkladi ptevzatych
od Objednatele a Zhotovitel, pti vynalozeni veSkeré péce, nemohl zjistit jejich nevhodnost. Pokud
Zhotovitel zjisti nevhodnost podkladi pievzatych od Objednatele nebo pokynid Objednatele,
neprodlené na tuto skutecnost pisemné upozorni Objednatele a zastavi prace na dile az do doby,
kdy bude Objednatelem sjednana naprava, pricemz plati, Ze o dobu zastaveni praci se mohou
prodlouzit terminy plnéni a Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladd spojenych s ptipadnym
prerusenim provadéni dila. Pokud ipfes prokazatelnou nevhodnost podkladi ¢i pokynt bude
Objednatel trvat na provedeni dila podle nich, nebo pokud Objednatel nesjedna do 30 dnti od shora
uvedeného pisemného upozornéni Zhotovitele napravu, je Zhotovitel opravnén od smlouvy
odstoupit a ma pravo na nahradu dosud vynaloZenych nakladii pomérmné ¢asti z celkové ceny dila
dle stupné rozpracovanosti dila.

Zhotovitel PD neodpovida za terminova prodleni, ktera nemohl ovlivnit.

Zhotovitel PD odpovida Objednateli za spravnost, celistvost a tiplnost jim zpracované projektové
dokumentace. Zaruku za jakost v rozsahu dle pfedchozi véty Zhotovitel Objednateli poskytuje na
dobu 36 mésicii od vydani spravniho rozhodnuti.

Pro ucely této smlouvy se ma za to, Ze vadou dila je zejména:

a) vnitini polozkovy nesoulad dila (napf. absence polozky v PDPS oproti vykresové Cci
dokumentacni ¢asti),

b) nesoulad navrzeného feseni s technickymi nebo pravnimi piedpisy platnymi v dobé provedeni
dila,

¢) funkéné€ nespravné ¢i netiplné feseni dila.

6. Nahrada Skody

Zhotovitel PD bere na védomi, Ze podle ust. § 2909 a nasl. obCanského zakoniku vedle
odpovédnosti za vady dila nese rovnéz odpovédnost za piipadnou Skodu, ktera vznikne v disledku
existence vad dila.

Pro ucely této smlouvy se ma za to, Ze Skodou vzniklou v dasledku vad dila jsou zejména:

a) naklady Objednatele spojené s ptipravou a realizaci nového zadavaciho fizeni,

b) naklady Objednatele spojené s prodlouzenim harmonogramu faktické realizace dila,

¢) vicenaklady Objednatele souvisejici s faktickou realizaci dila,

d) naklady Objednatelem vynaloZené na doprojektovani nebo preprojektovani dila,

pokud vzniknou v pfic¢inné souvislosti s porusenim povinnosti Zhotovitele provést dilo bez vad.
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7. Pojisténi Zhotovitele

Zhotovitel PD prohlasuje, Zze ke dni uzavieni této smlouvy ma s piislusnou pojistovnou sjednanu
platnou a ucinnou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi obecné odpovédnosti za jim
zpusobené skody pii vykonu své Cinnosti, a to v minimalni vysi odpovidajici cen¢ za dilo dle ¢l. 3. této
smlouvy.

8. Spolupiisobeni Objednatele

1. Objednatel se zavazuje, Ze nejpozdéji do 10 kalendarnich dnti od obdrzeni pozadavku pieda
Zhotoviteli své pisemné stanovisko k prevzatému konceptu projektové dokumentace véetné
ptipadnych ptipominek, které pozaduje zapracovat do Cistopist pfedavané projektové dokumentace
- pokud nebude rozhodnuto na vyrobnich vyborech.

2. Objednatel se zavazuje, Ze po dobu zpracovani dila poskytne Zhotoviteli v nezbytném rozsahu
potiebné spoluptisobeni, spocivajici zejména v ucasti na konzultacich, pfedani nové vzniklych
skutecnosti, vyjadieni a stanovisek, jejichz potfeba nutn¢ vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy,
a to ve lhitach umoznujicich splnéni ujednaného terminu plnéni dle této smlouvy. Pokud bude
Objednatel v prodleni s plnénim své soucinnosti pii provadéni dila, posunuji se o dobu tohoto
prodleni Objednatele terminy plnéni Zhotovitele.

9. Sankéni ujednani

1. Objednatel uhradi Zhotoviteli tiroky z prodleni ve vysi 0,1 % z dil¢i fakturované ¢astky bez DPH
za kazdy den prodleni se zaplacenim faktury.

2. Pokud bude Zhotovitel v prodleni s terminem ptedéani dil¢iho plnéni, jez je pfedmétem zavazku
zhotovit dilo, ma Objednatel pravo uplatiiovat smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dil¢iho plnéni
bez DPH za kazdy den prodleni s fadnym a vCasnym pfedanim dil¢iho plnéni oproti smluvnimu
ujednani. Timto ujednanim nejsou dotceny naroky Objednatele z odpovédnosti za Skodu mu
zpusobenou.

3. Z divodu nedodrZeni terminu na odstranéni vad dil¢iho plnéni je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dil¢iho plnéni bez DPH za kazdy zapocaty tyden
a kazdou jednotlivou vadu plnéni. Timto ujednanim nejsou dotCeny naroky Objednatele
z odpovédnosti za Skodu mu zptisobenou.

4. Smluvni pokutu nebo tirok z prodleni vyuctuje opravnéna strana stran¢ povinné pisemnou formou.
Ve vyuctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyuctovani smluvni pokuty
opraviuje, a zpusob vypoctu celkové vyse smluvni pokuty.

5. Strana povinna se musi k vya¢tovani smluvni pokuty pisemné vyjadtit nejpozdéji do 10 dnti ode
dne jeho obdrzeni, jinak se ma za to, ze s vyuctovanim smluvni pokuty souhlasi. Nesouhlasi-li
strana povinnd s vyuctovanim smluvni pokuty, je povinna pisemné¢ ve sjednané lhate sdelit
opravnéné strané divody, pro které vyuctovani smluvni pokuty neuznava.

6. Strana povinna je povinna uhradit vyuctované smluvni pokuty nebo troky z prodleni nejpozdeji do
21 dnti ode dne obdrzeni prislusného vyucétovani a dainového dokladu - faktury s vyéislenim sankce.

7. Objednatel je opravnén jednostranné zapocist splatnou smluvni pokutu vi¢i cené dil¢iho plnéni
pfedmétu dila.

10. Ostatni ujednani

1. Objednatel se zavazuje k prevzeti dokoncené projektové dokumentace a zaplaceni dohodnuté ceny
za fadné provedeni dila a odmény za vykon inzenyrské ¢innosti smétujici k zajisténi spravniho
rozhodnuti.

2. Zhotovitel je povinen spolupiisobit jako osoba povinna ve smyslu § 2 pism. e) zak. ¢. 320/2001 Sb.,
o finan¢ni kontrole ve vetfejné sprave, v platném znéni.

3. Zhotovitel je opravnén na vlastni odpovédnost pfibrat i jiné, odborné zpusobilé, osoby k plnéni
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10.

predmétu smlouvy a informovat o tom Objednatele, aniz bude dotcen pravni pomér mezi smluvnimi
stranami.

Na Objednatele prechazi vlastnické pravo k jednotlivym ¢astem dila okamzikem zaplaceni celé
ceny za piislusné dokoncené a predané dil¢i plnéni, tj. dnem odepsani pfislusné castky z uctu
Objednatele.

Vychozi podklady a zpracované matrice zlstavaji v archivu Zhotovitele a jsou jeho vlastnictvim.

Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, Ze pfedmét dila dle ¢l. 1 odst. 2 této smlouvy bude
zpracovan v plném souladu a v rozsahu se vSemi nalezitostmi dokumentace pro vydani spravniho
rozhodnuti dle aktualniho u¢inného znéni vyhlasky &. 146/2008 Sb., platnymi a uéinnymi CSN,
TP, TKP, TKP-D, VL, jakozto i s dal§imi technickymi pfedpisy, zejm. SJ-PK, smérnici pro
dokumentaci staveb, v¢. stanoveni zatizitelnosti po stavebni upravé/prestavbeé (staticky vypocet
zatizitelnosti mostu dle CSN 7362 22), a Giéinnym znéni vyhlagky &. 499/2006 Sb. ve znéni novely
¢. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb v piipadé izemniho fizeni, v¢. doplnéni o nalezitosti dle
vyhlasky €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vetejné zakazky na stavebni prace a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (DSP v rozsahu DPS + soupis praci
v jednom kroku soucasné).

Zhotovitel PD se podpisem smlouvy zavazuje, Ze po celou dobu trvani smluvniho vztahu
zalozeného touto smlouvou zajisti dodrzovani veskerych pravnich predpisii, zejména pak
pracovnépravnich (odménovani, pracovni doba, doba odpo¢inku mezi sménami, placené preséasy),
dale ptedpist tykajicich se oblasti zaméstnanosti a bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci, tj.
zejména zakona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozd¢€jsich predpisi, a Zakoniku prace,
a to vuc¢i vSem osobam, které se na plnéni smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda budou ¢innosti
provadény Zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, ze vSechny
osoby, které se na plnéni této smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda budou ¢innosti provadény
Zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli), jsou vedeny v piislusnych registrech, jako naptiklad v registru
pojisténctt CSSZ, a maji prisluina povoleni k pobytu v CR. Zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze
vSechny osoby, které se na plnéni smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda budou ¢innosti provadény
Zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli) budou proskoleny z problematiky BOZP a Ze jsou vybaveny
osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky dle G¢inné legislativy, je-li pouzivani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkti s ohledem na pfedmét této smlouvy vyzadovano. V ptipadé, ze
Zhotovitel (¢i jeho poddodavatel) bude v ramci fizeni zahajeného dle tohoto ¢lanku této smlouvy
organem vefejné moci pravomocné uznan vinnym ze spachani prestupku, spravniho deliktu ¢i
jiného obdobného protipravniho jednani, je Zhotovitel povinen pfijmout napravna opatieni a o
téchto, v¢etné jejich realizace, pisemné¢ informovat Objednatele, a to v pfimétené 1hité stanovené
po dohod¢ s Objednatelem. Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy, pokud Zhotovitel
nebo jeho poddodavatel bude organem vefejné moci uznan pravomocné vinnym ze spachani
piestupku ¢i spravniho deliktu, popf. jiného obdobného protipravniho jednani, v fizeni dle tohoto
¢lanku smlouvy.

Zhotovitel PD se v ramci svych vnitinich procesti zavazuje k podpore pracovnikd k zavadéni
inovativnich prvk, procesi ¢i technologii v ramci tzv. Best Practices, ale pouze takovym smérem,
aby nedoslo ke zménam predmétu smlouvy.

Zhotovitel PD se podpisem smlouvy zavazuje, Ze se nebude zadnym zplisobem ticastnit soutéze na
Zhotovitele stavby jim projektovaného dila, a to z divodu mozného poruseni § 44 zakona C.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist.

Zhotovitel PD je povinen po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozeného touto smlouvou
zajistit dodrZzovani pravnich ptedpisi z oblasti prava Zivotniho prostiedi, jez napliuje cile
environmentalni politiky souvisejici se zménou klimatu, vyuzivanim zdroji a udrzitelnou
spotfebou a vyrobou, pfedevsim zéakona €. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, ve znéni
pozdé&jsich predpisti, a zakona ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi, ve znéni pozdéjsich predpisi.
Zhotovitel tak musi pfijmout veskera opatfeni, ktera po ném lze rozumné pozadovat, aby chranil
zivotni prostiedi a omezil $kody zpisobené znecisténim, hlukem a jinymi jeho ¢innostmi, a musi
zajistit, aby emise, ptidni znecisténi a odpadni vody z jeho Cinnosti nepfesahly hodnoty stanovené
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piislusnymi pravnimi piedpisy.

11. Ob¢ strany se dohodly, Ze tato smlouva a obchodni podminky nebudou brany jako obchodni
tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 obcanského zakoniku a je mozné ji uvefejnit na profilu
zadavatele ve smyslu § 219 zédkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek, ve znéni
pozdé&jsich predpisti, a dale je mozné ji uvetejnit v registru smluv v souladu se zakonem ¢. 340/2015

Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv), v aktualnim znéni.

12. Tato smlouva nabyva platnosti podpisem smluvnich stran a u¢innosti dnem uvefejnéni v registru
smluv v souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti nékterych smluv,
uvefejniovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), v aktualnim znéni.
Uvetejnéni v registru smluv zajisti Objednatel.

11. Zavérecéna ustanoveni

1. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé podepsana obéma smluvnimi stranami zaruce-
nymi elektronickymi podpisy, pfipadné je vyhotovena v listinné podobé ve 4 podepsanych stejno-
pisech, z nichz kazdy ma platnost originalu (3 vyhotoveni obdrzi Objednatel a 1 vyhotoveni Zho-
tovitel).

2.  Dopliovani nebo zménu této smlouvy lze provadét jen se souhlasem obou smluvnich stran, a to
pouze formou pisemnych, postupné ¢islovanych a takto oznacenych dodatk, které se stanou sou-
casti smlouvy. Je-li ze strany Zhotovitele potfeba dopIlnéni nebo zmény této smlouvy formou uza-
vieni dodatku, musi tuto skute¢nost neprodlené oznamit Objednateli poté, co tuto potiebu zjistil,
nejpozdéji vSak do 14 kalendarnich dnti pted uplynutim platnosti této smlouvy.

3. Obg strany stvrzuji svym podpisem, Ze se seznamily s celym obsahem této smlouvy a souhlasi s ni.
Neni-li ujednano jinak, fidi se smlouva pfisluSnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

Ptiloha: Nabidkovy list

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Olomouci dne: V Brné dne: 10. 10. 2023

I n g . Vllt Digitally signed

by Ing. Vit Rybak
, Date: 2023.10.19
Ryba k 19:01:55 +02'00"

Spréva silnic Olomouckého kraje, p.o. RYBAK-PROJEKTOVANI STAVEB, spol. s 1. o.
PhDr. David Stépanek Ing. Vit Rybak
feditel organizace jednatel
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Nabidkovy list

| Platce DPH? (ano/ne) ano
IPoi.éis Pfedmét &innosti | Cena bez DPH v Ké Cena s DPH v K¢
1 |[Geologicky prazkum 60 000.00 K& 72 600.00 K&
2 ||[Geodetické prace 14 000.00 K¢& 16 940.00 K¢&
3 |Inzenyrska Cinnost 20 000.00 K¢ 24 200.00 K¢
4 |[DUR 20 000.00 K¢& 24 200.00 K¢&
5 |DSP v rozsahu PDPS 170 000.00 K& 205 700.00 K¢&
6 [IDUSP v rozsahu PDPS 180 000.00 K& 217 800.00 K&

Polozky pof. is. 1 az 3 nebudou jiz dale zapocitavany do Zadného ze stuprniti PD !!!

Nejvyse pripustna cena dila (uvést do SoD)

C . . . . Y o . 284 000.00 Ké 343 640.00 Ké
ena je tvofena souctem polozZek pof. Cis. 1 az 5

Poznamka:

a) Tabulka je opatfena vzorci, které nebudou ze strany dodavatele ménéeny.
b) V pfipadé, Ze dodavatel neni platce DPH, pfepiSe Zluté podbarvené pole "ano" na "ne".

c) Dodavatel naceni vSechny polozky, i kdyzZ je pfesvédCen, ze néktera z Cinnosti nebude provadéna.
d) Zadna z nacenénych poloZek nesmi byt rovna "0" K¢&!!

e) Cena DUSP musi byt vzdy nizsi, nez souget ceny DUR + DSP Il!

Digitall
I n g . \s/i:_:;grliea(g)l;g Ing.
, it Ryba
- V|t Date):l
V Brné dne: 10. 10. 2023 2023.10.19

Rybak 552
RYBAK-PROJEKTOVANI STAVEB, spol. sr. 0.
Ing. Vit Rybak, jednatel
funkce



