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Zvláštní podmínky

Změna terminologie V názvu Článku 6 a Pod-článků 4.1, 6.4, a dále v textu Pod-článků 1.1.11, 6.5.2,
6.5.3, 6.5.4 a 7.2.2 se slovo „smlouva" v příslušných pádech píše s velkým počáteč
ním písmenem, tj. „Smlouva".

V názvu Článků 5, 6 a Pod-článků 4.2, 4.5, 6.1, 6.2, 6.3, a dále v textu Pod-článků 
1.1.23, 1.1.25, 1.5.1, 1.15.1, 2.1.3, 2.4.2, 2.6.3, 2.8.2, 3.1.1, 3.2.1, 3.3.2, 3.8.1, 
4.6.2, 5.1.2 (a), 6.2.1,6.2.2, 6.4.1 (e), 6.4.2 (a) a (b), 7.2.2 se slovo „služba" v přísluš
ných pádech píše s velkým počátečním písmenem, tj. „Služba".

V názvu Pod-článků 2.4, 2.5, 2.6, 3.4, a dále v textu Pod-článků 2.5.1, 2.6.1, 2.8.1,
5.1.2 (a) se slovo „objednatel" v příslušných pádech píše s velkým počátečním písme
nem, tj. „Objednatel".

V názvu Pod-článků 3.6, 3.7, 3.8, 7.1,7.4, 9.1, a dále v textu Pod-článků 4.4.3, 6.3.3 
(a), 6.5.3 se slovo „konzultant" v příslušných pádech píše s velkým počátečním písme
nem, tj. „Konzultant".

Obecná ustanoven:

1.1

Definice 1.1.1 Pod-článek 1.1.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„„Smlouva" je Dílčí smlouva včetně Obecných podmínek a Zvláštních podmínek, spo
lu s Přílohou 1 [Rozsah Služeb], Přílohou 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby třetích 
osob poskytované Objednatelem], Přílohou 3 [Odměna a platba] a Přílohou 4 [Harmo
nogram] a jakékoli dopisy nabídky a dopisy o přijetí nabídky tvořící přílohu výše uvedené
ho. Pokud se ve Směrnici hovoří o Smlouvě, rozumí se tím tato Smlouva."

1.1.3 Pod-článek 1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním :
„„Objednatel" je Strana uvedená v Dílčí smlouvě a právní nástupci Objednatele a po
volení nabyvatelé jeho práv a povinností. Pokud se ve Směrnici hovoří o Zadavateli, 
rozumí se tím Objednatel podle této Smlouvy. Ve vztahu k výkonu inženýrské činnosti 
je Objednatel „příkazcem" ve smyslu §§2430 -  2444 občanského zákoníku."

1.1.4. Pod-článek 1.1.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„„Zástupce objednatele" je fyzická osoba definovaná v Příloze 2 [Personál, vyba
vení zařízení a služby třetích osob poskytované Objednatelem] nebo fyzická osoba 
oznámená Objednatelem později prostřednictvím Oznámení Konzultantovi, pověřená 
zastupováním Objednatele při správě záležitostí ze Smlouvy."

1.1.5 Pod-článek 1.1.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„„Datum zahájení" je datum stanovené v písemném pokynu Objednatele dle Pod- 
-článku4.2.1 [Zahájení a dokončení Služeb], pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak."

1.1.7 Pod-článek 1.1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„„Konzultant" je odborná právnická nebo fyzická osoba uvedená v Dílčí smlouvě, 
právní nástupci Konzultanta a povolení nabyvatelé jeho práv a povinností. Pokud se ve
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1.2

Výklad

Směrnici hovoří o zhotoviteli dokumentace -  Projektantovi, rozumí se tím Konzultant 
podle této Smlouvy. Ve vztahu k výkonu inženýrské činnosti je Konzultant „příkazní- 
kem“ ve smyslu §§ 2430 -  2444 občanského zákoníku."

1.1.8 Pod-článek 1.1.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„„Zástupce konzultanta" je fyzická osoba definovaná v Příloze 2 [Personál, vybavení, 
zařízení a služby třetích osob poskytované Objednatelem] nebo fyzická osoba oznáme
ná Konzultantem později prostřednictvím Oznámení Objednateli, pověřená zastupová
ním Konzultanta při správě záležitostí ze Smlouvy."

1.1.9 Pod-článek 1.1.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„„Země" je Česká republika."

1.1.15 Pod-článek 1.1.15 je odstraněn bez náhrady.

1.1.22 Pod-článek 1.1.22 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„„Projekt" je stavba definována v Příloze č. 1 [Rozsah služeb]“

1.1.24 Pod-článek 1.1.24 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„„Doba pro dokončení" je doba pro dokončení jednotlivých Služeb, stanovená v Pří
loze 4 [Harmonogram] nebo případně upravená v souladu se Smlouvou."

1.1.29 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.29:
„„Směrnice" je Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválená 
Ministerstvem dopravy ČR, Odborem pozemních komunikací v platném znění, která je 
uveřejněna na www.pipk.cz."

1.1.30 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.30:
„„Celková nabídková cena" je částka, která byla jako celková nabídková cena před
mětem hodnocení v hodnotícím kritériu „nabídková cena" v rámci postupu dle § 135 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ"), tzv. „minitendr", na základě kterého je uzavřena tato Smlouva."

1.1.31 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.31:
„„Rámcová dohoda" je rámcová dohoda uzavřená mezi Objednatelem, Konzultan
tem a případně dalšími konzultanty, na jejímž základě je uzavřena Smlouva."

1.1.32 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.32:
„„Dílčí smlouva" je Smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky na služby, uzavřená na 
základě Rámcové dohody, s konkrétním jedním Konzultantem."

1.1.33 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.33:
„„Metodický pokyn" je Metodický pokyn „Výkon stavebního dozoru na stavbách po
zemních komunikací", schválený Ministerstvem dopravy ČR, Odborem pozemních ko
munikací, který je uveřejněn na www.pipk.cz."

1.2.6 Pod-článek 1.2.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„„napsaný" nebo „písemný" je psaný rukou, tištěný nebo zhotovený elektronicky s vý
sledkem trvalého needitovatelného záznamu."
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1.3
Oznámení 1.3.1 (c)
a jiné komunikační 
prostředky

Pod-odstavec (c) Pod-článku 1.3.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„v písemné formě a doručené osobně (proti potvrzení o převzetí"), prostřednictvím poš
tovního doručovatele nebo kurýra, nebo v dohodnuté forměelektronickéhopřenosu spe
cifikované v Příloze 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované 
Objednatelem]-, “

1.3.1 (d) Pod-odstavec (d) Pod-článku 1.3.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„doručené, poslané nebo přenesené na k tomu určenou korespondenční adresu Ob
jednatele: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, e-mail: posta@rsd.cz.“

1.4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Právo a jazyk 1.4.1 Pod-článek 1.4.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").“

1.4.2 Pod-článek 1.4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Jestliže je jakákoli část Smlouvy napsána ve více než jednom jazyce, je rozhodným 
jazykem, kterým se Smlouva řídí, český jazyk."

1.4.3 Pod-článek 1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Jazykem veškerých komunikačních prostředků je český jazyk. Ve stejném jazyce musí 
být vypracovány veškeré dokumenty Konzultanta, pokud nebude Smluvními stranami 
písemně sjednáno jinak. Komunikace a písemné výstupy neodpovídající shora uvede
ným podmínkám nejsou řádným plněním Smlouvy a nebude na ně brán zřetel. V pří
padě, že Objednatel Konzultanta upozorni na využití nesprávného jazyka, není tato 
skutečnost důvodem pro jakékoli prodloužení termínů pro dokončení díla či jeho části 
dle této Smlouvy."

1.5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Změna 1.5.2 Pod-článek 1.5.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
legislativy „V případě, že do konce lhůty pro podání nabídky Konzultanta dojde k jakékoliv změně

národní nebo nadnárodní legislativy, právních nebo jiných obecně závazných před
pisů, nařízení, směrnic, vyhlášek, pravidel nebo jiné legislativy v jakékoli zemi, v niž 
jsou Objednatelem požadovány Služby, bude tato situace řešena v souladu s § 222 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen ,,ZZVZ“) a v souladu s Pod-článkem 5.1 [Variace Služeb], V případě, že tato 
změna bude mít prokazatelný objektivní dopad na Dobu pro dokončení, bude Doba 
pro dokončení prodloužena v souladu s Pod-článkem 4.4 [Zpoždění], Konzultant je 
povinen informovat Objednatele Oznámením o vzniku takové situace co nejdříve, jak 
je to prakticky možné. Kterákoli ze Stran může požadovat samostatným Oznámením 
druhé Straně, aby příslušná ustanovení Smlouvy byla upravena tak, aby byla v souladu 
se změnou legislativy (tam, kde je to vhodné)."

1.6  
Postoupení 1.6.1 Poslední věta Pod-článku 1.6.1 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním: 
a subdodávky „Takový souhlas nesmí být bez závažného důvodu odmítnut."

1.6.3 Na konec Pod-článku 1.6.3 se doplňuje následující text:
„Limit pro získání souhlasu Objednatele s uzavřením smlouvy s poddodavatelem činí 
více než 10 % z Celkové nabídkové ceny."
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1.6.5 Doplňuje se nový Pod-článek 1.6.5:
„Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím pod- 
dodavatelů, minimálně Služby detinované v Příloze 1 [Rozsah Služeb]."

1.7

Duševní
vlastnictví

1.7.1 Pod-článek 1.7.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Pro případ, že bude kterákoliv část zpracované dokumentace vykazovat znaky au
torského díla, pak podpisem Smlouvy Konzultant, jako osoba vykonávající majetková 
práva k Projektové dokumentaci, poskytuje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. 
občanského zákonku Objednateli nevypověditelnou, výhradní, volně převoditelnou 
a neomezenou licenci spočívající v právu Objednatele užívat Projektovou dokumentaci 
(včetně jakýchkoliv fyzických děl, které vzniknou na základě dané Projektové doku
mentace) a to všemi způsoby upravenými v § 12 odst. 4 AutZ a za jakýmkoliv účelem 
(dále jen „Licence"). Licence dále zahrnuje právo jakýmkoliv způsobem Projektovou 
dokumentaci (včetně jakýchkoliv fyzických děl, které vzniknou na základě dané Pro
jektové dokumentace) měnit, upravovat, ničit, zahrnovat do souborných děl či data
bází. Za změny a úpravy Projektové dokumentace (včetně jakýchkoliv fyzických děl, 
které vzniknou na základě dané Projektové dokumentace), které namísto Konzultanta 
provede Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba, Konzultant nenese odpovědnost. 
Licenční poplatek je již zahrnut v Celkové nabídkové ceně a Konzultant nemá nárok na 
jakoukoliv další částku v souvislosti s poskytnutými licenčními právy."

1.7.5 Pod-článek 1.7.5 je odstraněn bez náhrady.

1.8

Důvěrné
informace

1.8.1 Na konec Pod-článku 1.8.1 se doplňuje následující text:
„Podmínka písemného souhlasu Objednatele neplatí pro informace obsažené v projek
tové dokumentaci, které je nutné použít pro výkon odborné činnosti v rámci řízení po
dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, k získání potřebných rozhodnutí a povolení a k získání 
stanovisek a vyjádření podle požadavků Objednatele."

1.9
Zveřejnění 1.9.1 První věta Pod-článku 1.9.1 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním:

„Se zohledněním Pod-článku 1.8 [Důvěrné informace] a není-li v Příloze 2 [Personál, 
vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované Objednatelem] specifikováno jinak, 
může Konzultant sám nebo společně s někým jiným zveřejnit materiály související se 
Službami."

1.10

Korupce 
a podvod

1.10.1 Poslední věta prvního odstavce Pod-článku 1.10.1. je odstraněna bez náhrady.

1.15

Hierarchie
dokumentů

1.15.1 Pod-článek 1.15.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. V případě 
nejasností nebo nesrovnalostí mezi dokumenty platí pro výklad těchto dokumentů po
řadí závaznosti stanovené v Dílčí smlouvě. Jestliženelzenejasnostnebo nesrovnalosttímto 
způsobem vyřešit, musí Objednatel vydat odpovídající pokyn, nebo nařídit Variaci Služeb 
podle Pod-článku 5.1 [Variace Služeb] (tam, kde je to nezbytné) tak, aby byla nejasnost 
nebo nesrovnalost v dokumentech odstraněna."
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Objednatel

2.2

Rozhodnutí 2.2.2 Doplňuje se nový Pod-článek 2.2.2:
„Konzultant je povinen řídit se pokyny Objednatele. Od pokynů Objednatele se může 
Konzultant odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu Objednatele a Konzultant 
nemůže včas obdržet jeho písemný souhlas. V takovém případě je však Konzultant 
povinen bezodkladně oznámit Objednateli výskyt těchto okolností a výsledky jednání. 
Konzultant se zavazuje při plnění této Smlouvy včas upozornit Objednatele na nevhod
nost jeho pokynů, jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou Objednateli v důsled
ku dodržení těchto pokynů. V případě, že je pokyn Objednatele v rozporu s právními 
předpisy nebo závaznými technickými normami, Konzultant na tuto skutečnost Objed
natele písemně upozornil, a Objednatel na takovém pokynu přesto trvá, není Konzul
tant povinen takový pokyn splnit, není však oprávněn odstoupit od Smlouvy."

3.1

Rozsah Služeb 3.1.3 Za první větu Pod-článku 3.1.3 se doplňuje následující text:
„zejména pak, že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím 
se na výkonu autorského dozoru a stavebního dozoru realizovaného dle Metodického 
pokynu ve smyslu čl. 3.11 [Autorský dozor a stavební dozor realizovaný dle Metodic
kého pokynu].1'

3.5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personál 3.5.1 Pod-článek 3.5.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Konzultanta „Konzultant je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace

v zadávacím řízení zakázky a osoby, které byly předmětem hodnocení, podílely na 
plnění Smlouvy v termínech daných touto Smlouvou (realizační tým). Pokud byla pro 
takové osoby v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto 
odbornou způsobilostí osoby disponovat po celou dobu plnění Smlouvy. Tím není do
tčeno oprávnění Objednatele požadovat výměnu personálu dle Pod-článku 3.7. V pří
padě, že se na straně Konzultanta vyskytne potřeba takové změny v personálu, která 
představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného Konzultantem pro pro
kázání splnění kvalifikace nebo pro hodnocení v zadávacím řízení zakázky, je povinen 
tuto skutečnost bezodkladně oznámit Objednateli, nejpozději však do 21 dnů od tako
vého zjištění. Současně s tímto oznámením Konzultant Objednateli předloží životopis 
a potřebné doklady náhradního člena realizačního týmu, které doloží splnění minimálně 
stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky sta
noveny pro takovou osobu, resp. minimálně stejných hodnocených parametrů, jako 
byly Konzultantem pro tuto osobu doloženy v rámci hodnocení nabídek. Objednatel 
se k návrhu na změnu personálu Konzultanta vyjádří do 21 dnů; pokud se nevyjádří 
do této ihůty, potom se má za to, že Objednatel se změnou personálu Konzultanta 
souhlasí. Porušení povinnosti Konzultanta plnit Smlouvu osobami splňujícími kvalifikaci 
nebo osobami hodnocenými a/nebo oznámit Objednateli uvedenou změnu personá
lu a/nebo nedoložení náhradní osoby splňující shora uvedené podmínky, představuje 
podstatné porušení Smlouvy ze strany Konzultanta."
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3.9
Správa stavební 
zakázky

3.9.1

Název Pod-článku 3.9 se mění na „Doklady o kvalitě poskytovaného plnění".

Pod-článek 3.9.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Konzultant prohlašuje, že před podpisem Smlouvy Objednateli doložil, že disponuje 
platnými doklady o kvalitě poskytovaného plnění v rozsahu dle Přílohy 1 [Rozsah Slu
žeb}. “

3.9.2 Pod-článek 3.9.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Konzultant je povinen zajistit platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění ve sho
ra uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy, a tuto skutečnost na vyžá
dání Objednateli bezodkladně doložit předložením příslušných dokladů."

3.9.3 Pod-článek 3.9.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Pokud Konzultant v souvislosti s uzavřením Smlouvy nebo kdykoli v průběhu jejího 
trvání předloží Objednateli jiné než shora uvedené doklady (např. zahraniční dokla
dy či doklady vydané pro jiné než stanovené činnosti) a Objednatel tyto neakceptuje 
z důvodu jejich nerovnocennosti se shora uvedenými doklady, je Konzultant povinen 
Objednateli bezodkladně předložit jiné doklady o kvalitě poskytovaného plnění, od
povídající této Smlouvě. Konzultant je rovněž povinen před ukončením platnosti dříve 
předloženého dokladu doložit Objednateli nový platný doklad o kvalitě poskytovaného 
plnění odpovídající Smlouvě."

3.9.4 Pod-článek 3.9.4 je odstraněn bez náhrady.

3.9.5 Pod-článek 3.9.5 je odstraněn bez náhrady.

3.9.6 Pod-článek 3.9.6 je odstraněn bez náhrady.

3.10 ----------------------------

Zákaz vývozu 
nelegální práce

3.10.1

Doplňuje se nový Pod-článek 3.10 s názvem „Zákaz vývozu nelegální práce". 

Doplňuje se nový Pod-článek 3.10.1:
„Konzultant je při realizaci Smlouvy povinen respektovat veškeré aktuální právní před
pisy upravující zákaz výkonu nelegální práce. V době zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky to jsou zejména příslušná ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstna
nosti, v platném znění (dále jen „Zákon o zaměstnanosti") a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce, v platném znění (dále jen „Zákoník práce"), určující jako nelegální práci:

1. výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, nebo
2. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením 

k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle Zákona o zaměstnanosti 
vyžadováno, nebo v rozporu se zaměstnaneckou kartou vydanou podle zákona 
o pobytu cizinců na území České republiky nebo v rozporu s modrou kartou; to 
neplatí v případě převedení na jinou práci podle § 41 odst. 1 písm. c) Zákoníku 
práce,

3. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou oso
bu bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvlášt
ního právního předpisu vyžadováno."

3.10.2 Doplňuje se nový Pod-článek 3.10.2:
„Konzultant prohlašuje, že si je uvedené povinnosti vědom, a zavazuje se tuto povin
nost dodržovat po celou dobu plnění této Smlouvy."
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3.10.3 Doplňuje se nový Pod-článek 3.10.3:

3.10.4

„Konzultant je povinen ke každé fyzické osobě-cizinci, podílející se na plnění Smlouvy: 
(i) nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu Smlouvy, a (ii) nejpozději do 5 pracov
ních dnů od začlenění fyzické osoby-cizince do realizačního týmu, v případě změny 
v osobách realizačního týmu v době po podpisu Smlouvy, předložit Objednateli pří
slušná platná oprávnění či jiné dokumenty, prokazující že tato fyzická osoba-cizinec 
v rámci Smlouvy nevykonává nelegální práci."

Doplňuje se nový Pod-článek 3.10.4:
„Bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce je Konzultant povinen nejpozději 
do 5 pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele předložit Objednateli k jakékoli 
fyzické osobě podílející se na plnění Smlouvy dokumenty prokazující, že se nejedná 
o výkon nelegální práce, včetně závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní 
vztah."

3.10.5 Doplňuje se nový Pod-článek 3.10.5:
„Porušení povinnosti Konzultanta dodržet v rámci plnění Smlouvy zákaz výkonu ne
legální práce a/nebo předložit Objednateli ve stanovené lhůtě dokumenty prokazující, 
že je v rámci plnění Smlouvy dodržován zákaz výkonu nelegální práce, je podstatným 
porušením povinností ze strany Konzultanta."

3.11

Autorský dozor 
a stavební dozor 
realizovaný 
dle Metodického 
pokynu

3.11.1

Doplňuje se nový Pod-článek 3.11 s názvem „Autorský dozor a stavební dozor reali
zovaný dle Metodického pokynu".

Doplňuje se nový Pod-článek 3.11.1:
„Žádná z fyzických osob podílejících se na výkonu autorského dozoru a stavebního 
dozoru realizovaného dle Metodického pokynu nebude připravovat ani podílet se na 
přípravě realizační dokumentace (či jiné obdobné dokumentace) této stavby pro zho
tovitele stavby. Konzultant ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na plnění 
této Smlouvy současně nebude nezávislým expertem posuzujícím projektovou doku
mentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace této stavby ani 
poddodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Tato skutečnost se 
nevztahuje na dokončené zakázky na supervizi, které byly realizovány před zahájením 
zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy. Porušení této povinnosti Konzultantem 
nebo poddodavatelem představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany Konzultan
ta. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že tento závazek trvá i po ukončení účinnosti 
Smlouvy. K porušení povinnosti Konzultanta podle tohoto Pod-článku nedojde, pokud 
příslušná fyzická osoba v době zahájení takové konfliktní činnosti již není v pracovně
právním či jiném smluvním vztahu s Konzultantem."

3.12

Inženýrská činnost Doplňuje se nový Pod-článek 3.12 s názvem „Inženýrská činnost".

3.12.1 Doplňuje se nový Pod-článek 3.12.1:
„Objednatel vystaví Konzultantovi plnou moc k uskutečnění právních jednání jménem 
Objednatele a k jednání s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právnický
mi osobami pro provádění inženýrské činnosti za účelem zajištění vydání souvisejících 
povolení (např. pravomocného stavebního povolení, územního rozhodnutí, společného 
povolení, závazného stanoviska El A atd.).“
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3.12.2 Doplňuje se nový Pod-článek 3.12.2:
„V případě, že pro některá jednání není Konzultant zmocněn a mohou být dotčeny 
zájmy Objednatele, vyzve Objednatele nejméně 7 kalendářních dní předem k účasti 
najednání. Pokud se Objednatel nemůže dostavit, Konzultant je povinen ho seznámit 
s nastalými skutečnostmi a vyžádat si dodatečné pokyny k průběhu jednání, doplňu
jící zmocnění k jednání, a bez zbytečného odkladu seznámit Objednatele s výsledky 
jednání."

3.12.3 Doplňuje se nový Pod-článek 3.12.3:
„V případě, že předmětem Smlouvy není výkon inženýrské činnosti, ustanovení Smlou
vy, která se jakkoliv vztahují k inženýrské činnosti, se nepoužijí."

ní a dokončení

4,1
Platnost 
a účinnost 
Smlouvy

4.1.1 Pod-článek 4.1.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Smlouvaje platná od data posledního podpisu nezbytného k uzavření Smlouvy a účin
ná dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („Datum účinnosti").“

4 . 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahájení 4.2.1 Pod-článek 4.2.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
a dokončení „Konzultant je povinen zahájit poskytování Služeb až na základě písemného pokynu
Služeb Objednatele, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak. Udělit takový písemný pokyn je

za Objednatele oprávněna pouze osoba uvedená v Příloze 1 [Rozsah Služeb], a to ve 
lhůtě minimálně 14 dní před zahájením poskytování Služeb. Konzultant není oprávněn 
zahájit poskytování Služeb před dnem uvedeným v písemném pokynu Objednatele. 
Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování plnění vydat, avšak v případě, 
že den zahájení poskytování Služeb na základě pokynu ze strany Objednatele nena
stane ani ve lhůtě 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, je Konzultant podle 
vlastního uvážení oprávněný od této Smlouvy odstoupit. Odstoupení ze strany Kon
zultanta je možné za podmínky, že nejpozději 3 měsíce před takovým odstoupením 
Konzultant písemně informuje Objednatele o úmyslu odstoupení od Smlouvy z důvodu

(i) neudělení pokynu k zahájení poskytování Služeb, nebo
(ii) stanovení dne zahájení poskytování Služeb Objednatelem na den, který 

nastane po uplynutí 9 měsíců po nabytí účinnosti Smlouvy,

a že současně Objednatel do dne odstoupení od Smlouvy pokyn k zahájení posky
tování Služeb neudělil. Konzultant je oprávněn od Smlouvy odstoupit pouze, pokud 
a dokud nenastalo zahájení plnění Služeb. Konzultant tedy není oprávněn od Smlouvy 
odstoupit podle tohoto Pod-článku, pokud již dříve začalo plnění Služeb bez ohledu na 
to, že zahájení plnění Služeb začalo až po 9 měsících ode dne nabytí účinnosti Smlou
vy. Objednatel je podle vlastního uvážení oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud ne
vydá pokyn k zahájení poskytování Služeb do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy."
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4 . 3  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram 4.3.1 Za slovo Harmonogram v první větě prvního odstavce Pod-článku 4.3.1 se doplňuje
text:
„poskytování Služeb"

4.4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zpoždění 4.4.1 (c) Slovo „nebo" v pod-odstavci (c) Pod-článku 4.4.1 je odstraněno bez náhrady.

4.4.1 (d) Za pod-odstavec (c) Pod-článku 4.4.1 se doplňuje nový pod-odstavec (d) následující
ho znění:
„zdržení při inženýrské činnosti na straně příslušného stavebního úřadu nebo jiného 
dotčeného orgánu státní správy či územní samosprávy; nebo"

4.4.1 (e) Původní pod-odstavec (d) Pod-článku 4.4.1 je nově označen jako pod-odstavec (e).

Služeb

5.1

Variace 5.1.1 Pod-článek 5.1.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Objednatel může iniciovat Variaci Služeb vydáním Oznámení Variace kdykoli před do
končením Služeb. Objednatel může také požádat Konzultanta o předloženíjeho návrhu 
týkajícího se navrhované Variace. Jestliže je návrh Konzultanta Objednatelem přijat, musí 
Strany uzavřít písemný dodatek ke Smlouvě. Variaci lze sjednat pouze v případě, že je 
v souladu s § 222 ZZVZ. Variace nesmízpůsobit podstatnou změnuvrozsahu a povaze 
Služeb."

5.1.3 Pod-článek 5.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Jestliže Konzultant bude mít za to, že nějaký pokyn nebo nařízení Objednatele nebo jiné 
okolnosti zakládají Variaci Služeb, musí o této skutečnosti dát Objednateli Oznámení, jak 
nejdříve je to rozumně možné. Konzultant musí v takových případech v Oznámení po
psat podrobnosti o odhadovaném dopadu na Harmonogram a náklady Služeb. Objed
natel musí jak nejdříve je to rozumně možné s Konzultantem uzavřít písemný dodatek 
ke Smlouvě, nebo dát Konzultantovi připomínky k jeho Oznámení, nebo zrušit pokyn 
či nařízení, nebo odůvodnit vydáním dalšího Oznámení, proč má Objednatel zato, že po
kyn, nařízení nebo okolnosti nezakládají Variaci Služeb. V takovém případě musí Konzul
tant postupovat v souladu s takovým dalším Oznámením a je jím vázán, mimo případ, 
kdy do sedmi (7) dnů od obdržení takového dalšího Oznámení označí záležitost za spor 
podle Článku 10 [Spory a rozhodčířízení\.“

5.2

Dohoda 5.2.2
o hodnotě 
a dopadu variace

5.2.4

Na konec Pod-článku 5.2.2 se doplňuje následující text:
„, které nesmějí překročit cenu obvyklou za takové položky v místě a čase."

Pod-článek 5.2.4 je odstraněn bez náhrady.
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6.1

Přerušení Služeb 6.1.2 (a) V pod-odstavci (a) Pod-článku 6.1.2 se text „sedm (7)“ odstraňuje a nahrazuje se tex
tem „dvacet osm (28)“ .

6.2  
Obnovení Služeb 6.2.2 Na konec Pod-článku 6.2.2 se doplňuje následující text:

„nejpozději však do 14 dnů poté, co pominou okolnosti zakládající oprávnění k přeru
šení."

6.4

Ukončení
Smlouvy

6.4.1 (b) Pod-odstavec (b) Pod-článku 6.4.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Bez ohledu na lhůty stanovené v Pod-článku 6.4.1 písm. (a) může Objednatel v soula
du s podmínkami rozhodného práva a na základě odpovídajícího Oznámení s okamži
tým účinkem odstoupit od Smlouvy v případě, že Konzultant na sebe podá insolvenční 
návrh, nebo že je ve vztahu ke Konzultantovi příslušným soudem vydáno rozhodnutí 
o prohlášení konkursu, rozhodnutí o povolení reorganizace, nebo rozhodnutí o povo
lení oddlužení, nebo v případě, že Konzultant jde do likvidace, popřípadě dojde k jaké
mukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný 
účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí."

6.4.2 (c) Pod-odstavec (c) Pod-článku 6.4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„V případě, že Objednatel na sebe podá insolvenční návrh, nebo že je ve vztahu k Ob
jednateli příslušným soudem vydáno rozhodnutí o prohlášení konkursu, nebo rozhod
nutí o povolení reorganizace, nebo v případě, že Objednatel jde do likvidace, popří
padě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních 
předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, může Konzul
tant v souladu s podmínkami rozhodného práva a na základě odpovídajícího Oznámení 
s okamžitým účinkem odstoupit od Smlouvy."

6.4.3 Doplňuje se nový Pod-článek 6.4.3:
„Odstoupení od Smlouvy bude podle § 2004 odst. 3 občanského zákonku činěno 
vždy pouze s účinky do budoucna."

6.4.4 Doplňuje se nový Pod-článek 6.4.4:
„Doklady a stanoviska získané při inženýrské činnosti je Konzultant povinen předávat 
Objednateli protokolárně na konci činnosti dle Smlouvy, případně na vyžádání Ob
jednatele průběžně a bez zbytečného odkladu od jejich získání, pokud je důvodně 
nepotřebuje pro potřeby plnění Smlouvy. Doklady a stanoviska Konzultant předá Ob
jednateli v listinné podobě ve formě originálu či ověřené kopie, tj. nikoli prostřednictvím 
datové schránky. Zároveň Konzultant předá Objednateli v elektronické podobě kopie 
(scany) těchto originálů či úředně ověřených kopií dokladů a stanovisek. Objednatel je 
oprávněn se k dokladům vyjadřovat a případně požadovat nápravu vad."

6.4.5 Doplňuje se nový Pod-článek 6.4.5:
„U dokladů a stanovisek vyhotovených v elektronické podobě, opatřených elektronic
kým podpisem a doručených prostřednictvím datové schránky, je Konzultant povinen 
na své náklady zajistit vyhotovení ověřené kopie v listinné podobě, tj. zajistit prove
dení autorizované konverze elektronického dokumentu do listinné podoby opatřené
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ověřovací doložkou. Tyto dokumenty, stejně jako veškeré ostatní listinné dokumenty, 
předá Objednateli vždy v listinné podobě ve formě originálu či ověřené kopie. Zároveň 
Konzultant předá Objednateli v elektronické podobě naskenované originály či úředně 
ověřené kopie těchto dokladů a stanovisek."

6.5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Důsledky 6.5.5 Doplňuje se nový Pod-článek 6.5.5:
ukončení „Odstoupením od Smlouvy nárok na smluvní pokutu a nárok na plnění z bankovní

záruky nezaniká."

7.1

Platba 7.1.2 První odstavec Pod-článku 7.1.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Konzultantovi „Není li písemně dohodnuto jinak, musí dodatek ke Smlouvě, uzavíraný v souladu

s Pod-článkem 5.1. [Variace Služeb], co se týče Mimořádných nákladů, Konzultantovi 
nahradit:"

7.1.4 Doplňuje se nový Pod-článek 7.1.4:
„Jsou li v Příloze 3 [Odměna a platba] stanoveny podrobnosti pro cenové úpravy po
ložkových cen v důsledku inflace, musí Objednatel zaplatit částky zohledňující stano
vené úpravy."

7.2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lhůta splatnosti 7.2.3 Text „[Spory a rozhodčí řízeni]“ v Pod-článku 7.3.2 je odstraněn a nahrazen textem
„[Spory]".

7.4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poplatky 7.4.1 Pod-článek 7.4.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Konzultanta „V případech, kdy je podle této Smlouvy Konzultant povinen hradit v souvislosti s po-
třetím stranám skytováním Služeb namísto Objednatele poplatky třetím stranám, má se za to, že tyto

poplatky jsou součástí Ceny Služeb. Strany se v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ do
hodly, že v případě změny výše takových poplatků, účtovaných třetími stranami, po 
uzavření této Smlouvy bude Cena odpovídajícím způsobem změněna. Změnu výše 
poplatku je Konzultant povinen Objednateli na jeho výzvu prokázat. Každou takovou 
změnu Ceny Strany potvrdí písemným dodatkem k této Smlouvě."

7.5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sporné faktury 7.5.1 Pod-článek 7.5.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Je-li jakákoli položka nebo část položky ve faktuře předložené Konzultantem Objed
nateli zpochybněna co do její řádné splatnosti podle Smlouvy, musí Objednatel ve lhůtě 
splatnosti stanovené v Pod-článku 7.2.3 [Lhůta splatnosti] nebo v Příloze 3 [Odmě
ny a platby] Konzultantovi oznámit podrobnosti, v jakém rozsahu faktura neodpovídá 
Smlouvě. Objednatel současně s oznámením podle předchozí věty fakturu vrátí Kon
zultantovi k opravě."
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Odpovědnosti

8.2

Trvání
odpovědnosti

8.2.1 Pod-článek 8.2.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení nebo podmínky této Smlouvy, z nichž vyplývá 
něco jiného, a bez ohledu na jakékoli požadavky, které vyplývají ze zákona Země nebo ja
kékoli jiné relevantní jurisdikce (včetně, pro vyloučení pochybností, jurisdikce místa, kde 
je Konzultant registrován k podnikáno, nejsou Objednatel ani Konzultant považováni za 
odpovědné za ztráty a škody z jakékoli události, pokud jednou Stranou není vůči druhé 
Straně řádnou formou uplatněn nárok před uplynutím promlčecí doby. Smluvní strany 
ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu pro 
právo Objednatele na náhradu škody způsobené Konzultantem v souvislosti s plněním 
Smlouvy tak, že Objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené 
Konzultantem ve lhůté 10 let ode dne, kdy se Objednatel dozvěděl nebo měl a mohl 
dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen kjejí náhradě, ne však později než uplynutím 
10 let ode dne, kdy škoda vznikla."

8.3

Omezení
odpovědnosti

8.3.1 První věta Pod-článku 8.3.1 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním:
„Maximální částka odškodnění, kterou může zaplatit jedna Strana druhé Straně podle 
Smlouvy nebo v souvislosti s ní ve vztahu k jakékoli a veškeré odpovědnosti, včetně 
odpovědnosti vyplývající z nedbalosti, je omezena na částku rovnající se výši prokáza
ných škod vzniklých neplněním povinnosti."

8.5

Smluvní pokuty Doplňuje se nový Pod-článek 8.5 s názvem „Smluvní pokuty".

8.5.1 Doplňuje se nový Pod-článek 8.5.1:
„V případě porušení povinnosti Konzultanta dle Pod-článku 1.6 [Postoupení a sub
dodávky], nebo Pod-článku 3.5 [Personál Konzultanta] uhradí Konzultant Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH za každý jednotlivý 
případ."

8.5.2 Doplňuje se nový Pod-článek 8.5.2:
„V případě, že Konzultant nezajistí platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění 
dle Pod-článku 3.9.1 [Doklady o kvalitě poskytovaného plněni] nebo tyto doklady Ob
jednateli nedoloží ve stanovené lhůtě, uhradí Konzultant Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se 
splněním povinnosti."

8.5.3 Doplňuje se nový Pod-článek 8.5.3:
„V případě porušení povinnosti Konzultanta dle Pod-článku 3.11 [Autorský dozor] 
uhradí Konzultant Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z Celkové nabídkové ceny 
bez DPH za každý jednotlivý případ."

8.5.4 Doplňuje se nový Pod-článek 8.5.4:
„V případě porušení některé z povinností uvedených v Pod-článku 8.7 [Bankovnízáru
ka za řádné provedení poskytovaných Služeb], nebo 9.1 [Pojištění Konzultanta] uhra
dí Konzultant Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z Celkové nabídkové ceny bez 
DPH, minimálně však 10.000,- Kč, za každý případ porušení této povinnosti (v případě 
jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, dále v případě trvání prodlení

16 Zvláštní podmínky pro projektové práce 2021 Vzorová smlouva o poskytnutí služeb 
(verze pro Rámcové dohody)



delším než 7 dnů 0,1% z Celkové nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den 
prodlení se splněním povinnosti a v případě trvání prodlení delším než 21 dnů 0,3% 
z Celkové nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním po
vinnosti.“

8.5.5 Doplňuje se nový Pod-článek 8.5.5:
„V případě nedodržení konkrétních termínů dokončení Služeb nebo jejich částí uhradí 
Konzultant smluvní pokutu stanovenou pro jednotlivé činnosti v Příloze 3 [Odměna 
a platba]. Denní sazba smluvní pokuty je 0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení."

8.5.6 Doplňuje se nový Pod-článek 8.5.6:
„V případě prodlení Konzultanta s dodržením termínu odstranění kterékoliv vady uhradí 
Konzultant Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny jednotlivé dílčí čin
nosti bez DPH, jíž se konkrétní oznámená vada týká, a to za každý započatý den pro
dlení. Jestliže je v rámci jednoho oznámení vad uvedeno více dílčích vad a nedostatků 
díla, považuje se pro účely tohoto Pod-článku tento soubor dílčích vad a nedostatků 
vytknutý v rámci jednoho oznámení za jednu vadu."

8.5.7 Doplňuje se nový Pod-článek 8.5.7:
„Pokud je dílo (koncept či čistopis) poskytnuto s vadami spočívajícími v přímém roz
poru s platnými českými normami (ČSN, ČSN EN), zákony nebo souvisejícími vyhláš
kami a předpisy, je Objednatel oprávněn po Konzultantovi požadovat jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý takový 
jednotlivý případ. Smluvní pokuta uvedená v tomto Pod-článku se neuplatní, pokud je 
tento rozpor s ČSN, ČSN EN, zákony a souvisejícími vyhláškami a předpisy zapříčiněn 
objektivními věcnými důvody (tj. nikoliv např. provozními důvody na straně Konzultanta) 
a Konzultant na tento rozpor Objednatele písemně (postačí i formou písemného zá
znamu z ústního jednání smluvních stran) před odevzdáním díla (konceptu/čistopisu) 
upozornil."

8.5.8 Doplňuje se nový Pod-článek 8.5.8:
„V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany s úhradou peněžité částky je dlužná 
Smluvní strana povinna uhradit druhé Smluvní straně zákonný úrok z prodlení z opož
děné platby, je však vyloučen nárok na náhradu škody."

8.5.9 Doplňuje se nový Pod-článek 8.5.9:
„Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způso
bené porušením povinnosti Konzultanta, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v 
rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty."

8.5.10 Doplňuje se nový Pod-článek 8.5.10:
„Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut 
uhrazených Konzultantem za porušení Smlouvy (tj. nikoli pouze za prodlení se zhoto
vením díla) nepřesáhne částku 30 % z celkové ceny bez DPH."

8.6
Odpovědnost 
za vady

8.6.1

Doplňuje se nový Pod-článek 8.6 s názvem „Odpovědnost za vady“ .

Doplňuje se nový Pod-článek 8.6.1:
„Konzultant odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání Objedna
teli, byť se projeví až později. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 
Občanského zákoníku a sjednávají, že Objednatel je oprávněn uplatnit zjevné vady díla 
u Konzultanta nejpozději do 1 roku ode dne převzetí dokončeného díla Objednatelem
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a v případě inženýrské činnosti ode dne odevzdání a převzetí výsledků poskytnutých 
Služeb. Konzultant odpovídá Objednateli za vady stavby rovněž ve smyslu § 159 sta
vebního zákona a ve smyslu § 2629 a 2630 Občanského zákoníku."

Doplňuje se nový Pod-článek 8.6.2:
„Konzultant poskytuje Objednateli záruku na odstranění vad, její délka se stanovuje 
na 2 roky ode dne protokolárního odevzdání a protokolárního převzetí díla. V případě, 
že je předmět díla rozdělen na části, stanovuje se doba záruky za odstranění vad na 
2 roky ode dne protokolárního odevzdání a protokolárního převzetí dílčí části díla, tj. 
Ihůta na odstranění vad začíná běžet pro každou dílčí část díla zvlášť."

Doplňuje se nový Pod-článek 8.6.3:
„Konzultant neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od Objednatele nebo informací a závazných pokynů daných mu Objednatelem a Kon
zultant ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo když na 
jejich nevhodnost upozornil Objednatele a ten na použití podkladů a informací nebo 
plnění svých pokynů trval. Ve vztahu k inženýrské činnosti platí, že Konzultant je po
vinen postupovat s odbornou péčí tak, aby bylo dosaženo potřebného cíle a účelu 
vyvlastňovacích řízení, a aby byly v maximální míře zkráceny veškeré související admi
nistrativní, správní, finanční aj. procesy a aby došlo v co nejkratší době k nabytí právní 
moci všech nezbytných rozhodnutí."

Doplňuje se nový Pod-článek 8.6.4:
„Lhůta pro oznámení vad ve smyslu § 2618 občanského zákoníku začíná plynout ode 
dne odevzdání a převzetí díla. Tato Ihůta však neskončí dříve, než sjednaná služba 
naplnila účel, pro který byla poskytnuta."

Doplňuje se nový Pod-článek 8.6.5:
„Konzultant je povinen vady na své náklady odstranit."

Doplňuje se nový Pod-článek 8.6.6:
„Konzultant je povinen nejpozději do 7 dnů od obdržení oznámení vad:

a) dohodnout s Objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad,
b) přistoupit k odstranění vady, a to i v případě, že ji neuznává. Náklady na odstra

nění vady nese Konzultant i ve sporných případech až do rozhodnutí sporu."

Doplňuje se nový Pod-článek 8.6.7:
„Nebudou-li vady Konzultantem odstraněny v dohodnutém, a pokud nedojde k doho
dě ve lhůtě stanovené v čl. 8.6.6. OP, tak v Objednatelem písemně stanoveném při
měřeném termínu, nebo nepřistoupí-li Konzultant k odstraňování vad v souladu s Pod- 
-článkem 8.6.6 [Odpovědnost za vady], má Objednatel právo zadat odstranění vad na 
náklady Konzultanta jinému subjektu."

Doplňuje se nový Pod-článek 8.6.8:
„V případě sporu o kvalitu (o uznání vady) díla se smluvní strany zavazují stanovit ne
závislou osobu, která spor posoudí a doporučí jeho řešení. V případě, že strany neak
ceptují toto doporučení, bude se spor dále řešit dle Článku 10 [Spory],“
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8.7

Bankovní záruka 
za řádné poskytování 
Služeb

8.7.1

8.7.2

8.7.3

8.7.4

8.7.5

Doplňuje se nový Pod-článek 8.7 s názvem „Bankovní záruka za řádné poskytování 
Služeb".

Doplňuje se nový Pod-článek 8.7.1:
„Pokud je to v Příloze 3 [Odměna a platby] požadováno, Konzultant nejpozději k datu 
zahájení poskytování Služeb dle této Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku za 
řádné provedení díla ve výši alespoň 3,5 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH dle 
této Smlouvy, vystavenou ve prospěch Objednatele. Konzultant se zavazuje udržovat 
tuto bankovní záruku v platnosti nepřetržitě po celou dobu provádění díla a dále mini
málně 2 měsíce po předání a převzetí bezvadného díla (jeho poslední části). Bankovní 
záruka za řádné provedení díla bude vystavena jako neodvolatelná, bezpodmínečná 
a splatná bez nutnosti předchozí výzvy a bez námitek či omezujících podmínek do 
5 (pěti) dnů od obdržení pivní písemné výzvy Objednatele. Bankovní záruka a její vý
klad se bude řídit právem České republiky a bude podléhat Jednotným pravidlům pro 
záruky vyplatitelné na požádání, které pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní 
komora. Zajištění vystavení a udržování bankovní záruky za řádné provedení díla po 
stanovenou dobu v platnosti provede Konzultant na své náklady a riziko."

Doplňuje se nový Pod-článek 8.7.2:
„Konzultant je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky 
za řádné provedení díla částku až do výše 3,5% z Celkové nabídkové ceny bez DPH 
dle této Smlouvy v případě, že:

a) dílo není realizováno v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či Konzultant 
neplní své závazky vyplývající ze Smlouvy, nebo

b) Konzultant neuhradí Objednateli způsobenou škodu, slevu z ceny či smluvní 
pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem 
uplatněna."

Doplňuje se nový Pod-článek 8.7.3:
„Vystavení bankovní záruky za řádné provedení díla doloží Konzultant Objednateli origi
nálem záruční listiny, a to buď v písemné, nebo v elektronické podobě. Originál záruční 
listiny zůstává v dispozici Objednatele. V případě, že platnost Konzultantem předlože
né bankovní záruky za řádné provedení díla má skončit před shora stanovenou dobou 
platnosti, doloží Konzultant Objednateli v písemné, nebo v elektronické podobě origi
nál nové záruční listiny odpovídající Smlouvě, a to nejpozději k poslednímu dni platnosti 
původní bankovní záruky."

Doplňuje se nový Pod-článek 8.7.4:
„V případě, že byla bankovní záruka vystavena v listinné podobě, zavazuje se Ob
jednatel vrátit Konzultantovi příslušnou bankovní záruku za řádné provedení díla bez 
zbytečného odkladu poté, kdy vypršela její platnost, resp. poté, kdy byla Objednateli 
předána platná a účinná bankovní záruka, která nahrazuje do té doby platnou ban
kovní záruku za řádné provedení díla. V případě, že byla bankovní záruka vystavena 
v elektronické podobě, potvrdí Objednatel Konzultantovi na jeho žádost, že ke dni 
zániku bankovní záruky neuplatňuje vůči bance Konzultanta žádné nároky z bankovní 
záruky, případně vystaví jiné odpovídající potvrzení dle požadavků banky Konzultanta."

Doplňuje se nový Pod-článek 8.7.5:
„Porušení povinnosti Konzultanta předložit či udržovat v platnosti shora uvedenou 
bankovní záruku za řádné provedení díla představuje podstatné porušení Smlouvy ze 
strany Konzultanta."

Zvláštní podmínk/ pro projektové práce 2021
(verze pro Rámcové dohody)
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9.1

Druhý odstavec Pod-článku 9.1.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněními 
„Konzultant musí zajistit, že minimální částky pojistného krytí nebudou menší než ty, kte
ré jsou stanoveny v Příloze 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskyto
vané Objednatelem].“

Název Článku 10 se mění na „Spory".

10.1

Smírní řešení 10.1.2 Pod-článek 10.1.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
sporů „Nedojde-lí k vyřešení sporu do padesáti šesti (56) dnů od obdržení písemného poža

davku, může každá ze Stran podat žalobu k příslušnému soudu."

10.2 -------------------------

Soudní spor

10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

10.2.5

10. 2.6

10.2.7

10. 2.8

10.3 ---------------------------

Smírné narovnání Pod-článek 10.3 je odstraněn bez náhrady.

10.4 ------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhodčí řízení Pod-článek 10.4 je odstraněn bez náhrady.

10.5 ------------------------------------------------------------------------------------------

Nedodržení Pod-článek 10.5 je odstraněn bez náhrady.
rozhodnutí

Název Pod-článku 10.2 se mění na „Soudní spor“.

Pod-článek 10.2.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„S výjimkou případů, kdy dojde ke smírnému vypořádání, jakýkoli spor bude definitivně 
vyřešen v soudním řízení před obecnými soudy České republiky."

Pod-článek 10.2.2 je odstraněn bez náhrady.

Pod-článek 10.2.3 je odstraněn bez náhrady.

Pod-článek 10.2.4 je odstraněn bez náhrady.

Pod-článek 10.2.5 je odstraněn bez náhrady.

Pod-článek 10.2.6 je odstraněn bez náhrady.

Pod-článek 10.2.7 je odstraněn bez náhrady.

Pod-článek 10.2.8 je odstraněn bez náhrady.

Pojištění 9.1 1
Konzultanta
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Příloha č. 4 k:

Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky 
staveb PK dle RED BOOK a YELLOW BOOK 2023,

01ST-001165

rri  ̂ v i i  v r • rTypové příklady a ocenene soupisy prací
(všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové

dohody)



Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb PK dle RED BOOK a YELLOW BOOK 2023 
Soupis prací vztahující se k předpokládanému celkovému objemu služeb

Při stanovení paušální částky pro jednotlivé činnosti v daném časovém pásmu, které odpovídá určitému procentu ze stavebních nákladů, je dodavatel povinen zohlednit tyto skutečnosti:
1) jednotlivé projektové stupně včetně souvisejícího výkonu inženýrské činnosti budou zpracovány dle platných právních předpisů a dle požadavků zadavatele, přičemž je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění dílčích prováděcích smluv, vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména:
- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění
- Technické a kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, v platném znění;
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek a směrnic KSUS a kraje;
- Ostatní související právní předpisy, normy, technické předpisy a zákony v platném znění.
2) součástí prací není realizace geotechnických průzkumů (podrobný, předběžný - vyhotoví jiný zhotovitel), ale pouze kontrola úplnosti a dostatečnosti zpracování popř. rešerše
3) veškeré softwarové, hardwarové vybavení a případné související vybavení a náklady (např. cestovné, apod.) jsou zahrnuty v ceně (tj. v procentu ze stavebních nákladů)
4) součástí prací je rovněž geodetické zaměření stavby a všechny související průzkumné práce vyjma předběžného a podrobného popř. doplňkového geotechnického průzkumu
5) součástí prací je kompletní majetkoprávní projednání pro Objednatele a vedení majetkoprávního vypořádání v nástroji objednatele (MPV)
6) součástí prací je realizace projektových činností metodou BIM
7) součástí prací je vedení postupu přípravy on-line aplikaci PPS (Postup přípravy staveb)
8) součástí prací je provedení záborového elaborátu dle předpisu C2, vyhotovení geometrických plánů (vč. projednání a zápisu do KN) a aktualizace záborového elaborátu po geometrických plánech

Pozn.: V případě, že předpokládaný počet akcí v daném pásmu stavebních nákladů je nulový nebo kolonka je bílá, 
dodavatel nevyplňuje (zadavatel nepředpokládá realizaci takových staveb formou rámcové smlouvy).

Kategorie
staveb

Specifikace typu 
rekonstrukce nebo 

novostavby 
pozemní 

komunikace

Druh prací

Rozmezí 
předpokládaných 

stavebních 
nákladů v mil. Kč 

bez DPH

Průměrné 
stavební náklady 
pro definované 

rozmezí v Kč bez 
DPH

Typový příklad Jitkov

(3000,0-4000,0)

3 500 000 000

PROCENTNÍ 
POMĚR ZE 

STAVEBNÍCH 
NÁKLADŮ 
včetně BIM

PROCENTNÍ 
POMĚR ZE 

STAVEBNÍCH 
NÁKLADŮ bez 

BIM

PROJEKTOVÉ 
NÁKLADY V KČ 

BEZ DPH VČETNĚ 
PŘIRÁŽKY BIM

Přirážka 
BIM v%

Přirážka pro 
náročné 

stavby v %

Typový příklad Ostružinov

(4001,0-5000,0)

4 500 000 000

PROCENTNÍ 
POMĚR ZE 

STAVEBNÍCH 
NÁKLADŮ 
včetně BIM

PROCENTNÍ 
POMĚR ZE 

STAVEBNÍCH 
NÁKLADŮ bez 

BIM

PROJEKTOVÉ 
NÁKLADY V KČ 

BEZ DPH VČETNĚ 
PŘIRÁŽKY BIM

Přirážka 
BIM v%

Přirážka pro 
náročné 

stavby v %

Typový příklad Kaštanov

více jak 5001,0

9 500 000 000

PROCENTNÍ 
POMĚR ZE 

STAVEBNÍCH 
NÁKLADŮ 
včetně BIM

PROCENTNÍ 
POMĚR ZE 

STAVEBNÍCH 
NÁKLADŮ bez 

BIM

PROJEKTOVÉ 
NÁKLADY V KČ 

BEZ DPH VČETNĚ 
PŘIRÁŽKY BIM

Přirážka 
BIM v%

Přirážka pro 
náročné 

stavby v %

Celková cena za 
projektové práce a 
IČv Kč (bez DPH)

Dálnice, 
rychlostní 

komunikace, 
komunikace l.tř., 
komunikační sítě 

v městské 
zástavbě se 

složitým 
dopravním 

řešením včetně 
přídavných pruhů 
a ploch, průtahy 

silničních 
komunikací 
obcemi vč. 

Přídavných pruhů 
a ploch se 

složitým řešením, 
protihlukové 

stěny

Posuzování vlivu na ŽP dle zákona č. 100/2001 Sb. - Dokumentace EIA 

Technická studie vč. Investičního záměru a ekonomického vyhodnocení

Vizualizace, videokompozice a fotokompozice

Dokumentace k územnímu rozhodnutí (v rozsahu dle Směrnice, vč. dokladové 
části, související dokumentace a reprografie)

Výkon inženýrské činnosti k ÚR

Dokumentace ke stavebnímu povolení (v rozsahu dle Směrnice, vč. dokladové 
části, související dokumentace a reprografie)

Výkon inženýrské činnosti k SP včetně majekoprávního projednání

z toho majetkoprávnípnprava

Dokumentace ke společnému povolení (DUSP) (v rozsahu dle Směrnice, vč. 
dokladové části, související dokumentace a reprografie)

Dokumentace ke společnému povolení (DUSP-DI) (v rozsahu dle Směrnice, vč. 
dokladové části, související dokumentace a reprografie)
Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení včetně majetkoprávního 
projednání

z toho majetkoprávní pnprava

Technická pomoc objednateli

Výkon AD

Celková cena za projektové práce a IČ v daném pásmu stavebních nákladů v 
Kč (bez DPH)
Předpokládaný počet akcí v daném pásmu stavebních nákladů (ks)
Cena celkem za projektové práce a IČ v daném pásmu stavebních nákladů v 
Kč (bez DPH)_______________________________________________________

Celková výše technick pomoci 
včetně TP k BIM X X

Celková výše technick pomoci 
včetně TP k BIM ) X X

Celková výše technick pomoci 
včetně TP k BIM X X

Hodinová sazba Technické 
pomoci (v Kč bez DPH) X X

Hodinová sazba Technické 
pomoci (v Kč bez DPH) ) X X

Hodinová sazba Technické 
pomoci (v Kč bez DPH) X X

Celková výše za výkon AD X X Celková výše za výkon AD ) X X Celková výše za výkon AD X X

Hodinová sazba Technické 
pomoci (v Kč bez DPH) X X

Hodinová sazba Technické 
pomoci (v Kč bez DPH) ) X X

Hodinová sazba Technické 
pomoci (v Kč bez DPH) X X

i

] i

i

Předpokládaná 
hodnota VZ



Typový příklad -1 /1 0 0  OBCHVAT JITKOVA
OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro typový příklad

EIA____________________________________________________________
TES a ekonomické hodnocení 
Vizualizace, videokompozice a fotokompozice 
Dokumentace k územnímu rozhodnutí 
Inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí 
Dokumentace ke stavebnímu povolení
Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení vč. majetkoprávní přípravy
z toho majetkoprávní příprava

Dokumentace ke společnému povolení (DUSP)
Dokumentace ke společnému povolení (DUSP-DI)

Kč bez DPH BIM přirážka v %
Přirážka pro 

náročné stavby 
v %

Inženýrská činnost ke společnému povolení vč. Majetkoprávní přípravy (DUSP nebo DUSP-DI)
z toho majetkoprávní příprava

VD-ZDS
Cena celkem bez DPH a bez technické pomoci objednateli -  srovnání s kontrolním výpočtem 
UNIKA
Technická pomoc objednateli včetně TP k BIM
Technická pomoc objednateli (AD)
Cena celkem bez DPH vč. Technické pomoci objednateli
DPH (21%)

Hodinová 
sazba TP

Cena celkem vč. DPH



OCENĚNY ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad -1/100 OBCHVAT JiTKOVA
II. Tabulka ko n tro ly  výpočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen pro jektových prací a inženýrských činností, vydavatel UNIKA, Kolín, 2022, novela 2022-2023

UNIKA Tabulka 13, odvě tv í - Stavby  
inženýrské a  vodohospodářské (vodní), 

PÁSMO III. dle k a p ito ly  3 .5 .13  K ategorie  
funkčních částí stavby Inženýrských a 

vodních (vodohospodářských)

Předpokládaná 
hodnota stavebních 

nákladů v Kč

Uchazečem zvolená hodnota 
"C" v Kč v intevalu dle Tabulky 

13, pásma III.

___________ _________________
VARIANTA PRO DÚR, DSP, IČKÚR/SP VARIANTA PRO DUSP

VARIANTA 
PRO DÚSP- 

Dl

Vizualizace, 
videokompozice a 

fotokom pozice

DÚR bez zaměření, p růzkum ů a  ostatních  
p ra c í-1 9 %  z "C"

Průzkumy a 
zaměření, osta tn í 
práce v  Kč (DÚR)

IČ k ÚR vč. M aje tkoprávního  
pro jednání -6 %  z "C" v  Kč

DSP bez zaměření, 
průzkum ů a 

ostatních p ra c í-25%  
z "C"

Průzkumy a 
zaměření, 

osta tn í práce v 
Kč (DSP)

IČ kS Pvč. 
M aje tkoprávní 
ho pro jednání - 
4%  z "C" v  Kč

DUSP bez 
zaměření, 

průzkum ů a 
ostatních p rací 

-  40% z "C"

Průzkumy a 
zaměření, 

osta tn í práce  
v  Kč (DUSP)

IČ p ro  společné 
povo lení vč. 

m ajetkoprávní 
ho pro jednání - 

9% z "C" v  Kč

DÚSP-DI

Vizualizace/video  
an im ace/videoko  

mpozice

N a b íz e n á  

ce n a  s luže b  

v  K č

Sleva/přirážka

__________________ 1____________________________1__________________ i______________J____________ l____________ 1____________1____________ 1_________ 1_______________ l_____________

Výsledná cena po 
započtení slevy 
nebo přirážky v 

Kč bez DPH
______________________



Část DUR Část DSP Část DUSP

Sleva (u v e ď  k la d n o u  h o d n o tu )  /p ř irá ž k a  

(u v e ď  z á p o rn o u  h o d n o tu )z  UNIKY v  %

------------------------------------- 1---------------------------------------------------------- 1---------------------------------------

Z a m ě ře n í v  Kč

S ouv ise jíc í p rů z k u m y  v  Kč v z ta h u jíc í se  ke 

k o n k ré tn ím u  p ro je k to v é m u  s tu p n i

O s ta tn í p ráce  v  Kč

M a je tk o p rá v n í p ro je d n á n í - p řirážka  k 

p ře d p o k lá d a n ý m  p ro je k to v ý m  n á k la d ů m  

d le  U N IK A  v  Kč

B IM  - p řirá žka  k  v y p o č te n ý m  n á k la d ů m  na 

p ro je k to v é  práce _____________________ i__________________________________i______________________
*) Pozn. Požada/ané hodnoty se načítají z listu III.A1 popř. III.A2 (v Kč bez DPH)

**) Pozn. Uchazeč doplní přirážku k ceně UNIKA za majetkoprávní projednání a BIM v Kč bez DPH dle vlastního uvážení 
DUSP-DI____________________________________________________________

|s ie v a  z d o k u m e n ta c e  DUSP v  % | | * )
S ohledem na obdobnou skladbu DUSP-DI a DUSP navrhne dodavatel 
% slevu z DUSP s ohledem na menší rozsah požadovaných údajů v 

dokumentaci DUSP-DI. Sleva není uplatněna na související dokumentaci 
a průzkumy.
Procentní výše (v %) přirážky k cenám DUR/DUSP-DI/DUSP/DSP/VD-ZDS oproti Sazebníku pro stavby kde více než 30% délky je  
most/tuneI, nebo více než 30% délky vede v zastavěném území 
Přirážka k DUR/DUSP-DI/DUSP/DSP/VD-
ZDS_______________________ '____________________________
Pozn: Dodavatel stanový paušální přirážku k cenám za zpracování DÚR/DUSP-DI/DUSP/DSP/VD-ZDS oproti Sazebníku pro stavby, kde 
více než 20% délky hlavní trasy silnice/dálnice je  mostní nebo tunelový objekt anebo kde více než 30% délky vede v zastavěném území 
souhrnně pro projektové stupně DÚR/DUSP-DI/DUSP/DSP/VD-ZDS a to dle uvážení dodavatele v rozmezí 0%-15%.

P ře d p o k lá d a n á  h o d n o ta  s ta ve b n ích  

n á k la d ů  v  Kč

% ze stavebních 
nákladů

B IM  - p řirá žka  k  vy p o č te n ý m  

n á k la d ů m  na p ro je k to v é  práce
VD -ZD S CELKEM

Výsledná cena VD-ZDS v  Kč bez DPH*)

Výsledná cena po 
započtení slevy 
nebo přirážky a 

započtení výsledné 
ceny VD-ZDS v Kč 

____ bez DPH____
Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (TES, 
ekonomické vyhodnocení)
Nabídková cena uchazeče v Kč (TES, ekonomické 
vyhodnocení)

Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (EIA) 

Nabídková cena uchazeče v Kč (EIA)

Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč 
(VIZUALIZACE, VIDEOKOMPOZICE A 
FOTOKOM POZICE)

Nabídková cena uchazeče v Kč (EIA)

Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DUR) 

Nabídková cena uchazeče v Kč (DUR )

Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IČ k ÚR) a

Nabídková cena uchazeče v Kč (IČ k Ú R )



Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v °/

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DSP)

Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP)

Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v °/

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DUSP)

Nabídková cena uchazeče v Kč (DUSP)

Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v °/

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DÚSP-DI)

Nabídková cena uchazeče v Kč (DUSP-DI)

Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v °/

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IČ k SP)

Nabídková cena uchazeče v Kč (IČ k SP)

Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v °/

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IC ke 
společnému povolení)
Nabídková cena uchazeče v Kč (IC ke spolenému 
povolení)

Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v °/

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (VD-ZDS)

Nabídková cena uchazeče v Kč (VD-ZDS)

Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v °/

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (TP)

Nabídková cena uchazeče v Kč (TP)

Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v °/

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (AD)

Nabídková cena uchazeče v Kč (AD)

Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v °/

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč celkem

Nabídková cena uchazeče v Kč celkem

Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v °/



z toho majetkoprávní 
příprava

z toho majetkoprávní 
příprava

paušální hod. sazba



Typový příklad -1/100 OBCHVAT JITKOVA 
III. A1) Položkový rozpočet - projektové práce (TES, ZP, El A, DÚR, VIZUALIZACE,

VIDEOKOMPOZICE A FOTOKOMPOZICE)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 
komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE - TES včetně ZP a ekonomického 
________________ vyhodnocení________________

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hodin

Počet hodin Hodinová sazba 
Kč/hod. Cena Kč

A. Průvodní zpráva

B. Výkresy

B 1 Přehledná situace 

B 2.1 Situace zájmového území 

B 2.2. Zákres trasy do ÚP podkladů

B 3.2. Výkres budoucí kategorizace pozemních komunikací 

B 3 Podélný profil

B 4 Vzorové a charakteristické příčné řezy 

B 5 Výkresy důležitých objektů stavby

C. Podklady a průzkumy

C 1 Dopravně - inženýrské údaje 

C 2 Životní prostředí - požadavky EIA

C3 Vazba na územně-plánovací podklady (ZUR, ÚP měst a obcí dotčených stavbou) 

C 4 Odhad nákladů stavby

C 5.1 Záborový elaborát - odhad nákladů na výkupy, počet LV, apod.

C 6 Orientační IG průzkum - rešerše + pochůzka 

C 6.1 Projekt GTP

C 7 Předběžný harmonogram přípravy a realizace stavby
D. Doklady - projednání s objednatelem a zástupci Ministerstva dopravy, případně další
dotčené orgány a organizace vyžádané objednatelem_______________________________

E. Záměr projektu (ZPj/Aktualizace záměru projektu (AZP) a ekonomické hodnocení

Textová část ZP/AZP 

HDM-4

Dopravní model

Vyplnění Formuláře vzorů 80, 81, 82, 83 

Přílohy ZP/AZP

Cena A-E celkem bez DPH
SPECIFIKACE - EIA

Popis prací

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

Základní údaje 

Údaje o vstupech 

Údaje o výstupech

C. ÚDAJE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území

Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho 
únosného zatížení___________________________________________________________
D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ_______________________________________________
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a 
hodnocení jejich velikosti a významnosti

24

30

50

60

85

60

90

180

60

90

160

90

140

100

200

32

171

80

300

300

30

40

Zadavatelem 
předpokládaný 

počet hodin
Počet hodin Hodinová sazba 

Kč/hod.

24

Cena Kč

32

48

48

50

300

48

800



Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a 
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 180

Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech 180

Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí 154

Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí 90

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 170

F. ZÁVĚR 81

G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 90

H. PŘÍLOHY-STUDIE EIA

Vlivy na zdraví 180

Rozptylová studie 200

Hluková studie 200

Biologické hodnocení 350

Dendrologický průzkum 81

Měření hluku 130

Archeologický průzkum - rešerše 64

Cena A-H celkem bez DPH , ,
SPECIFIKACE -  VIZUALIZACE, VIDEOKOMPOZICE A FOTOKOMPOZIC

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hodin

Počet hodin Hodinová 
sazba Kč/hod. Cena Kč

A. VIZUALIZACE 130

■ Výroba modelů objektů obsažených v požadované scéně
■ Natexturování těchto obektů
■ Vytvoření materiálů a následného nasvětlení
■ Kompozice kamer
■ Rendering a postprodukce
Technická specifikace - • Kvalita vizualizace -  3840 x 2160 (4k), s ohledem na 
požadovaný formát A4 150 DPI a možnost případného tisku 
• Formát pro export -  *.jpg, *.tga, *.png,

B. FOTO KOMPOZICE (10 ZÁKRESŮ DO FOTOGRAFII)

■ Pořízení fotografií na základě specifikace objednatele

■ Výroba 10 - ti ks 3D zákresů do fotografií dle specifikace objednatele

■ Vytvoření mapového podkladu s vyznačením polohy a směru 3D 
zákresů v (formát A3j
Technická specifikace - • Kvalita foto -  3840 x 2160, s ohledem na požadovaný formát A4 
150 DPI a možnost případného tisku
• Formát pro export -  *.jpg, *.tga pro foto
• Nosič -  DVD

C. VIDEO KOMPOZICE



• Obhlídky stavby, přípravné práce
• Studium projektové dokumentace
• Pořízení pozemní foto a video dokumentace
• Pořízení letecké foto a video dokumentace
• Třídění a zpracování záběrů
• Export foto a video dokumentace
• Vytvoření scénáře a komentáře pro videokompozici projektu
• Zpracování modelu terénu včetně jeho úprav a textury
• Zpracování jednotlivých modelů objektů
• Začlenění trasy do terénu
• Stabilizace obrazu, kompozice, tracking
• Animace objektů a jednotlivých kamer
• Rendering testovací, resp náhledový v průběhu prací
• Rendering finální (výpočet animace z 3D modelu dle drah kamer)
• Komponování hudby, která bude použita na pozadí v průběhu celé prezentace
• Vytvoření zvukových efektů (zvuky aut, okolní hluky apod.), pro reálné oživení 
prezentace
• Namluvení komentáře profesionálním speakrem v nahrávacím studiu
• Postprodukce prezentace (pohybové rozmazání objektů, viditelnost, sladění barev)
• Finální zpracování videokompozice (videoeditace) - export, střih, efekty, barevné 
korekce, doplnění map, log, popisků do výsledného videa
• Export prezentace do požadovaného formátu
• Licenční práva na dodanou prezentaci bez teritoriálního a množstevního omezení
• Distribuce prezentace k cílovým uživatelům
• Export prezentace pro internetové prohlížeče

Technická specifikace -• Kvalita foto -  3840x2160
• Kvalita v id eo - FULL HD (1920x1080 bodů)
• Formát pro export -  *.jpg, *.tga pro foto *.MPEG-4 (H.264), *.mpg pro video
• Nosič -  DVD

Cena A-C celkem bez DPH

SPECIFIKACE DUR

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet 
hodin

Počet hodin Hodinová sazba 
Kč/hod. Cena Kč

N e re a l iz o v a n é  p o lo ž k y  n e b u d o u  o c e ň o v á n y  (o z n a č e n y  " N e o b s a z e n o " )

A. Průvodní zpráva

1. Identifikační údaje 4

2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 6

3. Seznam vstupních podkladů 4

B. Souhrnná technická zpráva

1. Popis území stavby 12

2. Celkový popis stavby 20

3. Připojení na technickou infrastrukturu 32

4. Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 75

5. Řešení vegetace s ouvisejících terénních úprav 48

6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana 75

7. Ochrana obyvatelstva 24

8. Zásady organizace výstavby 40

9. Celkové vodohospodářské řešení 80

C. Situační výkresy

1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000 180

2. Katastrální situační výkres 210

3. Koordinační situační výkres 1:1000 385

4. Speciální výkresy (výkres budoucího uspořádání silniční sítě apod.) 100

D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

D.1 Stavební část

1.1 Objekty pozemních komunikací 5000

1.2 Mostní objekty a zdi 3460

1.3 Vodohospodářské objekty 1200

1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace 16

1.5 Objekty podzemních staveb 2300

1.6 Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku 250



1.7 Objekty drah Neobsazeno

1.8 Objekty pozemních staveb 230

1.9 Ostatní stavební objekty 400

-

D.2 Technologická část 200

DOKLADOVÁ ČÁST 280

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE

(1) PRŮZKUMY ZAJIŠŤOVANÉ V RÁMCI DUR
- geodetické zaměření stavby 630

- průzkum inženýrských sítí 130

- dopravně inženýrský průzkum 130

- předběžný geotechnický průzkum Neobsazeno

- hydrogeologický průzkum Neobsazeno

- klimatologický průzkum Neobsazeno

- korozní průzkum 100
—

- diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.) 350
- pedologický průzkum bude zpracován v rozsahu odpovídajícímu rozsahu stavby. 
Vyhodnocení musí být zpracováno jako podklad pro výpočet odvodů ze ZPF. 230

- dendrologický průzkum bude zpracován vždy, když k realizaci navrhované stavby bude 
zapotřebí provést kácení mimolesní zeleně, na níž nelze uplatnit kritéria dle § 8 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Součástí průzkumu bude pasportizace jednotlivých 
dřevin určených ke kácení s uvedením údajů dle § 4 vyhlášky č. 189/2013, o ochraně dřevin a 
povolování jejich kácení.

230

- přírodovědný (biologický) průzkum vč. biologického hodnocení -  botanický a zoologický 
průzkum bude zpracován dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a vyhlášky č. 
395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní radyč. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Neobsazeno

- archeologický průzkum Neobsazeno

- průzkum ložisek nerostných surovin Neobsazeno

- rešerše geotechnického průzkumu 60

- projekt GTP 200

—

(2) ZÁBOROVÝ ELABORÁT 1300

(3) HLUKOVÁ STUDIE 190

(4) ROZPTYLOVÁ (EXHALAČNÍ) STUDIE 190

(5) BILANCE ZEMIN A ORNICE 160

(6) PODKLADY PRO ODNĚTÍ ZE ZPF A PUPFL 280

(7) DOKUMENTACE PRO PROJEDNÁNÍ S PŘÍSLUŠNÝMI ÚTVARY DRÁHY 120

(8) ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ 140

(9) PROJEKT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 81

(10) PODKLADY PRO VERIFIKAČNÍ STANOVISKO 350

Reprografie dle ZOP (v Kč) 150 000

SOUČET celkem za DUR (bez DPH)
Tvorba informačního modelu stavby (BIM) X X

Pozn.: Níže uvedené položky jsou pouze rámcový rozsah poptávaných prací, nikoliv konkrétní specifikace plnění v oblasti BIM. Ta bude konkretizována pro každý projekt dle jeho 
charakteru a požadavků Objednatele v samostatné příloze.

1) Vypracování plánu realizace BIM (BEP)
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s vypracováním plánu realizace BIM (BEP) pro konkrétní projekt, a to na základě standardní 
šablony dokumentu " Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)".

2) Příprava, úprava a doplnění 2D podkladů
- položka obsahuje veškeré činnosti nezbytné pro úpravu 2D podkladů (od Objednatele i třetích stran) pro využití v informačním modelu (např. 
zákresy inženýrských sítí, podklady z katastru nemovitostí, dílčí doplňující geodetická zaměření apod.),
3) Příprava, úprava a doplnění 3D podkladů
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené především s koordinací souvisejících prostorových dat (např. informační modely třetích stran 
apod.)
4) Modelační práce
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou prostorových geometrických dat, částí modelů, separátních prvků, komponent, šablon 
řezů a podsestav, konstrukčních a logických celků atd.

5) Převod 3D modelu do podoby BIM - doplnění negrafických informací a klasifikací k prvkům modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o negrafické informace dle platného datového standardu, 
základní klasifikace a požadavků Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy a dále veškeré činnosti spojení se zatříděním prvků a 
částí modelu dle oborově platného klasifikačního systému nebo dle klasifikace určené Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy.



6) Tvorba informačního modelu BIM
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou (nebo exportem) informačního modelu jednotlivých dílčích prvků, částí a objektů 
vytvořených ve standardizovaném a normalizovaném formátu IFC.
7) Vizualizace postupu realizace (BIM 4D)
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou harmonogramu, jeho provázáním s informačním modelem a ztvárněním (simulací) 
předpokládaného či navrhovaného postupu realizace díla v času v rozsahu a potřeb dle příslušného stupně projektové přípravy. □

8) Převod 3D modelu do podoby BIM - nacenění prvků modelu (BIM 5D)
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o informace o cenách dle oborově platného oceňovacího 
standardu pro příslušný stupeň projektové přípravy.
- příprava modelu pro automatizované nacenění stavby včetně vygenerování soupisů prací v rozsahu dle legislativních požadavků pro
9) Validace prostorových dat
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s garancí prostorových dat, prvků a částí informačního modelu, činnosti spojené s definicí a 
garancí přesností modelu a dále nezbytné činnosti nezbytné související činnosti spadající do oblasti geodézie.

10) BIM koordinace a kooperace
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s výkonem a odpovědnostmi rolí v oblasti BIM na straně Konzultanta pro konkrétní projekt 
určeného dle BEP.D
11) Závěrečná zpráva informačního modelu
- položka obsahuje vyhotovení souhrnné závěrečné zprávy obsahující především:
- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného klasifikačního systému, datového standardu nebo dalších oborově 
platných metodických materiálů dle určení Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy,
- soupis předávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat apod.
- výstupy budou dokumenty v textové a tabulkové podobě v tištěné a digitální formě dle požadavků Objednatele. □
12) Technická pomoc v oblasti BIM
- položka obsahuje činnosti spadající do oblasti technické, technologické a metodické podpory v oblasti BIM dle požadavků Objednatele, a v 
případě požadavku Objednatele i dodávka společného datové prostředí ODE (Common Data Environment) včetně odborného personálu, který 
bude zajišťovat Objednateli technickou podporu dodaného ODE a proškolení personálu Objednatele v používání dodaného systému.

ICELKEM DÚR | I I I  ~
Pozn.: Předběžný geotechnický průzkum není předmětem činnosti v rámci zpracování DÚR. Práce vyhotovuje jiný zhotovitel. Podklady budou 
zhotovitel předány objednatelem nejpozději k datu zahájení prací na DÚR. Výstupy z předběžného geotechnického průzkumu budou 
zhotovitelem v souladu s technickými předpisy zapracovány.



Typový příklad -1/100 OBCHVAT JITKOVA 
lil. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP, DUSP/DUSP-DI a VD-ZDS)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DSP/DUSP/DUSP-DI

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hod

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč DSP Cena Kč DUSP

A. Průvodní zpráva
1. Identifikační údaje 4

2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
6

3. Seznam vstupních podkladů 6
B. Souhrnná technická zpráva
1. Popis území stavby 8
2. Celkový popis stavby 15
3. Připojení na technickou infrastrukturu 15
4. Dopravní řešení 50
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 20
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 90
7. Ochrana obyvatelstva 12
8. Zásady organizace výstavby 45
9. Celkové vodohospodářské řešení 120
C. Situační výkresy
1. Situační výkres širších vztahů 32
2. Katastrální situační výkres 45
3. Koordinační situační výkres 250
4. Speciální situační výkres neoceňuje se 0 0
D.l Dokumentace objektů technických a technologických zařízení - 
stavební část
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků
1.1 Technická zpráva 380
1.2 Výkresy 8000
2. Mostní objekty a zdi
2.1 Technická zpráva 380
2.2 Výkresy 4000

3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace
3.1 Technická zpráva 150
3.2 Hydrotechnické výpočty 200
3.3 Statické výpočty 350
3.4 Výkresy 850
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace
4.1 Technická zpráva 30
4.2 Výkresy 120
5. Objekty podzemních staveb
5.1 Technická zpráva 200
5.2 Výkresy 1800
5.3 Statická část 200

6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní 
dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky
6.1 Technická zpráva 50
6.2 Výkresy 300
7. Objekty drah neoceňuje se 0 0
8. Objekty pozemních staveb 200

--------- 7 ^ -------1________________ 1 - - -------

9. Ostatní stavební objekty 600
10. Požárně bezpečnostní řešení 200



D.2 Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
technologická část

---------------------- 1-------------------------1----------------------------------1----------------------------

2.1 Technická zpráva 45
2.2 Výkresy 465
Dokladová část
1. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle 
jiných právních předpisů

800

2 Podrobný pedologický průzkum 130
3 Geotechnický průzkum - rešerše 278
4 Hydrogeologický posudek 250
Související dokumentace, podklady a průzkumy
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF 500
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL 280
3. Projekt odpadového hospodářství 70
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy neoceňuje se 0 0
5. Dendrologický průzkum 110 ---------TTT-------- 1-------------------------1

6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci 60
7. Hluková studie 350
8 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie 320
9. Rozptylová studie 250
10. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby 64
11. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní 81

12. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) 350

13. Projekt GTP 220
14. Záborový elaborát a geometrické plány 1280
Odhad stavebních nákladů 81

Plán BOZP 26
Reprografie 180 000
SOUČET celkem za DSP/DUSP/DUSP-DI (bez DPH)
Tvorba informačního modelu stavby (BIM) _____í_____1_____ í_____ ________________
Pozn.: Níže uvedené položky jsou pouze rámcový rozsah poptávaných prací, nikoliv konkrétní specifikace plněni v oblasti BIM. Ta bude konkretizována pro každý 
projekt dle jeho charakteru a požadavků Objednatele v samostatné příloze.

1) Vypracování plánu realizace BIM (BEP)
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s vypracováním plánu realizace BIM (BEP) pro konkrétní projekt, a to na základě 
standardní šablony dokumentu " Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)".
2) Příprava, úprava a doplnění 2D podkladů
- položka obsahuje veškeré činnosti nezbytné pro úpravu 2D podkladů (od Objednatele i třetích stran) pro využití v informačním 
modelu (např. zákresy inženýrských sítí, podklady z katastru nemovitostí, dílčí doplňující geodetická zaměření apod.),

3) Příprava, úprava a doplnění 3D podkladů
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené především s koordinací souvisejících prostorových dat (např. informační modely třetích 
stran apod.)
4) Modelační práce
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou prostorových geometrických dat, částí modelů, separátních prvků, komponent, 
šablon řezů a podsestav, konstrukčních a logických celků atd.
5) Převod 3D modelu do podoby BIM - doplnění negrafických informací a klasifikací k prvkům modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o negrafické informace dle platného datového 
standardu, základní klasifikace a požadavků Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy a dále veškeré činnosti spojení se 
zatříděním prvků a částí modelu dle oborově platného klasifikačního systému nebo dle klasifikace určené Objednatelem pro příslušný 
stupeň projektové přípravy.
6) Tvorba informačního modelu BIM
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou (nebo exportem) informačního modelu jednotlivých dílčích prvků, částí a 
objektů vytvořených ve standardizovaném a normalizovaném formátu IFC.
7) Vizualizace postupu realizace (BIM 4D)
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou harmonogramu, jeho provázáním s informačním modelem a ztvárněním 
(simulací) předpokládaného či navrhovaného postupu realizace díla v času v rozsahu a potřeb dle příslušného stupně projektové 
přípravy. □
8) Převod 3D modelu do podoby BIM - nacenění prvků modelu (BIM 5D)
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o informace o cenách dle oborově platného 
oceňovacího standardu pro příslušný stupeň projektové přípravy.
- příprava modelu pro automatizované nacenění stavby včetně vygenerování soupisů prací v rozsahu dle legislativních požadavků pro 
konkrétní stupeň projektové přípravy. □



9) Validace prostorových dat
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s garancí prostorových dat, prvků a částí informačního modelu, činnosti spojené s definicí 
a garancí přesností modelu a dále nezbytné činnosti nezbytné související činnosti spadající do oblasti geodézie.

10) BIM koordinace a kooperace
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s výkonem a odpovědnostmi rolí v oblasti BIM na straně Konzultanta pro konkrétní 
projekt určeného dle BEP.D
11) Závěrečná zpráva informačního modelu
- položka obsahuje vyhotovení souhrnné závěrečné zprávy obsahující především:
-vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného klasifikačního systému, datového standardu nebo dalších 
oborově platných metodických materiálů dle určení Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy,
- soupis předávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat apod.
- výstupy budou dokumenty v textové a tabulkové podobě v tištěné a digitální formě dle požadavků Objednatele.□
12) Technická pomoc v oblasti BIM
- položka obsahuje činnosti spadající do oblasti technické, technologické a metodické podpory v oblasti BIM dle požadavků 
Objednatele, a v případě požadavku Objednatele i dodávka společného datové prostředí CDE (Common Data Environment) včetně 
odborného personálu, který bude zajišťovat Objednateli technickou podporu dodaného CDE a proškolení personálu Objednatele v 
používání dodaného systému.

DSP/DUSP/DUSP-DI celkem (bez DPH) I
SPECIFIKACE VD-ZDS

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky.

Popis prací
Zadavatel 

předpokládaný 
počet hodin

počet
hodin

Kč/hod Cena v Kč

N erea lizo v an é  po lo žk y  n eb u d o u  oceň o v án y  (o zn ačen y  "N eo b sazen o ")

A. Souhrnné řešení stavby -------------------------1--------------------------- 1_____________________

0. Průvodní zpráva 40

1. Přehledná situace 250

2. Koordinační situace 500

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) 380

4. Bilance zemních prací 220

5. Zásady organizace výstavby 180

6. Celkové vodohospodářské řešení 500

B. Stavební část

Souhrnně stavební objekty řady Oxx 550

Souhrnně stavební objekty řady 1xx 18110

Souhrnně stavební objekty řady 2x 13500

Souhrnně stavební objekty řady 3xx a 4xx 4000

Souhrnně stavební objekty řady 5xx 4950

Souhrnně stavební objekty řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx 2715

D. Doklady 200

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) 1000

F. Kontrolní rozpočet 350

G. Souvisící dokumentace 350

H. ZTKP 700

Reprografie v počtu dle VOP 200 000

Celkem VD-ZDS bez DPH
Tvorba informačního modelu stavby (BIM)

Pozn.: Níže uvedené položky jsou pouze rámcový rozsah poptávaných prací, nikoliv konkrétní specifikace plnění v oblasti BIM. Ta bude konkretizována pro každý 
projekt dle jeho charakteru a požadavků Objednatele v samostatné příloze.

1) Vypracování plánu realizace BIM (BEP)
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s vypracováním plánu realizace BIM (BEP) pro konkrétní projekt, a to na základě 
standardní šablony dokumentu " Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)".
2) Příprava, úprava a doplnění 2D podkladů
- položka obsahuje veškeré činnosti nezbytné pro úpravu 2D podkladů (od Objednatele i třetích stran) pro využití v informačním 
modelu (např. zákresy inženýrských sítí, podklady z katastru nemovitostí, dílčí doplňující geodetická zaměření apod.),
3) Příprava, úprava a doplnění 3D podkladů
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené především s koordinací souvisejících prostorových dat (např. informační modely třetích 
stran apod.)
4) Modelační práce
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou prostorových geometrických dat, částí modelů, separátních prvků, komponent, 
šablon řezů a podsestav, konstrukčních a logických celků atd.



5) Převod 3D modelu do podoby BIM - doplnění negrafických informací a klasifikací k prvkům modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o negrafické informace dle platného datového 
standardu, základní klasifikace a požadavků Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy a dále veškeré činnosti spojení se 
zatříděním prvků a částí modelu dle oborově platného klasifikačního systému nebo dle klasifikace určené Objednatelem pro příslušný 
stupeň projektové přípravy.
6) Tvorba informačního modelu BIM
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou (nebo exportem) informačního modelu jednotlivých dílčích prvků, částí a 
objektů vytvořených ve standardizovaném a normalizovaném formátu IFC.
7) Vizualizace postupu realizace (BIM 4D)
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou harmonogramu, jeho provázáním s informačním modelem a ztvárněním 
(simulací) předpokládaného či navrhovaného postupu realizace díla v času v rozsahu a potřeb dle příslušného stupně projektové 
přípravy. □
8) Převod 3D modelu do podoby BIM - nacenění prvků modelu (BIM 5D)
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o informace o cenách dle oborově platného 
oceňovacího standardu pro příslušný stupeň projektové přípravy.
- příprava modelu pro automatizované nacenění stavby včetně vygenerování soupisů prací v rozsahu dle legislativních požadavků pro 
konkrétní stupeň projektové přípravy. □
9) Validace prostorových dat
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s garancí prostorových dat, prvků a částí informačního modelu, činnosti spojené s definicí 
a garancí přesností modelu a dále nezbytné činnosti nezbytné související činnosti spadající do oblasti geodézie.
10) BIM koordinace a kooperace
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s výkonem a odpovědnostmi rolí v oblasti BIM na straně Konzultanta pro konkrétní 
projekt určeného dle BEP.D
11) Závěrečná zpráva informačního modelu
- položka obsahuje vyhotovení souhrnné závěrečné zprávy obsahující především:
-vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného klasifikačního systému, datového standardu nebo dalších 
oborově platných metodických materiálů dle určení Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy,
- soupis předávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat apod.
- výstupy budou dokumenty v textové a tabulkové podobě v tištěné a digitální formě dle požadavků Objednatele.□
12) Technická pomoc v oblasti BIM
- položka obsahuje činnosti spadající do oblasti technické, technologické a metodické podpory v oblasti BIM dle požadavků
Objednatele, a v případě požadavku Objednatele i dodávka společného datové prostředí CDE (Common Data Environment) včetně 
odborného personálu, který bude zajišťovat Objednateli technickou podporu dodaného CDE a proškolení personálu Objednatele v 
používání dodaného systému.______________________________________________________________________________________

VD-ZDS celkem bez DPH



Typový příklad -1 /100 OBCHVAT JITKOVA
III. B) Položkový rozpočet - IČ k ÚR_____________ ____________ _______

Služba
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hod

Počet Hodinová sazba Cena

hodin Kč / hod Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A
Studium podkladů předaných objednatelem (DŮR, EIA,...) 120
Kompletace podkladů z dokladové části projednání 24

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 
orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem 
vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní 
moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to 
v souladu s platnými právními předpisy a zákony

1700

ČÁST A -C E LK E M

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hod

Počet hodin Hodinová sazba 
Kč/ hod

Cena
Kč

Činnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním, tj.zajištění všech 
existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s 
vlastníky dotčených pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, ZPF, 
PUPFL, kácení MLZ,....)

1400

Zajištění souhlasu s převzetím nově budovaných stavebních objektů 
budoucími vlastníky 326

Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky 
resp.provozovateli, zajištění smlouvy o přeložce zařízení 500

ČÁST B CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hod

Počet hodin Hodinová sazba 
Kč/ hod

Cena
Kč

Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, 
vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace 
dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání 
územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu 
včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního 
úřadu v rámci územního řízení, umístění informace o ÚŘ v terénu, účast 
najednání, předání pravomocného územního rozhodnutí

380

ČÁST C CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hod

Počet hodin Hodinová sazba 
Kč/ hod

Cena
Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné 
informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování 
objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, 
zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.

300

Technická pomoc objednateli při získání pravomocného ÚR 350
ČÁST D CELKEM
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ



Typový příklad -1/100 OBCHVAT JITKOVA 
III. B1) Položkový rozpočet - IČ k SP a společnému povolení/povolení záměru 
___________________ včetně majetkoprávního projednání___________________

Služba
Zadavatelem 

předpokládán 
ý počet hod

Počet Hodinová
sazba Cena Cena

hodin Kč / hod Kč Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A

IČ kSP

IČ ke
spolenému

povolení
(DUSP/DUR+)

Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, DSP, 
EIA,...) 48

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby 32
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a 
dotčenými orgány státní správy. Formulace a 
podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, 
vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu 
a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to 
v souladu s platnými právními předpisy a zákony

900

ČÁST A-CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B
Zadavatelem 

předpokládán 
ý počet hod

Počet hodin
Hodinová 

sazba Kč/ 
hod

Cena
Kč

Cena
Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem 
uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu 40

obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů 
nemovitostí 58

___________ I___________ I
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a 
budov v TZ

Neoceňuje se - zajišťuje 
objednatel

zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení 
věcného břemene

Neoceňuje se - zajišťuje 
objednatel

zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLŽ, lesní 
porosty) v dočasných záborech a pod věcným břemenem

Neoceňuje se - zajišťuje 
objednatel

dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných 
vlastníků 81

Sestavení návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné 
uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatelem 
(investorem), a po odsouhlasení objednatelem následné 
projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména 
smlouvy typu:

___________ I__________ I____________

A )  kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v 
trvalém záboru 350

B) směnné smlouvy, smlouvy o předání majetku státu a o 
změně příslušnosti hospodařit, aj. 180

C )  kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod 
VB 100

D) smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS 145
E) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj. 100
jednání s vlastníky -  fyz. i práv. osobami, příp. 
konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí 
k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci stavby

100

jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění 
zástavních práv (jednání s věřiteli a dlužníky), odstranění 120

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu 
geom.plánů do KN a povolení vkladu příslušných smluv, 
dohod aj. do KN

100
___________



podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, 
smlouvy o VB aj.) a na záznam do KN (smlouvy o 
převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)

81
— -------------------1------------------1---------------------

zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách 
inženýrských sítí 105

projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS 
a investorem vč. jejich uzavření 64

zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s 
oprávněným a povinným z věcného břemene 64

podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení 
věcného břemene 64

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, 
kraje, ZVHS apod.) 81

zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení 
vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického 
práva a to zejména:
A) aktuální výpis z katastru nemovitostí 190
B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 
zákona č. 184/2006 Sb. 400

C) GP oddělovací nebo GP na VB 350

D) znalecký posudek o ceně nemovitosti
Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel
sestavení návrhu a podání žádostí na zahájení 
vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického 
práva a technická pomoc objednateli při vyvlatňovacím 
řízení

130

—

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění 145
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma 
lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků 
ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení 
přebytečné ornice

100

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů 
pro podání žádosti o stavební povolení. 135

kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD dle 
platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných 
podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)

120

informování nájemců dotčených pozemků o termínech 
vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na 
zemědělských kulturách a lesních pozemcích

100

následné zajištění vymažu věcného břemene ze stav. 
zákona (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splynutí 
osoby oprávněné a povinné)

120

uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému 
břemeni 100

Obstarání potřebných nabývacích listin 81
Technická pomoc objednateli při soudních a ostatních 
řízeních u správních orgánů 200

ČÁST B CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C
Zadavatelem 

předpokládán 
v počet hod

Počet hodin
Hodinová 

sazba Kč/ 
hod

Cena
Kč

Cena
Kč

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a 
doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení 
seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání 
stavebního povolení a jeho podání u příslušného 
stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle 
požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci 
stavebního řízení, účast na jednáních, předání 
pravomocného stavebního povolení

157

ČÁST C CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D
Zadavatelem 

předpokládán 
v počet hod

Počet hodin
Hodinová 

sazba Kč/ 
hod

Cena
Kč

Cena
Kč



Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, 
osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ 
zhotovitele, zastupování objednatele ve správních 
řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění 
předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.

120

------------------- 1-------------------1------------------1---------------------

Technická pomoc objednateli při získání pravomocného 
SP a zajištění činností spojených s on-line aplikací 
objednatele

340

ČÁST D CELKEM
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ



Typový příklad -1 /100 OBCHVAT KAŠTANOVA
I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro typový příklad

Kč bez DPH

EIA
TES a ekonomické hodnocení
Vizualizace, videokompozice a fotokompozice
Dokumentace k územnímu rozhodnutí
Inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí
Dokumentace ke stavebnímu povolení
Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení vč. majetkoprávní 
přípravy
z toho majetkoprávní příprava
Dokumentace ke společnému povolení (DUSP)
Dokumentace ke společnému povolení (DUSP-DI)
Inženýrská činnost ke společnému povolení vč. Majetkoprávní 
přípravy (DUSP nebo DUSP-DI)
z toho majetkoprávní příprava
VD-ZDS
Cena celkem bez DPH a bez technické pomoci objednateli -  
srovnání s kontrolním výpočtem UNIKA
Technická pomoc objednateli včetně TP k BIM
Technická pomoc objednateli (AD)

Cena celkem bez DPH vč. Technické pomoci objednateli
DPH (21%)

BIM přiřážka 
v %

Přirážka pro 
náročné 

stavby v %

Hodinová 
sazba TP

Cena celkem vč. DPH



Typový příklad -1/100 OBCHVAT KAŠTANQVA
II. Tabulka kon tro ly  výpočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen pro jek tových  prací a inženýrských činností, vydavate l UNIKA, Kolín, 2022, novela 2022-2023

UNIKA Tabulka 13, o dvě tv í - S tavby  
inženýrské a  vodohospodářské (vodní), 

PÁSMO III. d le  k a p ito ly  3 .5 .13 Kategorie

Předpokládaná 
hodnota stavebních 

nákladů v Kč

Uchazečem zvolená hodnota 
"C" v Kč v intevalu dle 
Tabulky 13 , pásma III.

funkčn ích  částí s tavb y  Inženýrských a 

vodních (vodohospodářských)

___________ _________________
VARIANTA PRO DÚR, DSP, IČ K ÚR/SP VARIANTA PRO DUSP DUSP-Dl

V ízua lizace/vide  
o a n im a ce / v ideo  

kom pozice

DÚR bez zam ěření, p růzkum ů a osta tních  

p ra c í -19%  z  "C"

Průzkum y a  

zaměření, os ta tn í 
p ráce  v  Kč (DÚR)

IČ k  ÚR vč. M a je tkop rá vn íh o  

p ro jed n án í -6 %  z  "C " v  Kč

DSP bez zaměření, 

průzkum ů a  osta tních  
p ra c í -2 5 %  z  "C "

Průzkum y a  

zaměření, 

o s ta tn í práce  
v  Kč (DSP)

IČ kS P vč.

M a je tk o p rá

vního

p ro jed n án í - 
4% z "C " v

Kč

DUSP bez 

zaměření, 
průzkum ů a 

osta tn ích  
p ra c í - 40% z 

"C"

Průzkum y a 
zam ěření, 

o s ta tn í 
práce v  Kč 

(DUSP)

IČ p ro  
společné  

p ovo le n í vč. 

m a je tkop rá vn  
ího

p ro jed n án í - 
9% z "C " v  Kč

DUSP-Dl

Vízualizace, 
v ideokom pozice  
a fo tokom pozice

N abílená  
cena služeb v 

Kč

Sleva/přiřážka

Výsledná cena po 
započtení slevy 
nebo přirážky v 

Kč bez DPH



Část DUR Část DSP Část DUSP

Sleva (uveď kladnou hodnotu) /přirážka 
(uveď zápornou hodnotujz UNIKY v %

i 1

Zaměření v Kč

Související průzkumy v Kč vztahující se ke 
konkrétnímu projektovému stupni

Ostatní práce v Kč
Majetkoprávní projednání - přirážka k 
předpokládaným projektovým nákladům 
dle UNIKA v Kč
BIM - přirážka k vypočteným nákladům na 
projektové práce
*) Pozn. Požadované hodnoty se načítají z listu III. A I  popř. III.A2 (v Kč bez DPH)

** )  Pozn. Uchazeč doplní přirážku k  ceně UNIKA za majetkoprávní projednání a  BIM v Kč bez DPH dle vlastního uvážení

DUSP-DI_________________________________________________
|sieva z dokumentace DUSP v % |
S ohledem na obdobnou skladbu DUSP-DI a DUSP navrhne dodavatel % 
slevu z DUSP s ohledem na menší rozsah požadovaných údajů v 
dokumentaci DUSP-DI. Sleva není uplatněna na související dokumentaci 
a průzkumy.

Výsledná cena po 

započtení slevy 

nebo přirážky a 

započtení výsledné 
ceny VD-ZDS v  Kč 

_____ bez DPH_____

Procentní výše (v%) přirážky k cenám DUR/DUSP-DI/DUSP/DSP/VD-ZDS oproti Sazebníku pro stavby kde více než 30% délky je 
m o st/tunelnebo ví^než30% dél^vedevzastavěném územ í_____
P řirá žka  k D U R /D U S P -D I/D U S P /D S P /V D - 

ZDS

Pozn: Dodavatel stanový paušální přirážku k cenám za zpracování DUR/DUSP-DI/DUSP/DSP/VD-ZDS oproti Sazebníku pro stavbykde  
více než 20% délky hlavní trasy silnice/dálnice je  mostní nebo tunelový objekt anebo kde více než 30% délky vede v zastavěném území

Předpokládaná hodnota stavebních 
nákladů v Kč

%ze stavebních 
nákladů

B IM  - p ř irá ž k a  k  v y p o č te n ý m  

n á k la d ů m  na p ro je k to v é  p rá ce
VD-ZDS CELKEM

Výsledná cena VD-ZDS v  Kč bez DPH*)

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (TES, 
ekonomické vyhodnocení)
Nabídková cena uchazeče v Kč (TES, ekonomické 
vyhodnocení)

Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v °/

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (EIA)

Nabídková cena uchazeče v Kč (EIA)

Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v °/

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč 
(VIZUALIZACE, VIDEOKOMPOZICE A 
FOTOKOMPOZICE)

Nabídková cena uchazeče v Kč (EIA)

Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v °/

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DUR)

Nabídková cena uchazeče v Kč (DUR)

Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v °/

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IČ k ÚR) a

Nabídková cena uchazeče v Kč (IČ k UR )



Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DSP) 

Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP)

Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DUSP) 

Nabídková cena uchazeče v Kč (DUSP)

Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DUSP-DI) 

Nabídková cena uchazeče v Kč (DUSP-DI)

Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IČ k SP) 

Nabídková cena uchazeče v Kč (IČ k SP)

Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IC ke 
společnému povolení)
Nabídková cena uchazeče v Kč (IC ke spolenému 
povolení)

Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (VD-ZDS) 

Nabídková cena uchazeče v Kč (VD-ZDS)

Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (TP) 

Nabídková cena uchazeče v Kč (TP)

Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (AD) 

Nabídková cena uchazeče v Kč (AD)

Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč celkem 

Nabídková cena uchazeče v Kč celkem

Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v

z toho majetkoprávní 
______příprava______

z toho majetkoprávní 
______příprava______

| paušální hod. sazba

■

paušální hod. sazba



Typový příklad -1/100 OBCHVAT KAŠTANOVA
III. A1) Položkový rozpočet - projektové práce (TES, ZP, El A, DUR, VIZUALIZACE,

VIDEOKOMPOZICE A FOTOKOMPOZICE)
Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE - TES včetně ZP a ekonomického
vyhodnocení

Zadavatelem Hodinová
Popis prací předpokládaný Počet hodin sazba Cena Kč

počet hodin Kč/hod.

A. Průvodní zpráva 24

B. Výkresy

B 1 Přehledná situace 30

B 2.1 Situace zájmového území 50

B 2.2. Zákres trasy do ÚP podkladů 60

B 3.2. Výkres budoucí kategorizace pozemních komunikací 85

B 3 Podélný profil 60

B 4 Vzorové a charakteristické příčné řezy 90

B 5 Výkresy důležitých objektů stavby 180

C. Podklady a průzkumy

C 1 Dopravně - inženýrské údaje 60

C 2 Životní prostředí - požadavky EIA 90

C3 Vazba na územně-plánovací podklady (ZUR, ÚP měst a obcí dotčených stavbou) 160

C 4 Odhad nákladů stavby 90

C 5.1 Záborový elaborát - odhad nákladů na výkupy, počet LV, apod. 140

C 6 Orientační IG průzkum - rešerše + pochůzka 200

C 6.1 Projekt GTP 250

C 7 Předběžný harmonogram přípravy a realizace stavby 32
D. Doklady - projednání s objednatelem a zástupci Ministerstva dopravy, případně další 
dotčené orgány a organizace vyžádané objednatelem

171

E. Záměr projektu (ZP)/Aktualizace záměru projektu (AZP) a ekonomické hodnocení

Textová část ZP/AZP 80

HDM-4 300

Dopravní model 300

Vyplnění Formuláře vzorů 80, 81, 82, 83 30

Přílohy ZP/AZP 40

Cena A-E celkem bez DPH

SPECIFIKACE - EIA
Zadavatelem Hodinová

Popis prací předpokládaný Počet hodin sazba Cena Kč
počet hodin Kč/hod.

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 24

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

Základní údaje 32

Údaje o vstupech 48

Údaje o výstupech 48

C. ÚDAJE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ V  DOTČENÉM ÚZEMÍ

Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území 50

Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 300

Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho 
únosného zatížení 48

D. KOMPLEXNÍ CHAF5AKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ 
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ___________i____________i______________



Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a 
hodnocení jejich velikosti a významnosti 800

— -------------------------- 1-------------------------------

Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a 
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

180

Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech 180

Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí

154

Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí 90

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 170

F. ZÁVĚR 81

G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 90

H. PŘÍLOHY - STUDIE EIA

Vlivy na zdraví 180

Rozptylová studie 200

Hluková studie 200

Biologické hodnocení 350

Dendrologický průzkum 81

Měření hluku 130

Archeologický průzkum - rešerše 64

Cena A-H celkem bez DPH

SPECIFIKACE -  VIZUALIZACE, VIDEOKOMPOZICE A FOTOKOMPOZICE

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hodin

Počet hodin
Hodinová

sazba
Kč/hod.

Cena Kč

A.VIZUALIZACE SO101 145 _ .. ----- -------
■ Výroba modelů objektů obsažených v požadované scéně
■ Natexturování těchto obejektů
■ Vytvoření materiálů a následného nasvětlení
■ Kompozice kamer
■ Rendering a postprodukce
Technická specifikace - • Kvalita vizualizace -  3840 x 2160 (4k), s ohledem na 
požadovaný formát A4 150 DPI a možnost případného tisku 
• Formát pro export -  *.jpg, *.tga, *.png,

B. FOTOKOMPOZICE (10 ZÁKRESŮ DO FOTOGRAFII) 350

■ Pořízení fotografií na základě specifikace objednatele

■ Výroba 10 - ti ks 3D zákresů do fotografií dle specifikace objednatele

■ Vytvoření mapového podkladu s vyznačením polohy a směru 3D 
zákresů v (form át A3)
Technická specifikace - • Kvalita foto -  3840 x 2160, s ohledem na požadovaný formát A4 
150 DPI a možnost případného tisku
• Formát pro export -  *.jpg, *.tga pro foto
• Nosič -  DVD

C. VIDEOKOMPOZICE 2505



• Obhlídky stavby, přípravné práce
• Studium projektové dokumentace
• Pořízení pozemní foto a video dokumentace
• Pořízení letecké foto a video dokumentace
• Třídění a zpracování záběrů
• Export foto a video dokumentace
• Vytvoření scénáře a komentáře pro videokompozici projektu
• Zpracování modelu terénu včetně jeho úprav a textury
• Zpracování jednotlivých modelů objektů
• Začlenění trasy do terénu
• Stabilizace obrazu, kompozice, tracking
• Animace objektů a jednotlivých kamer
• Rendering testovací, resp náhledový v průběhu prací
• Rendering finální (výpočet animace z 3D modelu dle drah kamer)
• Komponování hudby, která bude použita na pozadí v průběhu celé prezentace
• Vytvoření zvukových efektů (zvuky aut, okolní hluky apod.), pro reálné oživení 
prezentace
• Namluvení komentáře profesionálním speakrem v nahrávacím studiu
• Postprodukce prezentace (pohybové rozmazání objektů, viditelnost, sladění barev)
• Finální zpracování videokompozice (videoeditace) - export, střih, efekty, barevné 
korekce, doplnění map, log, popisků do výsledného videa
• Export prezentace do požadovaného formátu
• Licenční práva na dodanou prezentaci bez teritoriálního a množstevního omezení
• Distribuce prezentace k cílovým uživatelům
• Export prezentace pro internetové prohlížeče

Technická specifikace -• Kvalita foto -  3840x2160
• Kvalita video -  FULL HD (1920x1080 bodů)
• Formát pro export -  *.jpg, *.tga pro foto *.MPEG-4 (H.264), *.mpg pro video
• Nosič -  DVD

Cena A-C celkem bez DPH

SPECIFIKACE DUR

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet 
hodin

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

N erealizované položky nebudou oceňovány (označeny "N eobsazeno")

A. Průvodní zpráva 

1. Identifikační údaje 8
----- -

2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 18

3. Seznam vstupních podkladů 20

B. Souhrnná technická zpráva 

1. Popis území stavby 20
----- -

2. Celkový popis stavby 40

3. Připojení na technickou infrastrukturu 50

4. Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 135

5. Řešení vegetace s ouvisejících terénních úprav 60

6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana 150

7. Ochrana obyvatelstva 60

8. Zásady organizace výstavby 80

9. Celkové vodohospodářské řešení 200

C. Situační výkresy

1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000 300
----- -

2. Katastrální situační výkres 200

3. Koordinační situační výkres 1:1000 600

4. Speciální výkresy (výkres budoucího uspořádání silniční sítě apod.) 150

D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 

D.1 Stavební část
----- -

1.1 Objekty pozemních komunikací 15000

1.2 Mostní objekty a zdi 8000

1.3 Vodohospodářské objekty 5000

1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace 2450

1.5 Objekty podzemních staveb 8700



1.6 Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku 900

1.7 Objekty drah Neobsazeno

1.8 Objekty pozemních staveb 290

-

1.9 Ostatní stavební objekty 900

D.2 Technologická část 740

DOKLADOVÁ ČÁST 320

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE

(1) PRŮZKUMY ZAJIŠŤOVANÉ V RÁMCI DUR
- geodetické zaměření stavby 1200

- průzkum inženýrských sítí 130

- dopravně inženýrský průzkum 3000

- předběžný geotechnický průzkum Neobsazeno

- hydrogeologický průzkum Neobsazeno

- klimatologický průzkum Neobsazeno

- korozní průzkum 150

—
- diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.) 500

- diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.) 500
- pedologický průzkum bude zpracován v rozsahu odpovídajícímu rozsahu stavby. 
Vyhodnocení musí být zpracováno jako podklad pro výpočet odvodů ze ZPF. 300

- dendrologický průzkum bude zpracován vždy, když k realizaci navrhované stavby bude 
zapotřebí provést kácení mimolesní zeleně, na níž nelze uplatnit kritéria dle § 8 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Součástí průzkumu bude pasportizace jednotlivých 
dřevin určených ke kácení s uvedením údajů dle § 4 vyhlášky č. 189/2013, o ochraně dřevin a 
povolování jejich kácení.

300

I
- přírodovědný (biologický) průzkum vč. biologického hodnocení -  botanický a zoologický 
průzkum bude zpracován dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a vyhlášky 
č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Neobsazeno

- archeologický průzkum Neobsazeno

- průzkum ložisek nerostných surovin 200

- rešerše geotechnického průzkumu 150

=- Projekt GTP 150

(2) ZÁBOROVÝ ELABORÁT 2250

(3) HLUKOVÁ STUDIE 250

(4) ROZPTYLOVÁ (EXHALAČNÍ) STUDIE 250

(5) BILANCE ZEMIN A ORNICE 200

(6) PODKLADY PRO ODNĚTÍ ZE ZPF A PUPFL 350

(7) DOKUMENTACE PRO PROJEDNÁNÍ S PŘÍSLUŠNÝMI ÚTVARY DRÁHY 200

(8) ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ 300

(9) PROJEKT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 135

(10) PODKLADY PRO VERIFIKAČNÍ STANOVISKO 350

Reprografie dle ZOP (v Kč) 150 000

SOUČET celkem za DUR (bez DPH)
Tvorba informačního modelu stavby (BIM)

Pozn.: Níže uvedené položky jsou pouze rámcový rozsah poptávaných prací, nikoliv konkrétní specifikace plnění v oblasti BIM. Ta bude konkretizována pro každý projekt dle 
jeho charakteru a požadavků Objednatele v samostatné příloze.

1) Vypracování plánu realizace BIM (BEP)
-  položka obsahuje veškeré činnosti spojené s vypracováním plánu realizace BIM (BEP) pro konkrétní projekt, a to na základě standardní 
šablony dokumentu " Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)".
2) Příprava, úprava a doplnění 2D podkladů
-  položka obsahuje veškeré činnosti nezbytné pro úpravu 2D podkladů (od Objednatele i třetích stran) pro využití v informačním modelu 
(např. zákresy inženýrských sítí, podklady z katastru nemovitostí, dílčí doplňující geodetická zaměření apod.),
3) Příprava, úprava a doplnění 3D podkladů
-  položka obsahuje veškeré činnosti spojené především s koordinací souvisejících prostorových dat (např. informační modely třetích stran 
apod.)
4) Modelační práce
-  položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou prostorových geometrických dat, částí modelů, separátních prvků, komponent, 
šablon řezů a podsestav, konstrukčních a loqických celků atd.



5) Převod 3D modelu do podoby BIM - doplnění negrafických informací a klasifikací k prvkům modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o negrafické informace dle platného datového standardu, 
základní klasifikace a požadavků Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy a dále veškeré činnosti spojení se zatříděním prvků 
a částí modelu dle oborově platného klasifikačního systému nebo dle klasifikace určené Objednatelem pro příslušný stupeň projektové 
přípravy.
6) Tvorba informačního modelu BIM
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou (nebo exportem) informačního modelu jednotlivých dílčích prvků, částí a objektů 
vytvořených ve standardizovaném a normalizovaném formátu IFC.

7) Vizualizace postupu realizace (BIM 4D)
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou harmonogramu, jeho provázáním s informačním modelem a ztvárněním (simulací) 
předpokládaného či navrhovaného postupu realizace díla v času v rozsahu a potřeb dle příslušného stupně projektové přípravy. □

8) Převod 3D modelu do podoby BIM - nacenění prvků modelu (BIM 5D)
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o informace o cenách dle oborově platného oceňovacího 
standardu pro příslušný stupeň projektové přípravy.
- příprava modelu pro automatizované nacenění stavby včetně vygenerování soupisů prací v rozsahu dle legislativních požadavků pro 
konkrétní stupeň projektové přípravy. □
9) Validace prostorových dat
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s garancí prostorových dat, prvků a částí informačního modelu, činnosti spojené s definicí a 
garancí přesností modelu a dále nezbytné činnosti nezbytné související činnosti spadající do oblasti geodézie.

10) BIM koordinace a kooperace
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s výkonem a odpovědnostmi rolí v oblasti BIM na straně Konzultanta pro konkrétní projekt 
určeného dle BEP.D

11) Závěrečná zpráva informačního modelu
- položka obsahuje vyhotovení souhrnné závěrečné zprávy obsahující především:
-vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného klasifikačního systému, datového standardu nebo dalších oborově 
platných metodických materiálů dle určení Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy,
- soupis předávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat apod.
-výstupy budou dokumenty v textové a tabulkové podobě v tištěné a digitální formě dle požadavků Objednatele. □

12) Technická pomoc v oblasti BIM
- položka obsahuje činnosti spadající do oblasti technické, technologické a metodické podpory v oblasti BIM dle požadavků Objednatele, a 
v případě požadavku Objednatele i dodávka společného datové prostředí CDE (Common Data Environment) včetně odborného personálu, 
který bude zajišťovat Objednateli technickou podporu dodaného CDE a proškolení personálu Objednatele v používání dodaného systému.

CELKEM DUR

Pozn.: Předběžný geotechnický průzkum není předmětem činnosti v rámci zpracování DÚR. Práce vyhotovuje jiný zhotovitel. Podklady 
budou zhotovitel předány objednatelem nejpozději k datu zahájení prací na DÚR. Výstupy z předběžného geotechnického průzkumu 
budou zhotovitelem v souladu s technickými předpisy zapracovány.



Typový příklad -1/100 OBCHVAT KAŠTANOVA
III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP, DUSP/DUSP-DI a VD-ZDS)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu 
_________________________________________________ přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DSP/DUSP/DUSP-DI

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hod

Počet hodin

A. Průvodní zpráva 

1. Identifikační údaje

2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
3. Seznam vstupních podkladů________________________________
B. Souhrnná technická zpráva_________________________________
1. Popis území stavby________________________________________
2. Celkový popis stavby______________________________________
3. Připojení na technickou infrastrukturu_______________________
4. Dopravní řešení___________________________________________
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav_______________
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana__________
7. Ochrana obyvatelstva______________________________________
8. Zásady organizace výstavby________________________________
9. Celkové vodohospodářské řešení____________________________
C. Situační výkresy__________________________________________
1. Situační výkres širších vztahů_______________________________
2. Katastrální situační výkres__________________________________
3. Koordinační situační výkres_________________________________
4. Speciální situační výkres___________________________________
D. l  Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
- stavební část______________________________________________
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků_____________
1.1 Technická zpráva_________________________________________
1.2 Výkresy_________________________________________________
2. Mostní objekty a zdi_______________________________________
2.1 Technická zpráva_________________________________________
2.2 Výkresy_________________________________________________

8

10

8

12
21
15

100
60

150
30
65

200

60
150
400

neoceňuje se
---------------r

600
19000

600
14000

3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace
3.1 Technická zpráva_____________________________________
3.2 Hydrotechnické výpočty_______________________________
3.3 Statické výpočty______________________________________
3.4 Výkresy_____________________________________________
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace___________________
4.1 Technická zpráva_____________________________________
4.2 Výkresy_____________________________________________
5. Objekty podzemních staveb_____________________________
5.1 Technická zpráva_____________________________________
5.2 Výkresy_____________________________________________
5.3 Statická část

200
550
800
2400

250
1350

450
5600
1450

6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní
dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky______________
6.1 Technická zpráva_________________________________________
6.2 Výkresy_________________________________________________
7. Objekty drah_____________________________________________
8. Objekty pozemních staveb
9. Ostatní stavební objekty___________________________________
10. Požárně bezpečnostní řešení______________________________
D.2 Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
-technologická část_________________________________________
2.1 Technická zpráva
2.2 Výkresy 
Dokladová část
1. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle 
jiných právních předpisů_____________________________________
2 Podrobný pedologický průzkum_____________________________
3 Geotechnický průzkum - rešerše

350
950

200
2500
1050

450
2440

2000

350
300

Hodinová sazba 
Kč/hod. Cena Kč DSP Cena Kč DUSP Cena Kč DUSP-DI

0 0 o



4 Hydrogeologický posudek 400
Související dokumentace, podklady a průzkumy
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF 800
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL 700
3. Projekt odpadového hospodářství 150
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy neoceňuje se 0 0 0
5. Dendrologický průzkum 350
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci 150
7. Hluková studie 300
8 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie 500
9. Rozptylová studie 350
10. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby 150
11. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní 10

12. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) 320

13. Projekt GTP 220
14. Záborový elaborát a geometrické plány 1130
Odhad stavebních nákladů 200
Plán BOZP 150
Reprografie 180 000
SOUČET celkem za DSP/DUSP/DUSP-DI (bez DPH)
Tvorba informačního modelu stavby (BIM) . .

P o z n .:  Níže uvedené položky jso u  pouze rámcový rozsah poptávaných prací, nikoliv konkrétn í specifikace p lněn í v oblasti BÍM. Ta bude konkretizována pro každý 
pro jekt dle je ho  charakteru a požadavků Objednatele v samostatné příloze.

11 VvDracování Dlánu realizace BIM (BEP1
- Doložka obsahuje veškeré činnosti SDoiené s WDracováním Dlánu realizace BIM (BEP1 Dro konkrétní Droiekt. a to na základě
standardní šablonv dokumentu " Požadavky na Plán realizace BIM ÍBEP1".

le i třetích straní Dro vvužití v  informačním modelu
21 PřÍDrava. úDrava a doDlnění 2D Dodkladů
- Doložka obsahuie veškeré činnosti nezbytné Dro úDravu 2D Dodkladů íod Obiednate
ínaDř. zákresv inženýrských sítí. Dodkladvz katastru nemovitostí, dílčí doDlňuiící aeodetická zaměření apod.),
31 PřÍDrava. ÚDrava a doDlnění 3D Dodkladů
- Doložka obsahuie veškeré činnosti sooiené oředevším s koordinací souviseiících orostorových dat ínaoř. informační modelv třetích
stran aDod.1 

41 Modelační Dráče
- Doložka obsahuie veškeré činnosti SDoiené s tvorbou Drostorových aeometrických dat. částí modelů. seDarátních Drvků. komDonent.
šablon řezů a Dodsestav. konstrukčních a loaických celků atd.

3cí a klasifikací k Drvkům modelu51 Převod 3D modelu do Dodobv BIM - doDlnění nearafických inform
- Doložka obsahuie veškeré činnosti sooiené s doolněním Drvků a částí modelu o nearafické informace dle olatného datového
standardu, základní klasifikace a Dožadavků Objednatele Dro Dříslušný stuDeň Droiektové DřÍDravv a dále veškeré činnosti SDoiení se
zatříděním Drvků a částí modelu dle oborově olatného klasifikačního systému nebo dle klasifikace určené Obiednatelem oro Dříslušný
stuDeň Droiektové DřÍDravv.
61 Tvorba informačního modelu BIM
- Doložka obsahuie veškeré činnosti sooiené s tvorbou fnebo exoorteml informačního modelu jednotlivých dílčích Drvků. částí a obiektů
vytvořených ve standardizovaném a normalizovaném formátu IFC.
7) Vizualizace oostuou realizace (BIM 4D1
- Doložka obsahuie veškeré činnosti SDoiené s tvorbou harmonoaramu. ieho Drovázáním s informačním modelem a ztvárněním
(simulací) DředDokládaného či navrhovaného DostuDU realizace díla v času v rozsahu a Dotřeb dle Dříslušného stuDně Droiektové
81 Převod 3D modelu do oodobv BIM - nacenění Drvků modelu (BIM 5D1

rmace o cenách dle oborově Dlatného- Doložka obsahuie veškeré činnosti SDoiené s doolněním Drvků a částí modelu o info
oceňovacího standardu oro Dříslušný stuoeň Droiektové oříoravv.
- DřÍDrava modelu Dro automatizované nacenění stavbv včetně waenerování soudísů Draci v rozsahu dle leaislativních Dožadavků Dro
konkrétní stuoeň Droiektové oříoravv. □

91 Validace Drostorových dat
- Doložka obsahuie veškeré činnosti sooiené s aarancí orostorových dat. Drvků a částí informačního modelu, činnosti sooiené s definicí
a aarancí Dřesností modelu a dále nezbvtné činnosti nezbvtné související činnosti SDadaiící do oblasti aeodézie.

101 BIM koordinace a kooDerace
- Doložka obsahuie veškeré činnosti sooiené s výkonem a odoovědnostmi rolí v oblasti BIM na straně Konzultanta oro konkrétní oroiekt
určeného dle BEP.D

111 Závěrečná ZDráva informačního modelu
- Doložka obsahuie vyhotovení souhrnné závěrečné zorávv obsahující oředevším:
- vyhodnocení a tvorba rešerše Dodkladů oro doolnění oborově olatného klasifikačního systému, datového standardu nebo dalších
oborově Dlatných metodických materiálů dle určení Obiednatelem Dro Dříslušný stuDeň Droiektové DřÍDravv.
- souois oředávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat aood.

le Dožadavků Obiednatele. n- výstuDV budou dokumenty v textové a tabulkové Dodobě v tištěné a diaitální formě d
1 2 )  Technická Domoč v oblasti BIM
- Doložka obsahuie činnosti soadaiící do oblasti technické, technoloaické a metodické oodoorv v oblasti BIM dle Dožadavků
Obiednatele. a v DřÍDadě Dožadavků Objednatele i dodávka SDolečného datové Drostředí ODE (Common Data Environmenf) včetně
odborného oersonálu. který bude zaiišťovat Obiednateli technickou oodooru dodaného ODE a oroškolení oersonálu Obiednatele v
Doužívání dodaného svstému.

DSP/DUSP/DUSP-DI celkem (bez DPH)

SPECIFIKACE VD-ZDS



P op is  prací
Za d av a te l 

pře d p o k lá d a n ý  
Dočet hodin

počet
hodin

K č/hod C e n a  v Kč

N erea lizo v a n é  p o lo ž k y  n e b u d o u  o c e ň o v án y  (o zn ač en y  "N eo b sazen o ")

A. Souhrnné řešení stavby 1 1
0. Průvodní zpráva 80

1. Přehledná situace 350

2. Koordinační situace 900

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) 675

4. Bilance zemních prací 445

5. Zásady organizace výstavby 298

6. Celkové vodohospodářské řešení 1000

B. Stavební část

Souhrnně stavební objekty řady Oxx 990

Souhrnně stavební objekty řady 1xx 25075

Souhrnně stavební objekty řady 2x 20000

Souhrnně stavební objekty řady 3xx a 4xx 12500

Souhrnně stavební objekty řady 5xx 23220

Souhrnně stavební objekty řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx 12000

D. Doklady 290

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) 1800

F. Kontrolní rozpočet 400

G. Souvisící dokumentace 900

H. ZTKP 1500

Reprografie v počtu dle VOP 200 000

Celkem VD-ZDS bez DPH
Tvorba informačního modelu stavby (BIM) , ,
Pozn.: Níže uvedené položky jso u  pouze rámcový rozsah poptávaných prací, nikoliv konkrétn í specifikace p lněn í v oblasti BIM. Ta bude konkretizována pro každý 
pro jekt dle je ho  charakteru a požadavků Objednatele v samostatné příloze.

1) Vypracování plánu realizace BIM (BEP)
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s vypracováním plánu realizace BIM (BEP) pro konkrétní projekt, a to na základě 
standardní šablony dokumentu " Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)".
2) Příprava, úprava a doplnění 2D podkladů
- položka obsahuje veškeré činnosti nezbytné pro úpravu 2D podkladů (od Objednatele i třetích stran) pro využití v  informačním modelu 
(např. zákresy inženýrských sítí, podklady z katastru nemovitostí, dílčí doplňující geodetická zaměření apod.),
3) Příprava, úprava a doplnění 3D podkladů
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené především s koordinací souvisejících prostorových dat (např. informační modely třetích 
stran apod.)

4) Modelační práce
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou prostorových geometrických dat, částí modelů, separátních prvků, komponent, 
šablon řezů a podsestav, konstrukčních a logických celků atd.
5) Převod 3D modelu do podoby BIM - doplnění negrafických informací a klasifikací k prvkům modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o negrafické informace dle platného datového 
standardu, základní klasifikace a požadavků Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy a dále veškeré činnosti spojení se 
zatříděním prvků a částí modelu dle oborově platného klasifikačního systému nebo dle klasifikace určené Objednatelem pro příslušný
6) Tvorba informačního modelu BIM
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou (nebo exportem) informačního modelu jednotlivých dílčích prvků, částí a objektů 
vytvořených ve standardizovaném a normalizovaném formátu IFC.

7) Vizualizace postupu realizace (BIM 4D)
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou harmonogramu, jeho provázáním s informačním modelem a ztvárněním 
(simulací) předpokládaného či navrhovaného postupu realizace díla v času v rozsahu a potřeb dle příslušného stupně projektové

8) Převod 3D modelu do podoby BIM - nacenění prvků modelu (BIM 5D)
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o informace o cenách dle oborově platného 
oceňovacího standardu pro příslušný stupeň projektové přípravy.
- příprava modelu pro automatizované nacenění stavby včetně vygenerování soupisů prací v rozsahu dle legislativních požadavků pro 
konkrétní stupeň projektové přípravy. □
9) Validace prostorových dat
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s garancí prostorových dat, prvků a částí informačního modelu, činnosti spojené s definicí 
a garancí přesností modelu a dále nezbytné činnosti nezbytné související činnosti spadající do oblasti geodézie.
10) BIM koordinace a kooperace
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s výkonem a odpovědnostmi rolí v oblasti BIM na straně Konzultanta pro konkrétní projekt 
určeného dle BEP.D
11) Závěrečná zpráva informačního modelu
- položka obsahuje vyhotovení souhrnné závěrečné zprávy obsahující především:
- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného klasifikačního systému, datového standardu nebo dalších 
oborově platných metodických materiálů dle určení Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy,
- soupis předávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat apod.
- výstupy budou dokumenty v textové a tabulkové podobě v tištěné a digitální formě dle požadavků Objednatele. □
12) Technická pomoc v oblasti BIM
- položka obsahuje činnosti spadající do oblasti technické, technologické a metodické podpory v oblasti BIM dle požadavků 
Objednatele, a v případě požadavku Objednatele i dodávka společného datové prostředí ODE (Common Data Environment) včetně 
odborného personálu, který bude zajišťovat Objednateli technickou podporu dodaného CPE a proškolení personálu Objednatele v

VD-ZDS celkem bez DPH



Typový příklad -1/100 OBCHVAT KAŠTANOVA 
III. B) Položkový rozpočet - IČ k ÚR___________ ___________ _______

Služba
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hod

Počet Hodinová
sazba

Cena

hodin K č / hod Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A
Studium podkladů předaných objednatelem (DÚR, El A__) 130
Kompletace podkladů z dokladové části projednání 24
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 
orgány státní správy. Formulace a podání žádostí 
s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. 
doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 
stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a 
zákonv. zeiména:

1800

ČÁST A -C E LK E M

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hod

Počet
hodin

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Činnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním, tj.zajištění všech 
existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s 
vlastníky dotčených pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, ZPF, 
PUPFL, kácení MLZ,....)

2840

Zajištění souhlasu s převzetím nově budovaných stavebních objektů 
budoucími vlastníky 500

Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky 
resp.provozovateli, zajištění smlouvy o přeložce zařízení 3900

ČÁST B CELKEM 5 700 000

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hod

Počet
hodin

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, 
vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace 
dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání 
územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu 
včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního 
úřadu v rámci územního řízení, umístění informace o ÚŘ v terénu, účast 
najednání, předání pravomocného územního rozhodnutí

3000

ČÁST C CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hod

Počet
hodin

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné 
informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování 
objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, 
zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.

605

Technická pomoc objednateli při získání pravomocného ÚR 1200
ČÁST D CELKEM
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ



Typový příklad -1/100 OBCHVAT KAŠTANOVA
III. B1) Položkový rozpočet - IČ k SP a společnému povolení/povolení záměru 
včetně majetkoprávního projednání_______________________________________

Služba
Zadavatelem 

předpokládán 
ý počet hod

Počet Hodinová
sazba Cena Cena

hodin Kč / hod Kč Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A
IČ kSP

IČ ke
spolenému

povolení

Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, DSP, 
EIA,...) 48

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby 32
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci 
a dotčenými orgány státní správy.
Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních 
stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní 
moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 
stavebních povolení, a to v souladu s platnými
nrjwními nřf»Hnic;\/ a 7áknn\/

1450

ČÁST A-CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B
Zadavatelem 

předpokládán 
ý počet hod

Počet hodin
Hodinová 

sazba Kč/ 
hod

Cena
Kč

Cena
Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem 
uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu 120

obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů 
nemovitostí 160

zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a 
budov v TZ

Neoceňuje se - zajišťuje 
objednatel

zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení 
věcného břemene

Neoceňuje se - zajišťuje 
objednatel

zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní 
porosty) v dočasných záborech a pod věcným břemenem

Neoceňuje se - zajišťuje 
objednatel

dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných 
vlastníků 200

Sestavení návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné 
uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatelem 
(investorem), a po odsouhlasení objednatelem následné 
projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména 
smlouvy typu:
A )  kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v 
trvalém záboru 2500

B) směnné smlouvy, smlouvy o předání majetku státu a o 
změně příslušnosti hospodařit, aj. 1250

C )  kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod 
VB 900

D) smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS 1500
E) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj. 1500
jednání s vlastníky -  fyz. i práv. osobami, příp. 
konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí 
k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci stavby

250

jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění 
zástavních práv (jednání s věřiteli a dlužníky), odstranění 350

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu 
geom.plánů do KN a povolení vkladu příslušných smluv, 
dohod aj. do KN

350
___________ ____________I___________ I___________



podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, 
smlouvy o VB aj.) a na záznam do KN (smlouvy o 
převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)

125
— --------------------1------------------- 1------------------

zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách 
inženýrských sítí 350

projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS 
a investorem vč. jejich uzavření 290

zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s 
oprávněným a povinným z věcného břemene 290

podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení 
věcného břemene 290

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, 
kraje, ZVHS apod.) 195

zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení 
vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického 
práva a to zejména:
A) aktuální výpis z katastru nemovitostí 450
B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 
zákona č. 184/2006 Sb. 1500

C) GP oddělovací nebo GP na VB 1500
D) znalecký posudek o ceně nemovitosti Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel
sestavení návrhu a podání žádostí na zahájení 
vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického 
práva a technická pomoc objednateli při vyvlatňovacím 
řízení

600

I

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění 290
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma 
lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků 
ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení 
přebytečné ornice

398

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů 
pro podání žádosti o stavební povolení. 450

kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD dle 
platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných 
podkladů (výpisů LV, ZP, ai.)

390

informování nájemců dotčených pozemků o termínech 
vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na 
zemědělských kulturách a lesních pozemcích

450

následné zajištění vymažu věcného břemene ze stav. 
zákona (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splynutí 
osoby oprávněné a povinné)

560

uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému 
břemeni 600

Obstarání potřebných nabývacích listin 450
Technická pomoc objednateli při soudních a ostatních 
řízeních u správních orqánů 800

ČÁST B CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C
Zadavatelem 

předpokládán 
v počet hod

Počet hodin
Hodinová 

sazba Kč/ 
hod

Cena
Kč

Cena
Kč

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a 
doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení 
seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání 
stavebního povolení a jeho podání u příslušného 
stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle 
požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci 
stavebního řízení, účast na jednáních, předání 
pravomocného stavebního povolení

450

ČÁST C CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D
Zadavatelem 

předpokládán 
v počet hod

Počet hodin
Hodinová 

sazba Kč/ 
hod

Cena
Kč

Cena
Kč



Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, 
osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ 
zhotovitele, zastupování objednatele ve správních 
řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění 
předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.

430

------------------- 1--------------------1------------------- 1------------------

Technická pomoc objednateli při získání pravomocného 
SP a zajištění činností spojených s on-line aplikací 
objednatele

750

ČÁST D CELKEM
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ



Typový příklad -1 /10 0  OBCHVAT OSTRUŽINOVÁ
I, Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro typový příklad

P ř ir á ž k a  p r o K o n t r o l a

n á r o č n é  s t a v b y  v r o z d í l u  d l e

K č b e z  D P H B IM  p ř i ř á ž k a  v % Z D

EIA
TES a ekonomické hodnocení
Vizualizace, videokompozice a fotokompozice
Dokumentace k územnímu rozhodnutí ,
Inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí
Dokumentace ke stavebnímu povolení ,
Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení vč. 
majetkoprávní přípravy
z toho  m a je tkop rávn í p říp rava

Dokumentace ke společnému povolení (DUSP) ,
Dokumentace ke společnému povolení (DUSP-DI) ,
Inženýrská činnost ke společnému povolení vč. 
Majetkoprávní přípravy (DUSP nebo DUSP-DI)
z toho  m a je tkop rávn í p říp rava

VD-ZDS ,

C e n a  c e lk e m  b e z  D P H  a b e z  te c h n ic k é  p o m o c i o b je d n a t e l i  

-  s r o v n á n í  s k o n t r o ln í m  v ý p o č t e m  U N IK A

H o d in o v á  

s a z b a  TP

Technická pomoc objednateli včetně TP k BIM
Technická pomoc objednateli (AD)

C e n a  c e lk e m  b e z  D P H  v č . T e c h n ic k é  p o m o c i o b je d n a t e l i

D P H  (2 1 % ) »
C e n a  c e lk e m  v č . D P H X



Tv p o w  p řík lad  -1 /100  OBCHVAT OSTRUŽINOVÁ
II. Tabulka kontroly vypočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro navrhování nabídkových c« i projektových prací a inženýrských činností, vydavatel UNIKA, Kolín, 2022, novela 2022-2023

UNIKA Tabulka 13, odvětvi- Stavby 
inženýrské a vodohospodářské (vodní), 
PÁSMO III. dle kapitoly 3.5.13 Kategorie 
funkčních částí stavby Inženýrských a 

vodních (vodohospodářských)

Předpokládaná 
hodnota stavebních 

nákladů v Kč

Uchazečem zvolená hodnota "C" v 
Kč v intevalu dle Ta bulky 13, 

pásma III.

VARIANTA PRO DÚR, DSP, IČKÚR/SP VARIANTA PROD USP DUSP-Dl
Vizualizace, 

videokompozke a 
fotokompozke

DUR bez zaměřeni, průzkumů a ostatních Průzkumy a 
zaměřeni, ostatní 
práce v Kč (DŮR)

ÍČk ÚRvč Majetkoprávního 
projednání- 6% z "C" v Kč

DSP bez zaměřeni, 
průzkumů a ostatních 

prací-2S%z "C"

Průzkumy a 
zaměřeni 

ostatní práce v 
Kč (DSP)

IČkSPvč.
Majetkoprá

projednáni - 
4% z HC" v

DUSP bez 
zaměřeni, 

průzkumů a 
ostatních

Průzkumy a

ostatní práce 
v Kč (DUSP)

společné 
povolení vč. 

majetkoprávní 
ho projednáni- 
9% z “C‘ vKč

DUSP-Dl
Vizualizace /video 
animace/videoko 

mpozice

Nabízená cena
služeb v Kč

Sleva/ořiřážka

Výsledná cena po 
započtení slevy 
nebo přirážky v 

Kč bez DPH

Zaměření v Kč

Sleva (uveďkladnou hodnotu)/přirážka 
(uveďzápornou hodnotu); UNIK¥v%

Majetkoprávní projednání - přirážka k 
předpokládaným projektovým nákladům 
dle UNIKA v Kč____________________

**) Pozn. Uchazeč doplní přirážku k ceně UNIKA za majetkoprávní projednání o BIM v Kč bez DPH dle vlastního uv 
DUSP-Dl 1I Sleva ; dokumentace DUSP v % i
S ohledem na obdobnou skladbu DUSP-Dl a DUSP navrhne 
dodavatel 96 slevu z DUSP s ohledem na menší rozsah 
požadovaných údajů v dokumentaci DUSP-Dl Sleva není uplatněna 
na související dokumentaci a průzkumy.
Procentní vvše Iv 96) přirážky k cenám DUR/DUSP-DI/DUSP/DSPA/D-ZDSooroti Sazebníku oro stavby kde víi 

o^tunel^nebojě^nez îěděl^vedevzastavěněm^úz
Přirá žka k D UR/DUSP-DI/DUSP/DSP/VD-

Výsledná cena po 
započtení slevy 
nebo přirážky a 

započtení 
výsledné ceny VD* 
ZDS v Kč bez DPH

n: Dodavatel stanový paušální přirážku k cenám za zpracováníDUR/DUSP-DI/DUSP/DSP/VD-ZDSoprotiSazebníku pro stavby, 
více než 2096 délky hlavní trasy silnice,/dálnke je mostní nebo tunelový objekt anebo kde více než.3096 délky vede v zastavěném 
mí souhrnně pro projektové stupně DÚR/DUSP-DI/DUSP/DSP/VD-ZDS o to dle uvážení dodavatele v rozmezí Q96-ÍS96.________

BIM - přirážka k- vypočteným 
jTáJdadůmjTajzroje^

D-ZDS v Kč bez DPH*)

azadavatelev Kč (TES,

a zadavatele v Kč (ELft)

a zadavatele v Kč (ICkUR)

a zadavatele v Kč (D s P)
na uchazeče v Kč (OSP)

a zadavatele v Kč (QUSP)

a zadavatele v Kč gč k SP)

VD-ZDS CELKEM

z toho majetkoprávní



Nabídtová cena uchazeče v Kč (DUSP-DO

a zadavatele v Kč OC ke

a zadavatele v KčIPUSP-OI)

a zadavatele v Kč (VO-ZDSl

a zadavatelev Kč (TP)

a zadavatele v Kč (AD)



Typový příklad -1/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVÁ
III. A1) Položkový rozpočet - projektové práce (TES, ZP, El A, DUR, VIZUALIZACE,

VIDEOKOMPOZICE A FOTOKOMPOZICE)
Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 
komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE - TES včetně ZP a ekonomického 
vyhodnocení

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hodin

Počet hodin Hodinová sazba 
Kč/hod. Cena Kč

A. Průvodní zpráva 24

B. Výkresy

B 1 Přehledná situace 30

B 2.1 Situace zájmového území 50

B 2.2. Zákres trasy do ÚP podkladů 60

B 3.2. Výkres budoucí kategorizace pozemních komunikací 85

B 3 Podélný profil 60

B 4 Vzorové a charakteristické příčné řezy 90

B 5 Výkresy důležitých objektů stavby 180

C. Podklady a průzkumy

C 1 Dopravně - inženýrské údaje 60

C 2 Životní prostředí - požadavky EIA 90

C3 Vazba na územně-plánovací podklady (ZUR, ÚP měst a obcí dotčených stavbou) 160

C 4 Odhad nákladů stavby 90

C 5.1 Záborový elaborát - odhad nákladů na výkupy, počet LV, apod. 140

C 6 Orientační IG průzkum - rešerše + pochůzka 150

C 6.1 Projekt GTP 200

C 7 Předběžný harmonogram přípravy a realizace stavby 32
D. Doklady - projednání s objednatelem a zástupci Ministerstva dopravy, případně další 
dotčené orgány a organizace vyžádané objednatelem 171

E. Záměr projektu (ZP)/Aktualizace záměru projektu (AZP) a ekonomické hodnocení

Textová část ZP/AZP 80

HDM-4 300

Dopravní model 300

Vyplnění Formuláře vzorů 80, 81, 82, 83 30

Přílohy ZP/AZP 40

Cena A-E celkem bez DPH
SPECIFIKACE - EIA

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hodin

Počet hodin Hodinová sazba 
Kč/hod. Cena Kč

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 24

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

Základní údaje 32

Údaje o vstupech 48

Údaje o výstupech 48

C. ÚDAJE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území 50

Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 300
Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho 
únosného zatížení 48

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ 
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a 
hodnocení jejich velikosti a významnosti 800

Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a 
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 180



Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech 180

Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí 154

Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí 90

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 170

F. ZÁVĚR 81

G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 90

H. PŘÍLOHY-STUDIE EIA

Vlivy na zdraví 180

Rozptylová studie 200

Hluková studie 200

Biologické hodnocení 350

Dendrologický průzkum 81

Měření hluku 130

Archeologický průzkum - rešerše 64

Cena A-H celkem bez DPH
SPECIFIKACE - Vizualizace, videokompozice a fotokompozice

Popis prací

A.VIZUALIZACE SO101

■ Výroba modelů objektů obsažených v požadované scéně
■ Natexturování těchto objektů
■ Vytvoření materiálů a následného nasvětlení

Zadavatelem 
předpokládaný 

počet hodin 
145

Počet hodin Hodinová sazba 
Kč/hod.

Kompozice kamer

Cena Kč

■ Rendering a postprodukce
Technická specifikace - • Kvalita vizualizace -  3840 x 2160 (4k), s ohledem na 
požadovaný formát A4 150 DPI a možnost případného tisku
• Formát pro export -  * *.jpg, *.tga, *.png,

B. FOTOKOMPOZICE (10 ZÁKRESŮ DO FOTOGRAFII) 350

■ Pořízení fotografií na základě specifikace objednatele

■ Výroba 10 - ti ks 3D zákresů do fotografií dle specifikace objednatele

■ Vytvoření mapového podkladu s vyznačením polohy a směru 3D
zákresů v (formát A3j_______________________________________________
Technická specifikace - • Kvalita foto -  3840 x 2160, s ohledem na požadovaný formát A4 
150 DPI a možnost případného tisku
• Formát pro export -  *.jpg, *.tga pro foto
• Nosič -  DVD

C. VIDEOKOMPOZICE 2505
• Obhlídky stavby, přípravné práce
• Studium projektové dokumentace
• Pořízení pozemní foto a video dokumentace
• Pořízení letecké foto a video dokumentace
• Třídění a zpracování záběrů
• Export foto a video dokumentace
• Vytvoření scénáře a komentáře pro videokompozici projektu
• Zpracování modelu terénu včetně jeho úprav a textury
• Zpracování jednotlivých modelů objektů
• Začlenění trasy do terénu
• Stabilizace obrazu, kompozice, tracking
• Animace objektů a jednotlivých kamer
• Rendering testovací, resp náhledový v průběhu prací
• Rendering finální (výpočet animace z 3D modelu dle drah kamer)
• Komponování hudby, která bude použita na pozadí v průběhu celé prezentace
• Vytvoření zvukových efektů (zvuky aut, okolní hluky apod.), pro reálné oživení 
prezentace
• Namluvení komentáře profesionálním speakrem v nahrávacím studiu
• Postprodukce prezentace (pohybové rozmazání objektů, viditelnost, sladění barev)
• Finální zpracování videokompozice (videoeditace) - export, střih, efekty, barevné 
korekce, doplnění map, log, popisků do výsledného videa
• Export prezentace do požadovaného formátu
• Licenční práva na dodanou prezentaci bez teritoriálního a množstevního omezení
• Distribuce prezentace k cílovým uživatelům
• Export prezentace pro internetové prohlížeče

1-----1 
I 

I 
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Technická specifikace -  Kvalita foto -  3840x2160
• Kvalita video -  FULL HD (1920x1080 bodů)
• Formát pro export -  *.jpg, *.tga pro foto *.MPEG-4 (H.264), *.mpg pro video
• Nosič -  DVD

Cena A-C celkem bez DPH

SPECIFIKACE DUR

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet 
hodin

Počet hodin Hodinová sazba 
Kč/hod. Cena Kč

N e re a liz o v a n é  p o lo ž k y  n e b u d o u  o c e ň o v á n y  (o z n a č e n y  " N e o b s a z e n o " )

A. Průvodní zpráva 

1. Identifikační údaje 4
—

2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 6

3. Seznam vstupních podkladů 4

B. Souhrnná technická zpráva 

1. Popis území stavby 12
—

2. Celkový popis stavby 20

3. Připojení na technickou infrastrukturu 32

4. Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 75

5. Řešení vegetace s ouvisejících terénních úprav 48

6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana 75

7. Ochrana obyvatelstva 24

8. Zásady organizace výstavby 40

9. Celkové vodohospodářské řešení 80

C. Situační výkresy

1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000 180
—

2. Katastrální situační výkres 210

3. Koordinační situační výkres 1:1000 385

4. Speciální výkresy (výkres budoucího uspořádání silniční sítě apod.) 100

D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 

D.1 Stavební část
—

1.1 Objekty pozemních komunikací 3800

1.2 Mostní objekty a zdi 4000

1.3 Vodohospodářské objekty 1800

1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace 900

1.5 Objekty podzemních staveb 5000

1.6 Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku 250

1.7 Objekty drah

1.8 Objekty pozemních staveb 290

1.9 Ostatní stavební objekty 450

D.2 Technologická část 740

DOKLADOVÁ ČÁST 280

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE

(1) PRŮZKUMY ZAJIŠŤOVANÉ V RÁMCI DUR
- geodetické zaměření stavby 630

- průzkum inženýrských sítí 130

- dopravně inženýrský průzkum 130

- předběžný geotechnický průzkum Neobsazeno

- hydrogeologický průzkum Neobsazeno

- klimatologický průzkum Neobsazeno

- korozní průzkum 200

- diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty zdi, propustky, apod.) 350
- pedologický průzkum bude zpracován v rozsahu odpovídajícímu rozsahu stavby 
Vyhodnocení musí být zpracováno jako podklad pro výpočet odvodů ze ZPF. 230

- dendrologický průzkum bude zpracován vždy, když k realizaci navrhované stavby bude 
zapotřebí provést kácení mimolesní zeleně, na níž nelze uplatnit kritéria dle § 8 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Součástí průzkumu bude pasportizace jednotlivých 
dřevin určených ke kácení s uvedením údajů dle § 4 vyhlášky č. 189/2013, o ochraně dřevin a 
povolování jejich kácení.

230

___________I_____________ I_______________



- pňrodovědný (biologický) průzkum vč. biologického hodnocení -  botanický a zoologický 
průzkum bude zpracován dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně pňrody a krajiny, a vyhlášky č. 
395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní radyč. 114/1992 
Sb., o ochraně pňrody a krajiny.

Neobsazeno

- archeologický průzkum Neobsazeno

- průzkum ložisek nerostných surovin Neobsazeno

- rešerše geotechnického průzkumu 60

- projekt GTP 250

(2) ZÁBOROVÝ ELABORÁT 1250

(3) HLUKOVÁ STUDIE 350

(4) ROZPTYLOVÁ (EXHALAČNÍ) STUDIE 300

(5) BILANCE ZEMIN A ORNICE 160

(6) PODKLADY PRO ODNĚTÍ ZE ZPF A PUPFL 280

(7) DOKUMENTACE PRO PROJEDNÁNÍ S PŘÍSLUŠNÝMI ÚTVARY DRÁHY 120

(8) ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ 140

(9) PROJEKT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 81

(10) PODKLADY PRO VERIFIKAČNÍ STANOVISKO 350

Reprografie dle ZOP (v Kč) 150 000

SOUČET A -  G celkem za DUR (bez DPH)
Tvorba informačního modelu stavby (BIM)

Pozn.: Níže uvedené položky jsou pouze rámcový rozsah poptávaných prací, nikoliv konkrétní specifikace plnění v oblasti BIM. Ta bude konkretizována pro každý projekt dle jeho 
charakteru a požadavků Objednatele v samostatné příloze.

1) Vypracování plánu realizace BIM (BEP)
- položka obsahuie veškeré činnosti SDoiené s vypracováním Dlánu realizace BIM (BEP) Dro konkrétní Droiekt. a to na základě standardní
šablony dokumentu " Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)".
2) Příprava, úprava a doplnění 2D podkladů
- Doložka obsahuie veškeré činnosti nezbytné Dro úpravu 2D podkladů (od Obiednatele i třetích stran) Dro vvužití v informačním modelu (např.
zákresv inženýrských sítí. podklady z katastru nemovitostí, dílčí doDlňulící aeodetická zaměření apod.).

3) Příprava, úprava a doplnění 3D podkladů
- položka obsahuie veškeré činnosti spoiené především s koordinací souviseiících prostorových dat (např. informační modelv třetích stran
4) Modelační Dráče
- Doložka obsahuie veškeré činnosti SDoiené s tvorbou Drostorových aeometrických dat. částí modelů, seoarátních Drvků. komDonent. šablon
řezů a podsestav, konstrukčních a lopických celků atd.
5) Převod 3D modelu do Dodobv BIM - doDlnění nearafických informací a klasifikací k Drvkům modelu
- Doložka obsahuie veškeré činnosti SDoiené s doplněním Drvků a částí modelu o nearafické informace dle platného datového standardu.
základní klasifikace a požadavků Obiednatele Dro příslušný stupeň Droiektové DřÍDravv a dále veškeré činnosti SDoiení se zatříděním Drvků a
částí modelu dle oborově Dlatného klasifikačního svstému nebo dle klasifikace určené Obiednatelem Dro Dříslušný stuoeň Droiektové DřÍDravv.

6) Tvorba informačního modelu BIM
- Doložka obsahuie veškeré činnosti SDoiené s tvorbou (nebo exportem) informačního modelu jednotlivých dílčích Drvků. částí a obiektů
vytvořených ve standardizovaném a normalizovaném formátu IFC. 

7) Vizualizace DostuDU realizace (BIM 4D)
- Doložka obsahuie veškeré činnosti SDoiené s tvorbou harmonoaramu. ieho provázáním s informačním modelem a ztvárněním (simulací)
DředDokládaného či navrhovaného DostuDU realizace díla v času v rozsahu a Dotřeb dle Dříslušného stuoně Droiektové přípravv.n

8) Převod 3D modelu do Dodobv BIM - nacenění Drvků modelu (BIM 5D)
- položka obsahuie veškeré činnosti spoiené s doplněním prvků a částí modelu o informace o cenách dle oborově platného oceňovacího
standardu pro příslušný stupeň proiektové přípravy.
- příprava modelu oro automatizované nacenění stavbv včetně vvaenerování soupisů prací v rozsahu dle leaislativních požadavků oro
konkrétní stupeň proiektové přípravy □ 
9) Validace prostorových dat
- položka obsahuie veškeré činnosti sooiené s aarancí prostorových dat. Drvků a částí informačního modelu, činnosti SDoiené s definicí a
aarancí Dřesností modelu a dále nezbvtné činnosti nezbvtné souviseiící činnosti SDadaiící do oblasti aeodézie.
10) BIM koordinace a kooperace
- Doložka obsahuie veškeré činnosti spoiené s výkonem a odpovědnostmi rolí v oblasti BIM na straně Konzultanta Dro konkrétní Droiekt
určeného dle BEP.D
11) Závěrečná zpráva informačního modelu
- Doložka obsahuie vyhotovení souhrnné závěrečné ZDrávv obsahuiící Dředevším:
- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů Dro doplnění oborově platného klasifikačního svstému. datového standardu nebo dalších oborově
platných metodických materiálů dle určení Obiednatelem pro příslušný stupeň proiektové přípravy.
- soupis předávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat apod.
- výstupy budou dokumenty v textové a tabulkové podobě v tištěné a diaitální formě dle požadavků Obiednatele. □



12) Technická pomoc v oblasti BIM
- položka obsahuje činnosti spadající do oblasti technické, technologické a metodické podpory v oblasti BIM dle požadavků Objednatele, a v 
případě požadavku Objednatele i dodávka společného datové prostředí CPE (Common Data Environment) včetně odborného personálu, který

ICELKEM DÚR | I I I ~
Pozn.: Předběžný geotechnický průzkum není předmětem činnosti v rámci zpracování DÚR. Práce vyhotovuje jiný zhotovitel. Podklady budou



Typový příklad -1/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVÁ
III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP, DUSP/DUSP-DI a VD-ZDS)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DSP/DUSP/DUSP-DI

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hod

Hodinová sazba 
Kč/hod. Cena Kč DSP Cena Kč DUSP Cena Kč DUSP-DI

A. Průvodní zpráva
1. Identifikační údaje

2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
3. Seznam vstupních podkladů
B. Souhrnná technická zpráva
1. Popis území stavby
2. Celkový popis stavby 15
3. Připojení na technickou infrastrukturu 15
4. Dopravní řešení 50
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 20
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 90
7. Ochrana obyvatelstva 12
8. Zásady organizace výstavby 45
9. Celkové vodohospodářské řešení 120
C. Situační výkresy
1. Situační výkres širších vztahů 32
2. Katastrální situační výkres 45
3. Koordinační situační výkres 250
4. Speciální situační výkres neoceňuje se
D .l Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební 
část
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků
1.1 Technická zpráva 250
1.2 Výkresy 4200
2. Mostní objekty a zdi
2.1 Technická zpráva 350
2.2 Výkresy 4900

3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace
3.1 Technická zpráva 150
3.2 Hydrotechnické výpočty 200
3.3 Statické výpočty 350
3.4 Výkresy 850
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace
4.1 Technická zpráva 200
4.2 Výkresy 1000
5. Objekty podzemních staveb
5.1 Technická zpráva 450
5.2 Výkresy 5800
5.3 Statická část 1000

6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní 
dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky
6.1 Technická zpráva 100
6.2 Výkresy 200
7. Objekty drah
8. Objekty pozemních staveb 200
9. Ostatní stavební objekty 1380
10. Požárně bezpečnostní řešení 900
D .l Dokumentace objektů a technologických zařízení - 
technologická část________________________________
2.1 Technická zpráva 300
2.2 Výkresy 1240
Dokladová část
1. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle 
jiných právních předpisů____________________________________

1000

2 Podrobný pedologický průzkum 130
3 Geotechnický průzkum - rešerše 278
4 Hydrogeologický posudek 2 5 0

Související dokumentace, podklady a průzkumy

Počet hodin

4

6

6

8

0 0 0



1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF 800
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL 350
3. Projekt odpadového hospodářství 70
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy neoceňuje se 0 0 0
5. Dendrologický průzkum 110 '

5. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci 60
6. Hluková studie 400
7 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie 320
8. Rozptylová studie 250
9. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby 64
10. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní 81

11. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) 380

12. Projekt GTP 220
13. Záborový elaborát a geometrické plány 1280
Odhad stavebních nákladů 81

Plán BOZP 26
Reprografie 180 000
SOUČET celkem za DSP/DUSP/DUSP-DI (bez DPH)
Tvorba informačního modelu stavby (BIM)

Pozn.: Níže uvedené položky jso u  pouze rámcový rozsah poptávaných prací, nikoliv konkrétn í specifikace p lněn í v oblasti BIM. Ta bude konkretizována pro každý projekt 
dle je ho  charakteru a požadavků Objednatele v samostatné příloze.

I I  Vypracováni plánu realizace BIM fBEPI
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s vypracováním plánu realizace BIM /BEP1 pro konkrétní projekt, a to na základě standardní 
šablony dokumentu " Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)".
21 Příprava, úprava a doplněni 2D podkladů
- položka obsahuje veškeré činnosti nezbytné pro úpravu 2D podkladů /od Objednatele i třetích straní pro využiti v  informačním modelu 
/např. zákresv inženýrských sltl. podklady z katastru nemovitosti, dílčí doplňujíc! geodetická zaměřeni apod.1.
31 Příprava, úprava a doplněni 3D podkladů
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené především s koordinaci souvisejících prostorových dat /např. informační modely třetích stran
apod.1______
41 Modelačnl práce
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou prostorových geometrických dat, části modelů, separátních prvků, komponent, 
šablon řezů a podsestav. konstrukčních a logických celků atd.
51 Převod 3D modelu do podoby BIM - doplněni negrafických informaci a klasifikaci k prvkům modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a části modelu o negrafické informace dle platného datového standardu, 
základní klasifikace a požadavků Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy a dále veškeré činnosti spojeni se zatříděním prvků 
a části modelu dle oborově platného klasifikačního systému nebo dle klasifikace určené Objednatelem pro příslušný stupeň projektové 
přípravy.
61 Tvorba informačního modelu BIM
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou řnebo exporteml informačního modelu jednotlivých dílčích prvků, části a objektů 
vytvořených ve standardizovaném a normalizovaném formátu IFC.
71 Vizualizace postupu realizace řBIM 4D1
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou harmonogramu, jeho provázáním s informačním modelem a ztvárněním fsimulacll 
předpokládaného či navrhovaného postupu realizace díla v času v rozsahu a potřeb dle příslušného stupně projektové přípravy. □

81 Převod 3D modelu do podoby BIM - naceněnl prvků modelu řBIM 5D1
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a části modelu o informace o cenách dle oborově platného oceňovacího 
standardu pro příslušný stupeň projektové přípravy.
- příprava modelu pro automatizované naceněnl stavby včetně vygenerováni soupisů prací v rozsahu dle legislativních požadavků pro 
konkrétní stupeň projektové přípravy. □

91 Validace prostorových dat
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s garanci prostorových dat, prvků a části informačního modelu, činnosti spojené s definici a 
garanci přesnosti modelu a dále nezbytné činnosti nezbytné související činnosti spadajíc! do oblasti geodézie.

101 BIM koordinace a kooperace
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s výkonem a odpovědnostmi roli v oblasti BIM na straně Konzultanta pro konkrétní projekt 
určeného dle BEP.D
I I I  Závěrečná zpráva informačního modelu
- položka obsahuje vyhotoveni souhrnné závěrečné zprávy obsahujíc! především:
- vyhodnoceni a tvorba rešerše podkladů pro doplněni oborově platného klasifikačního systému, datového standardu nebo dalších 
oborově platných metodických materiálů dle určeni Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy,
- soupis předávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat apod.
- výstupy budou dokumenty v textové a tabulkové podobě v tištěné a diaitální formě dle požadavků Objednatele, n 
121 Technická pomoc v oblasti BIM
- položka obsahuje činnosti spadajíc! do oblasti technické, technologické a metodické podpory v oblasti BIM dle požadavků Objednatele, a 
v případě požadavku Objednatele i dodávka společného datové prostřed! CPE fCommon Data Environmentl včetně odborného personálu, 
který bude zajišťovat Objednateli technickou podporu dodaného CPE a proškoleni personálu Objednatele v  používáni dodaného systému.

DSP/DUSP/DUSP-DI celkem (bez DPH)_____________________________________________________________________________________

SPECIFIKACE VD-ZDS
Pozn.: Uchazeč v rám ci této části vyplní předpokládaný počet v rám ci d ílč í činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modrébuňk^.

Zadavatel počet
hodinPopis prací předpokládaný 

Dočet hodin
Kč/hod Cena v Kč



N erea lizo v a n é  p o lo ž k y  n e b u d o u  o c e ň o v án y  (o zn ač en y  "N eo b sazen o ")

A. Souhrnné řešení stavby

0. Průvodní zpráva 40

1. Přehledná situace 250

2. Koordinační situace 500

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) 380

4. Bilance zemních prací 220

5. Zásady organizace výstavby 180

6. Celkové vodohospodářské řešení 500

B. Stavební část

Souhrnně stavební objekty řady Oxx 550

Souhrnně stavební objekty řady 1xx 10000

Souhrnně stavební objekty řady 2x 14445

Souhrnně stavební objekty řady 3xx a 4xx 4350

Souhrnně stavební objekty řady 5xx 11380

Souhrnně stavební objekty řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx 3500

D. Doklady 200

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) 1000

F. Kontrolní rozpočet 350

G. Souvisící dokumentace 350

H. ZTKP 700

Reprografie v počtu dle VOP 200 000

Celkem VD-ZDS bez DPH
Tvorba informačního modelu stavby (BIM)

Pozn.: Níže uvedené položky jso u  pouze rámcový rozsah poptávaných prací, nikoliv konkrétn í specifikace p lněn í v oblasti BIM. Ta bude konkretizována pro každý projekt 
dle je ho  charakteru a požadavků Objednatele v samostatné příloze.

I I  Vypracováni plánu realizace BIM fBEPI
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s vypracováním plánu realizace BIM 1BEP1 pro konkrétní projekt, a to na základě standardní 
šablony dokumentu " Požadavky na Plán realizace BIM fBEPI".
21 Příprava, úprava a doplněni 2D podkladů
- položka obsahuje veškeré činnosti nezbytné pro úpravu 2D podkladů fod Objednatele i třetích straní pro využiti v informačním modelu 
fnapř. zákresv inženýrských sltl. podklady z katastru nemovitosti, dílčí doplňujíc! geodetická zaměřeni aood.1.

31 Příprava, úprava a doplněni 3D podkladů
- položka obsahuje veškeré činnosti sooiené především s koordinaci souvisejících prostorových dat fnapř. informační modely třetích stran
apod.1______
41 Modelačnl práce
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou prostorových geometrických dat, části modelů, separátních prvků, komponent, 
šablon řezů a podsestav. konstrukčních a logických celků atd.
51 Převod 3D modelu do podoby BIM - doplněni negrafických informaci a klasifikaci k prvkům modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a části modelu o negrafické informace dle platného datového standardu, 
základní klasifikace a požadavků Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy a dále veškeré činnosti spojeni se zatříděním prvků 
a části modelu dle oborově platného klasifikačního systému nebo dle klasifikace určené Objednatelem pro příslušný stupeň projektové 
přípravy.
61 Tvorba informačního modelu BIM
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou řnebo exporteml informačního modelu jednotlivých dílčích prvků, části a objektů 
vytvořených ve standardizovaném a normalizovaném formátu IFC.

71 Vizualizace postupu realizace ÍBIM 4D1
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou harmonogramu, jeho provázáním s informačním modelem a ztvárněním fsimulacll 
předpokládaného či navrhovaného postupu realizace díla v času v rozsahu a potřeb dle příslušného stupně projektové přípravy. □

81 Převod 3D modelu do podoby BIM - naceněnl prvků modelu fBIM 5D1
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a části modelu o informace o cenách dle oborově platného oceňovacího 
standardu pro příslušný stupeň projektové přípravy.
- příprava modelu pro automatizované naceněnl stavby včetně vygenerováni soupisů prací v rozsahu dle legislativních požadavků pro 
konkrétní stupeň projektové přípravy. □
91 Validace prostorových dat
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s garanci prostorových dat, prvků a části informačního modelu, činnosti spojené s definici a 
garanci přesnosti modelu a dále nezbytné činnosti nezbytné související činnosti spadajíc! do oblasti geodézie.
101 BIM koordinace a kooperace
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s výkonem a odpovědnostmi roli v oblasti BIM na straně Konzultanta pro konkrétní projekt 
určeného dle BEP.D
I I I  Závěrečná zpráva informačního modelu
- položka obsahuje vyhotoveni souhrnné závěrečné zprávy obsahujíc! především:
- vyhodnoceni a tvorba rešerše podkladů pro doplněni oborově platného klasifikačního systému, datového standardu nebo dalších 
oborově platných metodických materiálů dle určeni Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy.
- soupis předávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat apod.
- výstupy budou dokumenty v textové a tabulkové podobě v tištěné a digitální formě dle požadavků Objednatele. □
121 Technická pomoc v oblasti BIM
- položka obsahuje činnosti spadajíc! do oblasti technické, technologické a metodické podpory v oblasti BIM dle požadavků Objednatele, a 
v případě požadavku Objednatele i dodávka společného datové prostřed! CPE řCommon Data Environmentl včetně odborného personálu, 
který bude zajišťovat Objednateli technickou podporu dodaného CPE a proškoleni personálu Objednatele v používáni dodaného systému.

VD-ZDS celkem bez DPH



Typový příklad -1/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVÁ 
III. B) Položkový rozpočet - IČ k ÚR_______________________ ________

Služba
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hod

Počet Hodinová
sazba Cena

hodin Kč / hod Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A
Studium Dodkladů předaných objednatelem (DUR. EIA....) 120
Kompletace podkladů z dokladové části proiednání 24
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 
orgány státní správy. Formulace a podání žádostí 
s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. 
doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 
stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a 
zákonv. zeiména:

1700

ČÁST A -  CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hod

Počet hodin
Hodinová 

sazba Kč/ 
hod

Cena
Kč

Činnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním, tj.zajištění všech 
existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s 
vlastníky dotčených pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, ZPF, 
PUPFL, kácení MLZ,....)

1800

Zajištění souhlasu s převzetím nově budovaných stavebních objektů 
budoucími vlastníky 400

Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky 
resp.provozovateli, zajištění smlouvy o přeložce zařízení 500

ČÁST B CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C
Zadavatelem 

předpokládaný 
Dočet hod

Počet hodin
Hodinová 

sazba Kč/ 
hod

Cena
Kč

Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, 
vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace 
dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání 
územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu 
včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního 
úřadu v rámci územního řízení, umístění informace o ÚŘ v terénu, účast 
najednání, předání pravomocného územního rozhodnutí

380

ČÁST C CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D
Zadavatelem 

předpokládaný 
Dočet hod

Počet hodin
Hodinová 

sazba Kč/ 
hod

Cena
Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IC zhotovitele, osobní průběžné 
informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování 
objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, 
zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.

500

Technická pomoc objednateli při získání pravomocného UR 476
ČÁST D CELKEM
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ



Typový příklad -1 /100  OBCHVAT OSTRUŽINOVÁ 
III. B1) Položkový rozpočet - IČ k SP a společnému povolení/povolení záměru

včetně majetkoprávního pro ednání
Zadavatelem Počet Hodinová Cena Cena

Služba předpokládán 
v  nočet hod hodin K č / hod Kč Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A

IČ k SP
IČ ke

spolenému
povolení

Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, DSP, 
EIA,...)

48

KomDletace Dodkladú z Dředchozího Droiednání stavbv 32
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci 
a dotčenými orgány státní správy.
Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních 
stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní 
moci), souhlasu a výjim ek potřebných k vydání 
stavebních povolení, a to  v souladu s platnými 
Drávními DředDisv a zákonv. zeiména:

900

ČÁST A -  CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B
Zadavatelem  

předpokládán 
v  nočet hod

Počet hodin
Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Cena
Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem 
uskutečnit veřejně orosoěšnou stavbu 40

obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů 
nemovitostí 58

zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a 
budov v TZ

Neoceňuje se - zajišťuje 
objednatel

zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení 
věcného břemene

Neoceňuje se - zajišťuje 
objednatel

zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní 
porosty) v dočasných záborech a ood věcným břemenem

Neoceňuje se - zajišťuje 
objednatel

dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných 
vlastn íků 81

I

Sestavení návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné 
uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatelem 
(investorem), a po odsouhlasení objednatelem následné 
projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména 
smlouw tvou:
A ) kupní sm louvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém  
záboru 350

B) směnné smlouvy, sm louvy o předání majetku státu a o 
změně příslušnosti hospodařit, ai. 180

C ) kupní sm louvy na porosty  v dočasném  záboru a pod  
VB

100

D) sm louvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS 145
E) nájemní smlouvy, sm louvy o výpůjčce ai. 100
jednání s vlastníky -  fyz. i práv. osobami, příp. 
konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí 
k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci stavbv

100

jednánívedoucí k projednání dědictví, odstranění 
zástavních práv (jednání s věřiteli a dlužníky), odstranění 120

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu 
geom.plánů do KN a povolení vkladu příslušných smluv, 
dohod ai. do KN

100

podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, 
smlouvy o VB aj.) a na záznam do KN (smlouvy o 
převodu, smlouw o předání majetku státu ai.)

81

zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách 
inženýrských sítí 105

projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS 
a investorem vč. ieiich uzavření 64

zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s 
oprávněným a povinným z věcného břemene 64

podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení 
věcného břemene 64

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, 
kraie. ZVHS apod.) 81

zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení 
vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického 
práva a to zeiména:
A) aktuální výpis z  katastru nemovitostí 190
B) listiny prokazující splnění podm ínky vyvlastnění dle § 5  
zákona č. 184/2006 Sb.

400

C ) GP oddělovací nebo GP na VB 350
D) znalecký posudek o  ceně nemovitosti t

sestavení návrhu a podání žádostí na zahájení 
vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického 
práva a technická pomoc objednateli pň vyvlatňovacím 
řízení

130

zaiištění pravomocného rozhodnutí o vwlastnění 145
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma 
lesa ( 50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků 
ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení 
přebytečné ornice

100

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů 
pro podání žádosti o stavební povolení. 135

kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD dle 
platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných 
podkladů (výpisů LV. ZP. ai.l

120

informování nájemců dotčených pozemků o termínech 
vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na 
zemědělských kulturách a lesních pozemcích

100

následné zajištění vymažu věcného břemene ze stav. 
zákona (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splynutí 
osobv oprávněné a povinné)

120

uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému 
břemeni 100

Obstarání potřebných nabývacích listin 81
Technická pomoc objednateli při soudních a ostatních 
řízeních u správních oraánů 200

C A STB  CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C
Zadavatelem  

předpokládán 
v  nočet hod

Počet hodin
Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Cena
Kč



Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a 
doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení 
seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání 
stavebního povolení a je ho  podání u příslušného 
stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle 
požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci 
stavebního řízení, účast najednáních, předání 
Dravomocného stavebního Dovolení

157

I I

ČÁST C CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  č ás t D
Zadavate lem  

předpokládán 
v  n očet hod

Počet hodin
Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Cena
Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IC zhotovitele, 
osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ 
zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 
k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání 
vvstuDŮ iednotlivvch smluvních IČ.

120

Technická pomoc objednateli při získání pravomocného SP 
a zajištění činností spojených s on-line aplikací objednatele 300

C A STD  CELKEM
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ



Typový příklad -1 /100  OBCHVAT OSTRUŽINOVÁ
IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli

Počet hod. Cena/hod*) Cena celkem

Technická pomoc objednateli 
(TP) včetně technické pomoci 
BIM 150
Technická pomoc objednateli 
(AD) 150
C e n a  A D  c e lk e m  b ez D P H

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, 
náklady na PHM, stravné apod.


