

# 1 DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 01PU-004305 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 19ZA-003975

Ze dne: 18. 10. 2023

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
SSÚD č. 8 Rudná  
Adresa: Masarykova 963, 252 19 Rudná  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

## Zhotovitel:

TANNACO, a.s.  
Sídlo: Kolínská 1, Kluk, 290 01 Poděbrady  
IČO: 61677272  
DIČ: CZ61677272

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Zhotovitelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

- 1. Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:** Zakrytí a odstranění reklamních zařízení na dálnici D0 č. 126837 (20378/2021 – Jinočany 612/2) a 127137 (21084/2021 – Třebonice 645/26) a jejich následný odvoz na určená místa, dle přílohy č. 1 rámcové dohody 01PU-004305.
- 2. Místo dodání:** Jinočany, p. č. 612/2 a Třebonice, p. č. 645/26.
- 3. Termín dodání:** V souladu s termíny danými rámcovou dohodou 01PU-004305. Práce související s odstraněním a uložením reklamní plochy a nadzemní ocelové konstrukce – termín 45 dní od nabytí účinnosti objednávky.

Finální termín pro dokončení (vybourání základu, zásyp jam, hutnění, úprava pláně, vypracování dokumentace) je stanovena na 45+60 dní od nabytí účinnosti objednávky.

- 4. Kontaktní osoba objednatele:** [REDAKCE]

- 5. Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:** 997.361,88 / 1.206.808,-

- 6. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy při provádění Plnění musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám pozemních staveb (TKP) a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby (ZTKP), pokud jsou vypracovány, jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP, a to na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu. Za bezpečnost práce a požární ochranu odpovídá Zhotovitel.**

7. Veškeré stavební práce budou prováděny při komplexním zabezpečení bezpečnosti silničního provozu, náklady tohoto zabezpečení hradí Zhotovitel.
8. Veškerý vybouraný použitelný materiál předá Zhotovitel Objednateli na základě předávacího protokolu. Činná plocha reklamního zařízení bude předána Objednateli a uložena v areálu ŘSD ČR v ul. Na Hůrce, Praha – Řepy. Ostatní konstrukce budou předány nejbližší odborné firmě k likvidaci (KOVO SDS a.s., pobočka Rudná). Originální podklady k likvidaci včetně originálu vážního lístku budou předány Objednateli a částka získaná za vykoupený materiál bude odečtena z celkové fakturace. Vybourané betonové konstrukce jsou odpad. Jeho množství bude Objednateli doloženo originálem vážního lístku.
9. Práce budou zahájeny až po odsouhlasení technologického postupu a harmonogramu prací objednatel.
10. Položky týkajícího se DIO a položka pro zřízení přístupové cesty budou čerpány podle potřeby až po předchozím odsouhlasení objednatel.
11. Soupis prací obsahuje 1 KPL DIO za běžných intenzit a 1 KPL DIO za snížených intenzit. Skutečně čerpat se však může maximálně 1 KPL v součtu obou položek DIO.
12. Samotné zakrytí RZ bude provedeno ve stejný den, kdy budou započaty demoliční práce.

**Další informace pro Zhotovitele:** Budou dodrženy podmínky Výzvy MD č. j. MD- 221/2019-120-REKZ/7 a MD- 221/2019-120-REKZ, viz příloha.

Zhotovitel zajistí vlastními silami dopravně inženýrské opatření na dálnici v souladu s pokyny Objednatele (noční práce). Zhotovitel v případě potřeby zajistí úpravu přístupové cesty k reklamnímu zařízení a následné uvedení do původního stavu.

Veškeré položky budou fakturovány podle zdokumentované skutečnosti předem odsouhlasené Objednatel.

Přílohy:

Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet D0 km 22

Přílohy č. 2 – Položkový rozpočet D0 km 23

Příloha č. 3 – Výzva k zakrytí a odstranění reklamního zařízení 2x

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:** ██████████ vedoucí SSÚD č. 8 Rudná

**Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele:** ██████████, ředitel společnosti

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Stavba D0 km 22 - Jinočany Odstranění reklamního zařízení - oblast 1

číslo a název SO 004 reklamní zařízení - Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup  
 číslo a název rozpočtu: 004 reklamní zařízení - Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup

oceněné položky označené žlutou barvou se budou realizovat během nízké intenzity dopravy

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
<b>1. Oznámení</b>								
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1	2018_OTSKP	02940.01		OSTATNÍ POŽADAVKY - OZNÁMENÍ Oznámení vlastníkovi nemovitosti v ochranném pásmu dálnice, na kterém je zřízeno a provozováno dílčí smlouvou definované reklamní zařízení o činnostech spojených se zakrytím nebo odstraněním reklamního zařízení	KUS			
0 Všeobecné konstrukce a práce								
<b>2. Zakrytí - BĚŽNÉ INTENZITY</b>								
9 Ostatní konstrukce a práce								
2	2018_OTSKP	94490.01		DOČASNÉ ZAKRYTÍ REKLAMY PLACHTOU (ZAPLACHTOVÁNÍ). Zaplachtování reklamy krycí plachtou, polyethylen, bílá, min. 200g/m2 kotvenní pružná gumolana pr. 9 mm. Plachta zůstane v majetku zhotovitele. V některých případech může dojít k tomu, že reklamní plocha bude zakryvána v termínu odlišném od demontáže. dl. x š. 9,6*3,6*2	M2			
9 Ostatní konstrukce a práce								
<b>2. Zakrytí - OBDOBÍ NIŽŠÍCH INTENZIT</b>								
9 Ostatní konstrukce a práce								
3	2018_OTSKP	94490.01N		DOČASNÉ ZAKRYTÍ REKLAMY PLACHTOU (ZAPLACHTOVÁNÍ). Zaplachtování reklamy krycí plachtou, polyethylen, bílá, min. 200g/m2 kotvenní pružná gumolana pr. 9 mm. Plachta zůstane v majetku zhotovitele. V některých případech může dojít k tomu, že reklamní plocha bude zakryvána v termínu odlišném od demontáže. dl. x š. 9,6*3,6*2 počet kusů+9,6*8,2*2 počet kusů	M2			
9 Ostatní konstrukce a práce								
<b>3+4A Odstranění a uskladnění BĚŽNÉ INTENZITY</b>								
0 Všeobecné konstrukce a práce								
4	2018_OTSKP	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY Zajištění přístupu na nemovitost mimo dosah z dálnice nebo ostatních veřejných komunikací pro 1 ks rek zařízení Zřízení přístupu vč. souvisejících nezbytných činností a následného uvedení po původního stavu, vč. oznámení a zajištění vstupu na jednotlivé nemovitosti, přes který je přístup vč. případných náhrad za znehodnocení nemovitosti. Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě.	KPL			
5	2018_OTSKP	02720-DIO		POMOC PRÁCE ZŘÍZÍ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO pro demontáž Kompletní dopravní inženýrská opatření pro realizaci demontáže 1 ks rek zařízení zahrnující: -Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přeznačování a manipulace s nimi. -Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací páskou, úpravy SSZ. -Další zařízení k zajištění dopravy – výstražné a předzvěstné vozíky se spojitým i nespojitým zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemísťování, manipulace s nimi; -Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO. Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě.	KPL			
6	2018_OTSKP	014102.02		POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton dle pol.č.96616 * 2,4	T			
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1 Zemní práce								
7	2018_OTSKP	13273.01		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ I NEPAŽÍ TR. I s ponecháním pro zpětný zásep vč. případného odstranění omnice s odděleným uložením 250*0,4*0,8	M3			
8	2018_OTSKP	17411.01		ZÁSEV JAM A RÝH Z ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zpětný zásep rýhy s následným rozproštěním omnice dle pol.č.13273.01	M3			
9	2018_OTSKP	17481		ZÁSEV JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásep po vybouraných základech z nakupovaného materiálu ( vhodnou zeminou obdobné kvality jako okolní zemina ) vč. nákupu, natěžení, naložení a dovozu dle pol.č.96616	M3			
10	2018_OTSKP	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ úrovňování terénu po zásevu demontované kabelové trasy 250*0,4	M2			
11	2018_OTSKP	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M 10,0*10,0	M2			
1 Zemní práce								
7 Přidružená stavební výroba								
12	2018_OTSKP	742K11.01		ODPOJENÍ REKLAMNÍHO ZAŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY Odpojení reklamního zařízení odborně způsobilou osobou a odborné zabezpečení elektrické přípojky.	KUS			
13	2018_OTSKP	742223.01		DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN vč. dem. zakr. folie vč. odvozu na skládku a polatku za skládku Bude účtováno dle skutečné délky dle odsouhlasení investorem Položka čerpána se souhlasem Zástupce Objednatel	M			
14	2018_OTSKP	743Z33.01		250 m DEMONTÁŽ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PRO OSVĚTLENÍ Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení, včetně naložení vybouraného materiálu a odvozu k likvidaci	KUS			

15	2018_OTSKP	743Z35.01	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M Demont. osvětlení vč. kabelových rozvodů vč. odpojení v rozvaděči Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení, včetně naložení vybouraného materiálu a odvozu k likvidaci 8 ks	KUS				0
7			Přidružená stavební výroba					
9			Ostatní konstrukce a práce					
16	2018_OTSKP	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU veškerou manipulaci s vybouranou stěnou a hmotami včetně odvozu a uložení na skládku. Nezahnuje poplatek za skládku dl. x š. x hl. 5,0*5,0*2,0=50,000 2,0*2,0*0,4=1,600	M3				
17	2018_OTSKP	96618A.01	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Demontáž reklamní plochy 2 x 78,0 m2 nebo 2 x 35,0 m2, vč. zabalení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatele, dle odsouhlaseného technologického postupu zhotovitele Měrná jednotka = m2 dl. x š. 9,6*3,6*2	m2				
18	2018_OTSKP	96618B.01	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů na sklad dle dispozic Zástupce Objednatele, jedná se o dopravu 1 ks celé reklamní plochy double bigboardu (2 ks typových reklamních panelů o rozměru 9,6x3,6 nebo 9,6 x 8,2 m) měrná jednotka - km SSÚD Rudná	KM				
19	2018_OTSKP	967181	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH vč. složení a uložení na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatele tr. D 1,2m 7,0*186,4*0,001=1,305 [A] tr. D 1,0m 6,5*148*0,001=0,962 [B] tr. D 0,9m 6,7*131,8*0,001=0,883 [C] svařenec P10 250/180 4*2,85*0,86*80*0,001=0,784 [D] I 160 2*(0,8+1,9+3,2+4,4)*17,9*0,001=0,369 [E] svařenec P6 70/100 (8*6,1+8*3,1)*48*0,001=3,533 [F] pochodí lávka 24,5*28*0,001=0,686 [G] plech tl. 1 mm 2*6,6*7,5*0,001=0,099 [H] kotvení P14 vč. svorníků 12*0,3*160*0,001=0,576 [I] stupadla 43*15*0,001=0,645 [J] spojovací prvky 100*0,001=0,100 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=9,942*počet kusů	T				
9			Ostatní konstrukce a práce					
3+4B			Odstranění a uskladnění - OBDOBÍ NIŽŠÍCH INTENZIT					
0			Všeobecné konstrukce a práce					
20	2018_OTSKP	02720-DION	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO pro demontáž Kompletní dopravní inženýrská opatření pro realizaci demontáže 1 ks rek.zařízení zahrnující: *Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemístování, přežatování a manipulace s nimi. *Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací páskou, úpravy SSZ. *Další zařízení k zajištění dopravy – výstražné a předzvěstné vozíky se spojitým i nespojitým zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemístování, manipulace s nimi. *Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO. Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě. m. i. ks 0	KPL				
21	2018_OTSKP	014102.02	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton dle pol.č.96616 N 0	T				
0			Všeobecné konstrukce a práce					
1			Zemní práce					
22	2018_OTSKP	13273.01N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ I NEPAŽ TR. I s ponecháním pro zpětný zásep vč. případného odstranění ornice s odděleným uložením pro dem. kabelové přípojky dle pol.č. 742Z23.01 N 5% (odhad) 100*0,4*0,8*0,05* počet kusů 0	M3				
23	2018_OTSKP	17411.01N	ZÁSEP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zpětný zásep rýhy s následným rozprostřením ornice dle pol.č.13273.01 N	M3				
24	2018_OTSKP	17481N	ZÁSEP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásep po vybourání základech z nakupovaného materiálu ( vhodnou zeminou obdobně kvality jako okolní zemina ) vč. nákupu, natážení, naložení a dovozu dle pol.č.96616N	M3				
25	2018_OTSKP	18130N	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ urovnání terénu po zásepů demontované kabelové trasy dle pol.č.13273.01 100*3,0*počet kusů (odhad 5 %) 0	M2				
26	2018_OTSKP	18214N	ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M urovnání plochy po zasypání původního základu 10,0*10,0=100,000 * počet kusů 0	M2				
1			Zemní práce					
7			Přidružená stavební výroba					
27	2018_OTSKP	742K11.01N	ODPOJENÍ REKLAMNÍHO ZAŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY Odpojení reklamního zařízení odborně způsobilou osobou a odborné zabezpečení elektrické přípojky. m. i. ks 0	KUS				
28	2018_OTSKP	742Z23.01N	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN vč. dem. zakr. folie vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku Bude účtováno dle skutečné délky dle odsouhlasení investorem Položka čerpána se souhlasem Zástupce Objednatele	M				
0			Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení, včetně naložení vybouraného materiálu a odvozu k likvidaci 14,000 *počet kusů 0					
30	2018_OTSKP	743Z35.01N	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M Demont. osvětlení vč. kabelových rozvodů vč. odpojení v rozvaděči Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení, včetně naložení vybouraného materiálu a odvozu k likvidaci 14 * počet kusů 0	KUS				
7			Přidružená stavební výroba					
9			Ostatní konstrukce a práce					



31	2018_OTSKP	96616N	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU veškerou manipulaci s vybouranou stěnou a hmotami včetně odvozu a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku dl. x š. x hl. 5,0*5,0*2,0=50,000* počet kusů 0	M3				
32	2018_OTSKP	96618A.01N	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Demontáž reklamní plochy 2 x 78,0 m2 nebo 2 x 35,0 m2, vč. zabalení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, dle odsouhlaseného technologického postupu zhotovitele Měrná jednotka = m2 dle typ. výkresu panely s jeklovým rámem celková plocha 156 nebo 70 m2 9,6*3,6*2* počet kusů + 9,6*8,2*2*počet kusů 0	m2				
33	2018_OTSKP	96618B.01N	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, jedná se o dopravu 1 ks celé reklamní plochy double bigboardu (2 ks typových reklamních panelů o rozměru 9,6x3,6 nebo 9,6 x 8,2 m) měrná jednotka - km SSÚD Rudná	KM				
34	2018_OTSKP	967181N	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel tr. D 1,2m 7,0*186,4*0,001=1,305 [A] tr. D 1,0m 6,5*148*0,001=0,962 [B] tr. D 0,9m 6,7*131,8*0,001=0,883 [C] svařenec P10, 250/160 4*2,85*0,86*80*0,001=0,784 [D] 1160 2*(0,8+1,9*3,2+4,4)*17,9*0,001=0,369 [E] svařenec P6 70/100 (8*6,1+8*3,1)*148*0,001=3,533 [F] pochozí lávka 24,5*28*0,001=0,686 [G] plech tl. 1 mm 2*6,6*7,5*0,001=0,099 [H] kotvení P14 vč. svorníků 12*0,3*160*0,001=0,576 [I] stupadla 43*15*0,001=0,645 [J] spojovací prvky 100*0,001=0,100 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=9,942*počet kusů 0 Ostatní konstrukce a práce	T				
<b>5A Likvidace - BĚŽNÉ INTENZITY</b>								
1 Zemní práce								
			NAKLÁDÁNÍ DEMONTOVANÝCH KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Nakládání demontovaných typových reklamních panelů 9,6x3,6 nebo 9,6x8,2 m na skladu, dle dispozic Zástupce Objednatel na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění se složením a uložení na sběrném dvoře dle dispozic Zástupce Objednatel 9,6*3,6*2	m2				
1 Zemní práce								
9 Ostatní konstrukce a práce								
36	2018_OTSKP	96718B	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava vybouraných ocelových konstrukcí na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatel Měrná jednotka uváděna v tkm	tkm				
KOVO SDS 10 km 9,942 t 30*9,942=298,26								
37	2018_OTSKP	96618B.01	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatel, jedná se o dopravu 1 ks celé reklamní plochy double bigboardu (2 ks typových reklamních panelů o rozměru 9,6x3,6 nebo 9,6 x 8,2 m) měrná jednotka - km Z araálu Řepy do KOVO SDS 13 km	KM				
9 Ostatní konstrukce a práce								
<b>5B Likvidace - OBDOBÍ NIŽŠÍCH INTENZIT</b>								
9 Ostatní konstrukce a práce								
38	2018_OTSKP	96718BN	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava vybouraných ocelových konstrukcí na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatel Měrná jednotka uváděna v tkm	tkm				
9 Ostatní konstrukce a práce								
<b>6 Dokumentace</b>								
0 Všeobecné konstrukce a práce								
0								

Celkem bez DPH

Stavba D0 km 23 - D5


Odstranění reklamního zařízení - oblast 1

0,5  
0,5

číslo a název SO 004 reklamní zařízení - Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup  
číslo a název rozpočtu: 004 reklamní zařízení - Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1 Oznámení</b>								
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	2018_OTSKP	02940.01		OSTATNÍ POŽADAVKY - OZNAMENÍ Oznámení vlastnickovi nemovitosti v ochranném pásmu dálnice, na kterém je zřízeno a provozováno dílčí smloukou definované reklamní zařízení o činnostech spojených se zakrytím nebo odstraněním reklamního zařízení	KUS			
0				Všeobecné konstrukce a práce				
<b>2 Zakrytí - BĚŽNÉ INTENZITY</b>								
0				Ostatní konstrukce a práce				
2	2018_OTSKP	94490.01		DOČASNÉ ZAKRYTÍ REKLAMY PLACHTOU (ZAPLACHTOVÁNÍ). Zaplachtování reklamy krycí plachtou, polyethylen, bílá, min. 200g/m2 kotvená pružná gumolana pr. 9 mm. Plachta zůstane v majetku zhotovitele. V některých případech může dojít k tomu, že reklamní plocha bude zakryvána v termínu odlišném od demontáže. d. x š. 7*3	M2			
9				Ostatní konstrukce a práce				
<b>3+4A Odstranění a uskladnění BĚŽNÉ INTENZITY</b>								
0				Všeobecné konstrukce a práce				
4	2018_OTSKP	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ OBĚJŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Zajištění přístupu na nemovitost mimo dosah z dálnice nebo ostatních veřejných komunikací - pro 1 ks rek.zařízení Zřízení přístupu vč. souvisejících nezbytných činností a následného uvedení po původního stavu vč. ozdrnění a zajištění vstupu na jednotlivé nemovitosti, přes který je přístup vč. případných náhrad za znehodnocení nemovitosti. Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě.	KPL			
5	2018_OTSKP	02720-DIO		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO pro demontáž Kompletní dopravní inženýrské opatření pro realizaci demontáže 1 ks rek.zařízení zahrnující: -Přechodné vislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přeznačování a manipulace s nimi. -Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakryvací pásky, úpravy SSZ. -Další zařízení k zajištění dopravy – výstražné a předzvěstné vozíky se spojitým i nespojitým zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemísťování, manipulace s nimi; -Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO. Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě.	KPL			0
6	2018_OTSKP	014102.02		POPLATKY ZA SKLÁDKU ústežobeton dla ool.č.96616 * 2,4	T			
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1				Zemní práce				
9	2018_OTSKP	17481		ZÁSTYB JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zástyp po vybouraných základech z nakupovaných materiálů (vhodnou zeminou obdobné kvality jako okolní zemina) vč. nakuupu, natěžení, naložení a dovozu dla ool.č.96516	M3			
11	2018_OTSKP	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M 10,0*10,0	M2			
1				Zemní práce				
7				Přidružená stavební výroba				
12	2018_OTSKP	742K11.01		ODPOJENÍ REKLAMNÍHO ZAŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY Odpojení reklamního zařízení odborně způsobou osobou a odborné zabezpečení elektrické přílohy.	KUS			
13	2018_OTSKP	742223.01		DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN vč. dem. zakr. fólie vč. odvozu na skládku a polatku za skládku Bude účtováno dle skutečné délky dle odsouhlasení Investorem Položka čerpána se souhlasem Zástupce Objednatel	M			
14	2018_OTSKP	743233.01		15 m DEMONTÁŽ NOSNÝCH KONSTRUKCI PRO OSVĚTLENÍ Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení, včetně naložení vybouraného materiálu a odvozu k likvidaci	KUS			
15	2018_OTSKP	743235.01		DEMONTÁŽ SVITIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽARU VÝŠKY DO 15 M Demont. osvětlení vč. kabelových rozvodů vč. odvození v rozvaděči Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení, včetně naložení vybouraného materiálu a odvozu k likvidaci	KUS			
7				Přidružená stavební výroba				
9				Ostatní konstrukce a práce				
16	2018_OTSKP	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně odvozu a uložení na skládku. Nezahrnuje bokštek za skládku d. x š. x hl. 5,0*5,0*2,0=50,000	M3			
17	2018_OTSKP	96618A.01		DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH Demontáž reklamní plochy 2 x 78,0 m2 nebo 2 x 35,0 m2, vč. zabalení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, dle odsouhlasené technologické postupu zhotovitele Měrná jednotka = m2 d. x š. 7,0*3,0	m2			
18	2018_OTSKP	96618B.01		BOURÁNÍ KONSTRUKCI KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, jedná se o dopravu 1 ks celé reklamní plochy double bigboardu (2 ks typových reklamních panelů o rozměru 9,6x3,6 nebo 9,6 x 8,2 m) měrná jednotka - km	KM			
19	2018_OTSKP	967181		SSUD Rudení VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH vč. složení a uložení na sbrěrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatel [r. D 1,0m 6,5*148*0,001=0,962 [B] [r. D 0,9m 6,7*131,8*0,001=0,883 [C] svařenec P10 250/160 4*2,85*0,85*801*0,001=0,784 [D] I 160 2*(0,8*1,9+3,2*4,4)*17,9*0,001=0,359 [E] svařenec P6 70/100 (8*6,1*8*3,1)*148*0,001=3,533 [F] pochozí lávka 24,5*28*0,001=0,686 [G] plech tl. 1 mm 2*6,0*7,5*0,001=0,099 [H] kotvení P14 vč. svorníků 12*0,3*160*0,001=0,576 [I] stupadla 43*15*0,001=0,645 [J] spojovací prvky 100*0,001=0,100 [K] Celkem: B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=8,637	T			
9				Ostatní konstrukce a práce				138 603,55
<b>3+4B Odstranění a uskladnění - OBDOBÍ NIŽŠÍCH INTENZIT</b>								
<b>5A Likvidace - BĚŽNÉ INTENZITY</b>								
1				Zemní práce				

35	2018_OTSKP	16171.02	NAKLADÁNÍ DEMONTOVANÝCH KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Nakládání demontovaných typových reklamních panelů 9,6x3,6 nebo 9,6x8,2 m na sklady, dle dispozic Zástupce Objednatelů na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění se složením a uložení na sběrném dvoře dle dispozic Zástupce Objednatelů 7,0*3,0	m2			
1 Zemní práce							
			KOVO SDS 18 km 8,537 t 18*8,537=155,466				
37	2018_OTSKP	96618B.01	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatelů, jedná se o dopravu 1 ks celé reklamní plochy double bigboardu (2 ks typových reklamních panelů o rozměru 9,6x3,6 nebo 9,0 x 8,2 m) měrná jednotka - km Z areálu Řepy do KOVO SDS 13 km Ostatní konstrukce a práce	KM			
9							
6 Dokumentace 2 002,09							
			Všeobecné konstrukce a práce				
39	2018_OTSKP	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Vedení a vyhotovení dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému reklamnímu zařízení včetně provozního staničení a GPS souřadnic	KUS			
0							
Všeobecné konstrukce a práce 20 000,00							
Celkem bez DPH							337 450,64



Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Zuzana Kaletová  
Na Pankráci 56  
140 00 Praha 4

Odpoověď k č. j. ze dne	Č. j./Sp. zn./Typ	Vyřizuje/E-mail/Telefon	Datum
	MD-20378/2021-930/9 MD/20378/2021/930 REKZ	██████████ ██████████ ██████████	Praha 13.01.2023

#### Věc: Výzva k zakrytí a odstranění reklamního zařízení

Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (dále jen „Ministerstvo dopravy“), vyzvalo společnost BigBoard Praha a.s., IČO 242 26 491, se sídlem Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4, jakožto vlastníka níže uvedeného reklamního zařízení provozovaného v silničním ochranném pásmu dálnice D0, k jeho odstranění v souladu s § 31 odst. 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“).

Jedná se o reklamní zařízení, jehož umístění a provozování bylo Ministerstvu dopravy oznámeno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“), jakožto majetkovým správcem dotčené dálnice, a to pod níže uvedenými parametry:

GPS poloha	Parcelní číslo pozemku	Katastrální území	Č. závady
50.037428N, 14.272001E	612/20	Jinočany	126837

Výzva k odstranění dotčeného reklamního zařízení byla jeho vlastníkovi doručena dne 14. 7. 2021 pod č. j. MD-20378/2021-930/1, včetně opakované výzvy doručené dne 22. 3. 2022 pod č. j. MD-20378/2021-930/7, přičemž vlastník reklamního zařízení na tyto výzvy nereflkoval a reklamní zařízení dosud neodstranil.

S ohledem na shora uvedené tak Ministerstvo dopravy vyzývá ŘSD ČR, aby jako majetkový správce dotčené dálnice, na základě pověření k odstraňování reklamních zařízení podle zřizovací listiny č. j. 30/2016-410-PRIV/2 ze dne 11. 6. 2016, přistoupilo ve věci výše uvedeného reklamního zařízení k bezodkladnému zakrytí reklamy a následnému odstranění a likvidaci celého reklamního zařízení (včetně konstrukce) v souladu s § 31 odst. 9 zákona o pozemních komunikacích, a to na náklady vlastníka reklamního zařízení.

██  
██  
██



V souvislosti s uvedeným Ministerstvo dopravy rovněž žádá ŘSD ČR o následné vyrozumění o odstranění předmětného reklamního zařízení, a to bez zbytečného odkladu.

██████████  
██████████  
██████████  
██████████



████████████████████

ředitel  
Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu



