

2 DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 01PU-004305 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 19ZA-004159

Ze dne: 13. 10. 2023

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD č. 8 Rudná
Adresa: Masarykova 963, 252 19 Rudná
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.
Sídlo: Kolínská 1, Kluk, 290 01 Poděbrady
IČO: 61677272
DIČ: CZ61677272

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Zhotovitelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

- 1. Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáваме:** Zakrytí a odstranění reklamních zařízení na dálnici D0 č. 126851 (221/2019-120-REKZ/7 – Slivenec) a 126851 (221/2019-120-REKZ – Slivenec) a jejich následný odvoz na určená místa, dle přílohy č. 1 rámcové dohody 01PU-004305.
- 2. Místo dodání:** Slivenec p. č. p.1785/65 a Slivenec p. č. p. 1785/65.
- 3. Termín dodání:** V souladu s termíny danými rámcovou dohodou 01PU-004305. Práce související s odstraněním a uložením reklamní plochy a nadzemní ocelové konstrukce – termín 45 dní od nabytí účinnosti objednávky.

Finální termín pro dokončení (vybourání základu, zásyp jam, hutnění, úprava pláně, vypracování dokumentace) je stanovena na 45+60 dní od nabytí účinnosti objednávky.

- 4. Kontaktní osoba objednatele:** [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- 5. Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:** 261.655,46 / 316.604,-

- 6. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy při provádění Plnění musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám pozemních staveb (TKP) a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby (ZTKP), pokud jsou vypracovány, jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP, a to na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu. Za bezpečnost práce a požární ochranu odpovídá Zhotovitel.**

7. Veškeré stavební práce budou prováděny při komplexním zabezpečení bezpečnosti silničního provozu, náklady tohoto zabezpečení hradí Zhotovitel.
8. Veškerý vybouraný použitelný materiál předá Zhotovitel Objednateli na základě předávacího protokolu. Činná plocha reklamního zařízení bude předána Objednateli a uložena v areálu ŘSD ČR v ul. Na Hůrce, Praha – Řepy. Ostatní konstrukce budou předány nejbližší odborné firmě k likvidaci (KOVO SDS a.s., pobočka Rudná). Originální podklady k likvidaci včetně originálu vážního lístku budou předány Objednateli a částka získaná za vykoupený materiál bude odečtena z celkové fakturace. Vybourané betonové konstrukce jsou odpad. Jeho množství bude Objednateli doloženo originálem vážního lístku.
9. Práce budou zahájeny až po odsouhlasení technologického postupu a harmonogramu prací objednatel.
10. Položky týkajícího se DIO a položka pro zřízení přístupové cesty budou čerpány podle potřeby až po předchozím odsouhlasení objednatel.
11. Samotné zakrytí RZ bude provedeno ve stejný den, kdy budou započaty demoliční práce.

Další informace pro Zhotovitele: Budou dodrženy podmínky Výzvy MD č. j. MD- 221/2019-120-REKZ/7 a MD- 221/2019-120-REKZ, viz příloha.

Zhotovitel zajistí vlastními silami dopravně inženýrské opatření na dálnici v souladu s pokyny Objednatele (noční práce). Zhotovitel v případě potřeby zajistí úpravu přístupové cesty k reklamnímu zařízení a následné uvedení do původního stavu.

Veškeré položky budou fakturovány podle zdokumentované skutečnosti předem odsouhlasené Objednatel.

Přílohy:

Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet směr Holyně

Přílohy č. 2 – Položkový rozpočet nájezd na D0

Příloha č. 3 – Výzva k zakrytí a odstranění reklamního zařízení

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatel: [REDACTED]

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatel: [REDACTED]

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Aspe

Položkový rozpočet plnění

Stavba 17-310-2
číslo a název SO 001
číslo a název rozpočtu: 001

Odstanění reklamního zařízení - oblast 1 - SMĚR - nájezd na D0
reklamní zařízení-Billboard 4,00 x 3,00 (m)
reklamní zařízení-Billboard 4,00 x 3,00 (m)

Poř. č.pol.	cenová souoslava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Oznámení								
		0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	2018_OTSKP	02940.01		OSTATNÍ POŽADAVKY - OZNÁMENÍ Oznámení vlastníkovi nemovitosti v ochranném pásmu dálnice, na kterém je zřízeno a provozováno dílčí smlouvou definované reklamní zařízení o činnostech spojených se zakrytím nebo odstraněním reklamního zařízení m.j. 1 ks 0	KUS			
		0		Všeobecné konstrukce a práce				
2A Zakrytí - BĚŽNÉ INTENZITY								
		9		Ostatní konstrukce a práce				
2	2018_OTSKP	94490.01		DOČASNÉ ZAKRYTÍ REKLAMY PLACHTOU (ZAPLACHTOVÁNÍ). Zaplachtování reklamy krycí plachtou, polyethylen, bílá, min. 200g/m2 kotvenní pružná gumolana pr. 9 mm. Plachta zůstane v majetku zhotovitele. V některých případech může dojít k tomu, že reklamní plocha bude zakrývána v termínu odlišném od demontáže. dl. x š x počet ks 4,0 * 3,0 * ks	M2			
		9		Ostatní konstrukce a práce				
		0						
3+4 A Odstanění a uskladnění BĚŽNÉ INTENZITY								
		0		Všeobecné konstrukce a práce				
4	2018_OTSKP	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY Zajištění přístupu na nemovitost mimo dosah z dálnice nebo ostatních veřejných komunikací - pro 1 ks rek zařízení Zřízení přístupu vč. souvisejících nezbytných činností a následného uvedení po původního stavu, vč. oznámení a zajištění vstupu na jednotlivé nemovitosti, přes který je přístup vč. případných náhrad za znehodnocení nemovitosti. Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě. m.j. kpl 0	KPL			
5	2018_OTSKP	02720-DIO		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO pro zakrytí a demontáž Kompletní dopravně inženýrská opatření pro realizaci demontáže 1 ks rek zařízení zahrnující: -Přechodné svíslé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemístování, přeřazování a manipulace s nimi; -Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací páskou, úpravy SSZ. -Další zařízení k zajištění dopravy – výstražné a předzvěstné vozíky se spojitým i nespojitým zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemístování, manipulace s nimi; -Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO. Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě. m.j. 1 kpl 0	KPL			
6	2018_OTSKP	014102.01		POPLATKY ZA SKLÁDKU beton dle pol.č.96615 dl. x š x hl. 0,49*2,5	T			
		0		Všeobecné konstrukce a práce				8
		1		Zemní práce				
7	2018_OTSKP	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp po vybouraných základech z nakupovaného materiálu (vhodnou zeminou obdobné kvality jako okolní zemina) vč. nákupu, naložení, naložení a dovozu dle pol.č.96615	M3			
8	2018_OTSKP	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M urovnání plochy po zasypání původního základu 3*5*počet ks	M2			
		1		Zemní práce				
		9		Ostatní konstrukce a práce				
9	2018_OTSKP	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně odvozu a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku. dl. x š. x hl.v počet kusů 0,7*0,7*1,0 = 0,49	M3			
10	2018_OTSKP	96618A.01		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Demontáž typových reklamních panelů 4,0 x 3,0 m, vč. zabalení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, dle odsouhlaseného technologického postupu zhotovitele Měrná jednotka = m2 dle typ. výkresu kompletní panely s jeklovým rámem 4 x 3 m 4,0*3,0=12,000	m2			
11	2018_OTSKP	96618B.01		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů na sklad dle dispozic Zástupce objednavatele, jedná se o dopravu 1 ks typových reklamních panelů o rozměru 4 x 3 m. měrná jednotka - km SSÚD Rudná	KM			
12	2018_OTSKP	96718A		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH vč. naložení, složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel I 160 2*5,2*17,9*0,001=0,186 [A] U 140 2*2,8*16,0*0,001=0,090 [B] plech ((4,2+2*2,9)*0,32+4,2*1,12)*7,85*0,001=0,062 [C] spojovací prvky 10*0,001=0,010 [D] Celkem: A+B+C+D=0,348	T			

13	2018_OTSKP	96718B	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava vybouraných ocelových konstrukcí na sklad dle dispozic Zástupce Objednatele Měrná jednotka uváděna v tkm 0,348*16,0 Ostatní konstrukce a práce	tkm			
		9					
5 Likvidace		1	Zemní práce				
23	2018_OTSKP	16171.01	NAKLÁDÁNÍ VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Nakládání vybouraných ocelových konstrukcí na skladu, dle dispozic Zástupce Objednatele na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění se složením a uložením na sběrném dvoře dle dispozic Zástupce Objednatele I 160 2*5,2*17,9*0,001=0,186 [A] U 140 2*2,8*16,0*0,001=0,090 [B] plech ((4,2+2*2,9)*0,32+4,2*1,12)*7,85*0,001=0,062 [C] spojovací prvky 10*0,001=0,010 [D] Celkem: A+B+C+D=0,348	T			
24	2018_OTSKP	16171.02	NAKLÁDÁNÍ DEMONTOVANÝCH KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Nakládání demontovaných typových reklamních panelů 4,0x3,0 m na skladu, dle dispozic Zástupce Objednatele na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění se složením a uložením na sběrném dvoře dle dispozic Zástupce Objednatele dle typ. výkresu kompletní panely s jeklovým rámem 4 x 3 m 4,0*3,0=12,000*počet kusů	m2			
		1	Zemní práce				
		9	Ostatní konstrukce a práce				
25	2018_OTSKP	96718B	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava vybouraných ocelových konstrukcí na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatele Měrná jednotka uváděna v tkm	tkm			
26	2018_OTSKP	96618B.01	KOVO SDS - Různě (16 km) BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatele, jedná se o dopravu 1 ks typových reklamních panelů o rozměru 4 x 3 m. měrná jednotka - km	KM			
		9	Ostatní konstrukce a práce				2
6 Dokumentace		0	Všeobecné konstrukce a práce				
27	2018_OTSKP	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Vedení a vyhotovení dokumentace (včetně foliodokumentace) ke každému reklamnímu zařízení včetně provozního stančení a GPS souřadnic m.]. 1 ks 0	KUS			
		0	Všeobecné konstrukce a práce				1

Celkem bez DPH

Aspe

Položkový rozpočet plnění

Stavba 17-310-2
číslo a název SO 001
číslo a název rozpočtu: 001

Odstranění reklamního zařízení - oblast 1 - SMĚR HOLYNĚ
reklamní zařízení-Billboard 4,00 x 3,00 (m)
reklamní zařízení-Billboard 4,00 x 3,00 (m)

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Oznámení								
		0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	2018_OTSKP	02940.01		OSTATNÍ POŽADAVKY - OZNÁMENÍ Oznámení vlastníkovi nemovitosti v ochranném pásmu dálnice, na kterém je zřízeno a provozováno dílčí smlouvou definované reklamní zařízení o činnostech spojených se zakrytím nebo odstraněním reklamního zařízení m.j. 1 ks 0	KUS			10
		0		Všeobecné konstrukce a práce				
2A Zakrytí - BĚŽNÉ INTENZITY								
		9		Ostatní konstrukce a práce				
2	2018_OTSKP	94490.01		DOČASNÉ ZAKRYTÍ REKLAMY PLACHTOU (ZAPLACHTOVÁNÍ). Zaplachtování reklamy krycí plachtou, polyethylen, bílá, min. 200g/m2 kotvenní pružná gumolana pr. 9 mm. Plachta zůstane v majetku zhotovitele. V některých případech může dojít k tomu, že reklamní plocha bude zakrývána v termínu odlišném od demontáže. dl. x š x počet ks 4,0 * 3,0 * ks	M2			
		9		Ostatní konstrukce a práce				
		0		Ostatní konstrukce a práce				
3+4 A Odstranění a uskladnění BĚŽNÉ INTENZITY								
		0		Všeobecné konstrukce a práce				
4	2018_OTSKP	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZĚNÍ OBJÍŽKY A PŘÍSTUP CESTY Zajištění přístupu na nemovitost mimo dosah z dálnice nebo ostatních veřejných komunikací - pro 1 ks rek.zařízení Zřízení přístupu vč. souvisejících nezbytných činností a následného uvedení po původního stavu, vč. oznámení a zajištění vstupu na jednotlivé nemovitosti, přes který je přístup vč. případných náhrad za znehodnocení nemovitosti. Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě. m.j. kpl 0	KPL			
5	2018_OTSKP	02720-DIO		POMOC PRÁCE ZŘÍZĚNÍ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO pro zakrytí a demontáž Kompletní dopravní inženýrská opatření pro realizaci demontáže 1 ks rek.zařízení zahrnující: -Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejichž dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemístování, přeznačování a manipulace s nimi. -Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací páskou, úpravy SSZ. -Další zařízení k zajištění dopravy – výstražné a předvěstné vozíky se spojitým i nespojitým zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemístování, manipulace s nimi; -Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO. Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě. m.j. 1 kpl 0	KPL			
6	2018_OTSKP	014102.01		POPLATKY ZA SKLÁDKU beton dle pol.č.96615 dl. x š x hl. 0,49*2,5	T			
		0		Všeobecné konstrukce a práce				
		1		Zemní práce				
7	2018_OTSKP	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásep po vybourání základech z nakupovaného materiálu (vhodnou zeminou obdobné kvality jako okolní zemina) vč. nákupu, naložení, naložení a dovozu dle pol.č.96615	M3			
8	2018_OTSKP	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M urovnání plochy po zasypání původního základu 3*5*počet ks	M2			
		1		Zemní práce				
		9		Ostatní konstrukce a práce				
9	2018_OTSKP	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU veškerou manipulaci s vybouranou sůlí a hmotami včetně odvozu a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku. dl. x š. x hl. v počet kusů 0,7*0,7*1,0=0,49	M3			
10	2018_OTSKP	96618A.01		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Demontáž typových reklamních panelů 4,0 x 3,0 m, vč. zabalení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatele, dle odsouhlaseného technologického postupu zhotovitele Měrná jednotka = m2 dle typ. výkresu kompletní panely s jeklovým rámem 4 x 3 m 4,0*3,0=12,000	m2			
11	2018_OTSKP	96618B.01		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů na sklad dle dispozic Zástupce objednavatele, ledná se o dopravu 1 ks typových reklamních panelů o rozměru 4 x 3 m. měrná jednotka - km SSÚD Rudná	KM			
12	2018_OTSKP	96718A		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH vč. naložení, složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatele I 160 2*5,2*17,9*0,001=0,186 [A] U 140 2*2,8*16,0*0,001=0,090 [B] plech ((4,2+2*2,9)*0,32+4,2*1,12)*7,85*0,001=0,062 [C] spojovací prvky 10*0,001=0,010 [D] Celkem: A+B+C+D=0,348	T			

13	2018_OTSKP	96718B	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava vybouraných ocelových konstrukcí na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel Měrná jednotka uváděna v tkm 0,348*16,0	tkm			
		9	Ostatní konstrukce a práce				
5 Likvidace		1	Zemní práce				
23	2018_OTSKP	16171.01	NAKLÁDÁNÍ VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Nakládání vybouraných ocelových konstrukcí na skladu, dle dispozic Zástupce Objednatel na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění se složením a uložením na sběrném dvoře dle dispozic Zástupce Objednatel I 160 2*5,2*17,9*0,001=0,186 [A] U 140 2*2,8*16,0*0,001=0,090 [B] plech ((4,2+2*2,9)*0,32+4,2*1,12)*7,85*0,001=0,062 [C] spojovací prvky 10*0,001=0,010 [D] Celkem: A+B+C+D=0,348	T			
24	2018_OTSKP	16171.02	NAKLÁDÁNÍ DEMONTOVANÝCH KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Nakládání demontovaných typových reklamních panelů 4,0x3,0 m na skladu, dle dispozic Zástupce Objednatel na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění se složením a uložením na sběrném dvoře dle dispozic Zástupce Objednatel dle typ. výkresu kompletní panel s jeklovým rámem 4 x 3 m 4,0*3,0=12,000*počet kusů	m2			
		1	Zemní práce				
		9	Ostatní konstrukce a práce				
25	2018_OTSKP	96718B	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava vybouraných ocelových konstrukcí na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatel Měrná jednotka uváděna v tkm	tkm			
26	2018_OTSKP	96618B.01	KOVO SDS - Různé (16 km) BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatel, jedná se o dopravu 1 ks typových reklamních panelů o rozměru 4 x 3 m. měrná jednotka - km	KM			
		9	Ostatní konstrukce a práce				
6 Dokumentace		0	Všeobecné konstrukce a práce				
27	2018_OTSKP	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Vedení a vyhotovení dokumentace (včetně foliodokumentace) ke každému reklamnímu zařízení včetně provozního staničení a GPS souřadnic m.j. 1 ks 0	KUS			
		0	Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem bez DPH



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zuzana Kaletová
Na Pankráci 56
140 00 Praha 4

Odpověď k č. j. ze dne	Č. j./Sp. zn./Typ	Vyřizuje/E-mail/Telefon	Datum
	221/2019-120-REKZ/7	██████████	Praha
	221/2019-120-REKZ	████████████████████ z	31.01.2023
		██████████	

Věc: Výzva k zakrytí a odstranění reklamního zařízení

Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (dále jen „Ministerstvo dopravy“), vyzvalo společnost MEDIA IDB s.r.o., IČO 25534751, se sídlem náměstí Přátelství 1518/4, 102 00 Praha 10, jakožto vlastníka níže uvedených reklamních zařízení provozovaných v silničním ochranném pásmu dálnice D0, k jejich odstranění v souladu s § 31 odst. 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“).

Jedná se o reklamní zařízení, jejichž umístění a provozování bylo Ministerstvu dopravy oznámeno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“), jakožto majetkovým správcem dotčené dálnice, a to pod níže uvedenými parametry:

GPS poloha	Parcelní číslo pozemku	Katastrální území	Č. závady
50.015473N, 14.342040E	1785/65	Slivenec	126851
50.015576N, 14.341950E	1785/65	Slivenec	126851

Výzva k odstranění dotčených reklamních zařízení byla jejich vlastníkově doručena dne 19. 2. 2022 pod č. j. 221/2019-120-REKZ/6 fikcí, přičemž vlastníci reklamních zařízení tuto výzvu až do současné doby nijak nerefletoval ani reklamní zařízení neodstranili.

S ohledem na shora uvedené tak Ministerstvo dopravy vyzývá ŘSD ČR, aby jako majetkový správce dotčené dálnice, na základě pověření k odstraňování reklamních zařízení podle zřizovací listiny č. j. 30/2016-410-PRIV/2 ze dne 11. 6. 2016, přistoupilo ve věci výše uvedených reklamních zařízení k bezodkladnému zakrytí reklam a následnému odstranění a likvidaci celých reklamních zařízení (včetně konstrukcí) v souladu s § 31 odst. 9 zákona o pozemních komunikacích, a to na náklady vlastníka reklamních zařízení.

V souvislosti s uvedeným Ministerstvo dopravy rovněž žádá ŘSD ČR o následné vyrozumění o odstranění předmětných reklamních zařízení, a to bez zbytečného odkladu.

[Redacted text block]

Příloha

- Fotografie reklamního zařízení
- Mapa umístění reklamního zařízení
- Výpis z katastru nemovitostí

Digitálně podepsal: [Redacted]
Datum: 23.10.2023 13:51:12 +02:00

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Digitálně podepsal [Redacted]
Datum: 2023.10.16
08:56:01 +02'00'