




Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rizikové kácení větví, Dub-Libeř	Objednatel:	KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace	IČ/DIČ:	00066001 / CZ00066001
Druh stavby:	Rizikové kácení větví, Dub-Libeř	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Libeř	Zhotovitel:	POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.	IČ/DIČ:	27900096 / CZ27900096
Termín výstavby:	Říjen	ZO za KSUSSK	Tomáš Řehoufek	PODPIS ZO:	
Zdroj financování:	10000	Zpracoval:	Tomáš Řehoufek	Datum:	17.10.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	5 386,40	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimotostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		5 386,40	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
Základ 0%		0,00				
Základ 15%		0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	5 386,40
Základ 21%		5 386,40	DPH 21%	1 131,14	Celkem včetně DPH	6 517,54

 KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC Středočeského kraje	Objednatel	Zhotovitel
	Ing. Milan Peška Technicko-provozní náměstek Datum, razítko a podpis	 Pavel Stejskal POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. Datum, razítko a podpis



