



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Výměna ocelového zábradlí po škodní události, most 10115-1 Dolní Břežany	Objednatel:	KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace	IČ/DIČ:	00066001 / CZ00066001
Druh stavby:	Výměna ocelového zábradlí po škodní události, most 10115-1 Dolní Břežany	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Dolní Břežany	Zhotovitel:	POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.	IČ/DIČ:	27900096 / CZ27900096
Termín výstavby:	Listopad	ZO za KSUSSK	Tomáš Řehořek	PODPIS ZO:	
Zdroj financování:	10000	Zpracoval:	Ing. Michal Beránek	Datum:	17.10.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 51 439,39	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž 0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka	0,00	Územní viivy	0,00
	Montáž 0,00			Provozní viivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	0,00				
ZRN celkem	51 439,39	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	51 439,39	DPH 21%	10 802,27
		Celkem bez DPH	51 439,39
		Celkem včetně DPH	62 241,66

 KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC Středočeského kraje	Objednatel	Zhotovitel
	Ing. Milan Peška Technicko-provozní náměstek Datum, razítko a podpis	Pavel Stejskal POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. Datum, razítko a podpis



