

# Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0181-2023

## 213, Výroba dřeva na OM, JMP+Železný kůň+SLKT+Vyvážecí souprava, Divize Horní Planá, Lesní správa Horní Planá, Mezivlna IV.Q 2023 a I.Q 2024

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

### Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256  
ředitel Divize Horní Planá, Ing. Martin Honetschläger na základě  
Zastoupený: zmocnění  
Sídlo divize: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]  
Telefon/fax: [REDAKCE]  
Email: [REDAKCE]

a

### Zhotovitel:

Název: M. Půbal  
Sídlo: Šumavské Hoštice 113, 38471 Šumavské Hoštice  
IČO: 73492931  
DIČ: CZ8105261637  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Miroslav Půbal  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]  
Telefon/fax: [REDAKCE]  
Email: [REDAKCE]

## ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatelů udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## **ČLÁNEK II.**

### **Místo, rozsah a čas plnění**

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Horní Planá, Hodňov čp. 25, 382 26 Horní Planá

## **ČLÁNEK III.**

### **Ceny**

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 2 082 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

## **ČLÁNEK IV.**

### **Platnost a účinnost Smlouvy**

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## **ČLÁNEK V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění

Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Horní Planá 24.10.2023

V Šumavské Hoštice dne.....

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Martin Honetschläger  
ředitel divize

.....  
M. Půbal  
Miroslav Půbal

**Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla**

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Výroba dřeva na OM, JMP+Železný kůň+Vyvážecí souprava				
124241	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dříví železným koněm + přibližování SLKT	250	m3	480	120 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 23.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o mýtní nahodilou těžbu. Vyráběny budou sortimenty délek 2-5m.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 33; terén soustřed. (dle kódu) = 33;				
124241	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dříví železným koněm + přibližování SLKT	250	m3	700	175 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 23.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o mýtní nahodilou těžbu. Vyráběny budou sortimenty délek 2-5m.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 33; terén soustřed. (dle kódu) = 33;				
124241	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování železným koněm	300	m3	750	225 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 23.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o mýtní nahodilou těžbu. Vyráběny sortimenty 2-5m.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 33; terén soustřed. (dle kódu) = 33;				
124241	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dříví železným koněm + přibližování SLKT	300	m3	800	240 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 23.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o mýtní nahodilou těžbu. Vyráběny budou sortimenty délek 2-5m.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 33; terén soustřed. (dle kódu) = 33;				

124241	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dříví železným koněm + přibližování SLKT	200	m3	880	176 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 23.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o předmýtní nahodilou těžbu. Vyráběny budou sortimenty délek 2-5m.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 33; terén soustřed. (dle kódu) = 33;				
124241	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dříví železným koněm + přibližování SLKT	200	m3	1 050	210 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 23.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o předmýtní nahodilou těžbu. Vyráběny budou sortimenty délek 2-5m.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 33; terén soustřed. (dle kódu) = 33;				
124241	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dříví železným koněm + přibližování SLKT	200	m3	1 100	220 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 23.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o předmýtní nahodilou těžbu. Vyráběny budou surové kmene do 12m.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = do 12m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 33; terén soustřed. (dle kódu) = 33;				
124241	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dříví železným koněm + přibližování SLKT	200	m3	1 200	240 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 23.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o předmýtní nahodilou těžbu. Vyráběny budou slabé surové kmene a tyče do 12m.; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = do 12m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 33; terén soustřed. (dle kódu) = 33;				
124241	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dříví železným koněm + přibližování SLKT	100	m3	900	90 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 23.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o mýtní nahodilou těžbu. Vyráběny budou sortimenty délek 2-5m.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 33; terén soustřed. (dle kódu) = 33;				

124241	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dříví železným koněm + přibližování SLKT	200	m3	430	86 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 23.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o mýtní nahodilou těžbu. Vyráběny budou surové kmeny do 12m; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = do 12m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 33; terén soustřed. (dle kódu) = 33;				
	Samostatné vyvážení klestu				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení do 300 m	1 500	m3	100	150 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 23.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o samostatné vyvážení klestu po provedené ruční těžbě. V terénech typu SLKT. Klest bude po těžbě buď částečně připraven či volně po ploše. Je nutné klest dle pokynu lesníka složit úhledně do valu či hromady k odvozní cestě, kde bude zeštěpkován. Vyvážecí vzdálenost do 300m.; dřevina = jehličnatá i listnatá; pr. hm. těžných stromů (m3) = 0,5m3+;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení 301 - 600 m	1 500	m3	100	150 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 23.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o samostatné vyvážení klestu po provedené ruční těžbě. V terénech typu SLKT. Klest bude po těžbě buď částečně připraven či volně po ploše. Je nutné klest dle pokynu lesníka složit úhledně do valu či hromady k odvozní cestě, kde bude zeštěpkován. Vyvážecí vzdálenost do 600m.; dřevina = jehličnatá i listnatá; pr. hm. těžných stromů (m3) = 0,5m3+;				