

Smlouva o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku**I. Smluvní strany**

Objednatel: **Město Nymburk**
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 02 Nymburk
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
bank.spojení: ČS, a.s., č.účtu: 27 – 0504359359/0800
zastoupený: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města
ve věcech technických oprávněna jednat:
_____, vedoucí odboru rozvoje a investic,
e-mail: _____, tel.: _____
_____,
e-mail: _____, tel.: _____
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **Pontex, spol. s r.o.**
sídlo: Bezová 1658, 147 00 Praha 4
IČ: 40763439
DIČ: CZ40763439
bank. spojení: ČSOB, a.s., č. účtu:
zastoupený: Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem společnosti
ve věcech technických oprávněn jednat:
_____, e-mail: _____, mob.: _____
_____, e-mail: _____, mob.: _____
(dále jen zhotovitel)

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad (včetně opatření všech potřebných věcí) a nebezpečí pro objednatele níže specifikovanou službu v nejvyšší kvalitě, dle příslušných norem, včetně norem ČSN, a dle požadavků a pokynů objednatele; objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže uvedenou cenu.

*Služba: **zajištění autorského dozoru při realizaci zakázky „Rekonstrukce mostů U Katovny přes Malé a Velké Valy“**, v rozsahu obvyklém, odpovídajícím nárokům stavby a poskytnutí součinnosti s objednatelem a zhotovitelem.*

Autorské dozory zahrnují:

- 1. Účast na kontrolních dnech stavby dle potřeb objednatele a zhotovitele stavby.*
- 2. Ostatní součinnost při provádění stavby.*
- 3. Účast na předání a převzetí díla.*
- 4. Průběžná kontrola dodržení projektu s přihlédnutím k podmínkám stanoveným ve stavebním řízení.*
- 5. Nutná koordinace potřebná pro plynulost stavby.*
- 6. Posuzování návrhů zhotovitele stavby na odchylky a změny oproti projektové dokumentaci a účast*

při projednávání změn s objednatelem a zhotovitelem stavby.

7. Sledování postupu výstavby z technického hlediska.

8. Projektové řešení rozporů mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem stavby. Potřebné projektové řešení těchto změn vyvolaných objednatelem bude provedeno za úhradu.

9. Projektové řešení závad v projektové dokumentaci vznesených objednatelem nebo zhotovitelem. Potřebné projektové řešení těchto závad bude provedeno bezplatně a neprodleně.

10. Kontrola výrobně technické dokumentace VTD, změn během výstavby ZBV, vyjádření k technologickým předpisům TePř, apod.

Termín plnění: předpokládá se **12/2023 – 06/2024**

AD je průběžný, účast na kontrolních dnech a v případě potřeby na základě výzvy.

III. Cena

Účastníci této smlouvy sjednávají cenu za službu následovně s tím, že tato zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k provádění činnosti.

Výše:

hodinová sazba	1.100 Kč/hod
počet návštěv stavby 12 á 8 hodin (vč. času na přípravu a na cestu)	96 hod
kancelářské práce (kontrola VTD, ZBV, vyjádření k TePř,...)	40 hod
<u>cestovní náklady</u>	<u>116 km/návštěva á 8 Kč/km</u>
stavba	96 hod x 1.100 Kč/hod = 105.600 Kč
kancelář	40 hod x 1.100 Kč/hod = 44.000 Kč
<u>cestovní náklady</u>	<u>116 km/návštěva á 8 Kč/km x 12 návštěv = 11.136 Kč</u>
maximální cena AD celkem bez DPH	160.736,00 Kč
DPH 21%	33.754,56 Kč
maximální cena AD celkem včetně DPH	194.490,56 Kč

Další platební podmínky: měsíční fakturace dle skutečně provedeného AD na základě odsouhlaseného soupisu objednatelem

Splatnost: do **30 dnů** od data doručení faktury objednateli

IV. Další ujednání

Riziko změny okolností nese zhotovitel.

Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem převzetí díla, které se uskuteční písemným předávacím protokolem.

Záruka: **60 měsíců** od jeho předání zhotovitelem objednateli

V.

Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), případně může být zveřejněna i jiným vhodným způsobem, při dodržení zvláštních právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Smluvní strany dávají zároveň tímto objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, se zpracováním veškerých ve smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence smlouvy a zpřístupnění obsahu smlouvy veřejnosti.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zveřejnění

ve smyslu zákona o registru smluv se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno obdrží každá ze smluvních stran.

Uzavření smlouvy schválila Rada města Nymburk dne 27.09.2023 usnesením č. 485.

Zástupci smluvních stran prohlašují, že se s obsahem smlouvy před jejím podpisem seznámili, a že s ní bezvýhradně souhlasí, na důkaz připojují své podpisy.

V Nymburce 23.10.2023

V Praze 19.10.2023

.....
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta města

.....
Ing. Martin Havlík
jednatel společnosti