



MC22P004JZQR

číslo smlouvy objednatele: *MC22-SD-OSM00039/2023*číslo smlouvy zhotovitele: *2110/2023*

## SMLOUVA O DÍLO

- uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

### „Opravy defektů živičných povrchů komunikací, Praha 22“

#### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114

zastoupený starostou MČ Praha 22: Tomášem Kaněrou

odborem správy majetku

bankovní spojení

IČO: 00240915

DIČ: CZ00240915

a

**Zhotovitel:** Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.

Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5

zastoupený: Františkem Šlehoferem, jednatelem a Mgr. Veronikou Hajnovičovou Smetanovou, jednatelkou

ve věcech smluvních a technických

tel

Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová

bankovní spojení: č. ú.

IČ: 27146324

DIČ: CZ27146324

Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 143091

uzavírají tuto smlouvu za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

#### II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje realizovat pro objednatele veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Opravy defektů živičných povrchů komunikací, Praha 22“ v rozsahu dle oceněného položkového rozpočtu poptávaných prací, který byl zpracovaný na základě poptávky VZMR a je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dokončené a předané plnění sjednanou cenu.

#### III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci zakázky malého rozsahu s názvem „Opravy defektů živičných povrchů komunikací, Praha 22“ nejpozději do 30. listopadu 2023.

#### IV. Cena díla a platební podmínky:

1. Cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na zhotovitele této zakázky malého rozsahu s názvem „**Opravy defektů živičných povrchů komunikací, Praha 22**“ a oceněných položkových rozpočtů (příloha smlouvy) a činí:

<b>Cena díla bez DPH:</b>	<b>295 624,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %:</b>	<b>62 081,04 Kč</b>
<b>Cena díla vč. DPH:</b>	<b>357 705,04 Kč</b>

Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla.

2. Dojde-li v průběhu trvání smlouvy ke změnám zákonných sazeb daně z přidané hodnoty, bude v tomto případě cena za dílo upravena podle výše sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Změna ceny za dílo dle této smlouvy je dále možná pouze v případě, že:
  - a) objednatel požaduje realizovat práce, které nejsou v předmětu díla,
  - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
  - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známe a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
  - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace.

Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. Dodatek na vícepráce bude uzavřen poté, co RMČ Praha 22 vícepráce odsouhlasí.

V případě víceprací zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.

V případě méněprací budou odečítané položky stanoveny dle jednotkových cen uvedených v oceněném položkovém rozpočtu (viz příloha smlouvy) a budou odečteny z celkové ceny díla. Méněpráce budou zaznamenány ve stavebním deníku a potvrzeny zástupcem objednatele.

4. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po dokončení celého díla a jeho protokolárním předání objednateli bez vad a nedodělků, v případě zjištěných vad a nedodělků až po protokolárním předání odstraněných vad a nedodělků objednateli.
5. Zálohy objednatel neposkytuje.
6. Faktury budou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

#### V. Předání díla

Dokončené dílo bude protokolárně předáno. Zhotovitel oznámí min. 5 kalendářních dnů předem objednateli termín předávacího řízení, nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dílo dle smlouvy ukončit. V zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny veškeré nedodělky, event. vady s termínem odstranění do 5 kalendářních dnů.

Zhotovitel doloží veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, současně předloží doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech.

## VI. Součinnost smluvních stran

Všechna nutná upřesnění k realizaci prací budou dořešena nejpozději ke dni započetí oprav komunikací.

## VII. Sankce

1. Za nesplnění termínu bude účtována zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 0,2 % celkové ceny za dílo za každý, byť i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

## VIII. Odpovědnost za škody a pojištění

1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené na prováděné stavbě i za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
2. Zhotovitel je povinen (bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele) mít po dobu trvání celé stavby platnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob anebo za škodu způsobenou na životním prostředí, přičemž toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platné po celou dobu realizace díla.

## IX. Ostatní ujednání

1. Záruční doba díla činí **24 měsíců** ode dne protokolárního předání dokončených prací objednateli bez vad a nedodělků.
2. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací a po podepsání protokolu o předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.
3. Tuto smlouvu lze měnit nebo upřesnit jen písemným dodatkem, který dohodnou obě strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování strany při podpisu smlouvy. Ostatní ujednání zmocněnců stran se považují jen za přípravná jednání.
4. Pokud dojde dohodou obou stran k ukončení činnosti zhotovitele před dokončením díla, zavazuje se objednatel uhradit poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu rozpracování.
5. Zhotovitel má nárok na úhradu poměrné části díla odpovídající rozsahu rozpracování, pokud odstoupí od plnění svého závazku z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany objednatele.
6. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele, v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku není objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu dle této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele s provedením díla nebo se splněním dílčího termínu pro provádění díla, trvá-li takové prodlení po dobu delší než 15 dnů a nedošlo k dohodě s objednatel.
8. Pro případ, kdy na straně Zhotovitele a v souvislosti s plněním jeho závazku z této Smlouvy nastane jakákoli okolnost představující tzv. vis maior (vyšší moc), zejména pak zapříčiněná vznikem a působením nebo následky působení tzv. koronaviru - COVID 19, přičemž v důsledku této okolnosti Zhotovitel nebude schopen plnit řádně a včas závazky z této

Smlouvy, Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel nebude vůči Objednateli odpovědný za jakoukoli vzniklou škodu, včetně ušlého zisku. Uvedené, se vztahuje rovněž na případnou povinnost uhradit smluvní pokutu, která utvrzuje závazek Zhotovitele, který nemohl být v důsledku vis maior splněn. Toto ustanovení o vyloučení odpovědnosti za škodu a povinnosti uhradit smluvní pokutu Zhotovitelem, se vztahuje rovněž na ty závazky Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy nebo s ní bezprostředně související, jež jsou od splnění závazku Zhotovitele ovlivněného vis maior přímo nebo nepřímo, zcela anebo částečně odvislé.

#### X. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany dohody výslovně souhlasí s uveřejněním smlouvy v celém rozsahu, včetně jejích příloh a případných dodatků, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tato smlouva je vystavena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Účastníci smlouvy potvrzují, že smlouva byla sepsána vážně, srozumitelně, jasně a že si její obsah přečetli, což potvrzují svými podpisy.
6. Doložka dle §43 odst.1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 22. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 22, a to usnesením č.UR-555-27/2023 ze dne 11. 10. 2023.


Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:

Příloha č. 1 – oceněný položkový rozpočet

V Praze dne 16-10-2023


V Praze dne 21.10.2023

za objednatele:


.....  


Tomáš Kaněra, starosta  
Městská část Praha 22



.....  


František Šlehofer, jednatel  
Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.

.....  


Mg. [Name]  
jednatelka  
Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.



# POPTÁVKA - OPRAVY ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ PRAHA 22, LOKALITA UHRŇĚVES

<b>Dodavatel :</b>		<b>Měsíc/rok :2023</b>		<b>Projekt:</b>		
<b>Datum:</b>	<b>Celková částka :</b>	<b>DPH</b>	<b>Celkem Kč :</b>	<b>Soupis č./str.</b>		
	<b>295 624,00</b>	<b>21%</b>	<b>62 081,04</b>	<b>1/1</b>		
<b>FIRMA:</b>						
<b>MČ Praha 22 , Uhřetěves - VYBRANÉ LOKALITY</b>						
<b>Poř.č.</b>	<b>Kód položky</b>	<b>Popis</b>	<b>M.j.</b>	<b>Množství</b>	<b>Cena jedn.      Cena celkem</b>	
<b>1</b>		<b>ul. V Bytovkách při čp. 838/9 - plocha před vjezdem ke garážovému komplexu:</b>				
		Vybourání živice do tl. 5-8 cm	m2	60,00	225,00	13 500,00
		Poplatek za skládku	l.	9,00	690,00	6 210,00
		Zařezání a dobourání hran	mb	24,00	169,00	4 056,00
		Vyrovnání podkladu	m2	60,00	360,00	21 600,00
		Pokládka živice ABS II tl. 5 cm	m2	60,00	500,00	30 000,00
		Oprava obrub	mb	2,00	750,00	1 500,00
		Provizorní dopravní značení	m2	60,00	125,00	7 500,00
		Prořez a zálivka spár	mb	24,00	100,00	2 400,00
						<b>86 766,00</b>
<b>2</b>		<b>Ul. Bystřičná před čp. 641/9- opravy výtluků u HK přípojky:</b>				
		Vybourání živice do tl. 5-8 cm	m2	2,00	225,00	450,00
		Poplatek za skládku	l.	0,60	690,00	414,00
		Zařezání a dobourání hran	mb	4,00	169,00	676,00
		Vyrovnání podkladu	m2	2,00	360,00	720,00
		Pokládka živice ABS II tl. 5 cm	m2	2,00	500,00	1 000,00
		Rektifikace vod. hrnků	ks	2,00	750,00	1 500,00
		Provizorní dopravní značení	m2	2,00	125,00	250,00
		Prořez a zálivka spár	mb	8,00	100,00	800,00
						<b>5 810,00</b>
<b>3</b>		<b>Ul. Merkurova- oprava propadu komunikace dorovnání do úrovně šachty SK:</b>				
		Vybourání živice do tl. 5-8 cm	m2	21,00	225,00	4 725,00
		Poplatek za skládku	l.	3,00	690,00	2 070,00
		Zařezání a dobourání hran	mb	13,00	169,00	2 197,00
		Vyrovnání podkladu	m2	21,00	360,00	7 560,00
		Pokládka živice ABS II tl. 5 cm	m2	21,00	500,00	10 500,00
		Rektifikace kanal.šachty	ks	2,00	3150,00	6 300,00
		Provizorní dopravní značení	m2	21,00	125,00	2 625,00
		Prořez a zálivka spár	mb	13,00	100,00	1 300,00
						<b>37 277,00</b>
<b>I.oprava</b>		<b>Ul. Venušina- opravy výtluků komunikace:</b>				
		Vybourání živice do tl. 5-8 cm	m2	2,00	225,00	450,00
		Poplatek za skládku	l.	0,60	690,00	414,00
		Zařezání a dobourání hran	mb	4,00	169,00	676,00
	Vyrovnání podkladu	m2	2,00	360,00	720,00	

# POPTÁVKA - OPRAVY ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ PRAHA 22, LOKALITA UHRÍNĚVES

<b>Dodavatel :</b>		<b>Měsíc/rok :2023</b>			<b>Projekt:</b>	
<b>Datum:</b>		<b>Celková částka : 295 624,00</b>			<b>Soupis č./str. 1/1</b>	
		<b>DPH 21% 62 081,04</b>			<b>Celkem KČ : 357 705,04</b>	
<b>FIRMA: MČ Praha 22 , Uhřetěves - VYBRANÉ LOKALITY</b>						
<b>Poř.č.</b>	<b>Kód položky</b>	<b>Popis</b>	<b>M.j.</b>	<b>Množství</b>	<b>Cena jedn.</b>	<b>Cena celkem</b>
		Pokládka živice ABS II tl. 5 cm	m2	2,00	500,00	1 000,00
		Provizorní dopravní značení	m2	2,00	125,00	250,00
		Prořez a zálivka spár	mb	8,00	100,00	800,00
		Vybourání živice do tl. 5-8 cm	m2	8,00	225,00	1 800,00
		Poplatek za skládku	t.	1,00	690,00	690,00
		Zařezání a dobourání hran	mb	8,00	169,00	1 352,00
		Vyrovnání podkladu	m2	8,00	360,00	2 880,00
		Pokládka živice ABS II tl. 5 cm	m2	8,00	500,00	4 000,00
		Provizorní dopravní značení	m2	8,00	125,00	1 000,00
		Prořez a zálivka spár	mb	8,00	100,00	800,00
		Vybourání živice do tl. 5-8 cm	m2	5,00	225,00	1 125,00
		Poplatek za skládku	t.	1,00	690,00	690,00
		Zařezání a dobourání hran	mb	9,00	169,00	1 521,00
		Vyrovnání podkladu	m2	5,00	360,00	1 800,00
		Pokládka živice ABS II tl. 5 cm	m2	5,00	500,00	2 500,00
		Provizorní dopravní značení	m2	5,00	125,00	625,00
		Prořez a zálivka spár	mb	9,00	100,00	900,00
		Vybourání živice do tl. 5-8 cm	m2	1,00	225,00	225,00
		Poplatek za skládku	t.	0,30	690,00	207,00
		Zařezání a dobourání hran	mb	4,00	169,00	676,00
		Vyrovnání podkladu	m2	1,00	360,00	360,00
		Pokládka živice ABS II tl. 5 cm	m2	1,00	500,00	500,00
		Rektifikace kanal.šachty	ks	1,00	3 150,00	3 150,00
		Provizorní dopravní značení	m2	1,00	125,00	125,00
		Prořez a zálivka spár	mb	4,00	100,00	400,00
		Vybourání živice do tl. 5-8 cm	m2	1,00	225,00	225,00
		Poplatek za skládku	t.	0,30	690,00	207,00
		Zařezání a dobourání hran	mb	4,00	169,00	676,00
		Vyrovnání podkladu	m2	1,00	360,00	360,00
		Pokládka živice ABS II tl. 5 cm	m2	1,00	500,00	500,00
		Rektifikace kanal.šachty	ks	1,00	3 150,00	3 150,00
		Provizorní dopravní značení	m2	1,00	125,00	125,00
		Prořez a zálivka spár	mb	4,00	100,00	400,00
		Vybourání živice do tl. 5-8 cm	m2	1,00	225,00	225,00
		Poplatek za skládku	t.	0,30	690,00	207,00
		Zařezání a dobourání hran	mb	4,00	169,00	676,00
		Vyrovnání podkladu	m2	1,00	360,00	360,00
		Pokládka živice ABS II tl. 5 cm	m2	1,00	500,00	500,00
		Rektifikace kanal.šachty	ks	1,00	3 150,00	3 150,00
		Provizorní dopravní značení	m2	1,00	125,00	125,00
		Prořez a zálivka spár	mb	4,00	100,00	400,00
		<b>2.oprava</b>				<b>4 310,00</b>
		<b>3.oprava</b>				<b>12 522,00</b>
		<b>4.oprava u KŠ</b>				<b>9 161,00</b>
		<b>5.oprava u VK</b>				<b>5 243,00</b>
		<b>CELKEM</b>				<b>5 643,00</b>

# POPTÁVKA - OPRAVY ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ PRAHA 22, LOKALITA UHRŇÍNĚVES

<b>Dodavatel :</b>		Měsíc/rok :2023		Projekt:			
<b>Datum:</b>		<b>Celková částka :</b> 295 624,00		<b>DPH</b> 21 %		<b>Celkem Kč :</b> 357 705,04	
				<b>62 081,04</b>		<b>1/1</b>	
<b>FIRMA: MČ Praha 22 , Uhrňíněves - VYBRANÉ LOKALITY</b>							
<b>Poř.č.</b>	<b>Kód položky</b>	<b>Popis</b>	<b>M.j.</b>	<b>Množství</b>	<b>Cena jedn.</b>	<b>Cena celkem</b>	<b>Poznámka</b>
	<b>6.oprava VK</b>	Vybourání živice do tl. 5-8 cm	m2	3,00	225,00	675,00	
		Poplatek za skládku	l.	0,90	690,00	621,00	
		Zařezání a dobourání hran	mb	7,00	169,00	1 183,00	
		Výrovnání podkladu	m2	3,00	360,00	1 080,00	
		Pokládka živice ABS II tl. 5 cm	m2	3,00	500,00	1 500,00	
		Rektifikace vod.hrnku	ks	1,00	1950,00	1 950,00	
		Provizorní dopravní značení	m2	3,00	125,00	375,00	
		Prořez a zálivka spár	mb	7,00	100,00	700,00	
	<b>7.oprava HK</b>	Vybourání živice do tl. 5-8 cm	m2	7,50	225,00	1 687,50	<b>8 084,00</b>
		Poplatek za skládku	l.	1,20	690,00	828,00	
		Zařezání a dobourání hran	mb	13,00	169,00	2 197,00	
		Výrovnání podkladu	m2	7,50	360,00	2 700,00	
		Pokládka živice ABS II tl. 5 cm	m2	7,50	500,00	3 750,00	
		Provizorní dopravní značení	m2	7,50	125,00	937,50	
		Prořez a zálivka spár	mb	13,00	100,00	1 300,00	<b>13 400,00</b>
	<b>8.oprava</b>	Vybourání živice do tl. 5-8 cm	m2	1,00	225,00	225,00	
		Poplatek za skládku	l.	0,30	690,00	207,00	
		Zařezání a dobourání hran	mb	4,00	169,00	676,00	
		Výrovnání podkladu	m2	1,00	360,00	360,00	
		Pokládka živice ABS II tl. 5 cm	m2	1,00	500,00	500,00	
		Rektifikace kanal.šachty	ks	1,00	3150,00	3 150,00	
		Provizorní dopravní značení	m2	1,00	125,00	125,00	
		Prořez a zálivka spár	mb	4,00	100,00	400,00	<b>5 643,00</b>
	<b>9.oprava</b>	Vybourání živice do tl. 5-8 cm	m2	6,20	225,00	1 395,00	
		Poplatek za skládku	l.	1,00	690,00	690,00	
		Zařezání a dobourání hran	mb	10,00	169,00	1 690,00	
		Výrovnání podkladu	m2	6,20	360,00	2 232,00	
		Pokládka živice ABS II tl. 5 cm	m2	6,20	500,00	3 100,00	
		Rektifikace kanal.šachty	ks	1,00	3150,00	3 150,00	
		Provizorní dopravní značení	m2	6,20	125,00	775,00	
		Prořez a zálivka spár	mb	10,00	100,00	1 000,00	<b>14 032,00</b>
	<b>1.oprava</b>	<b>Ul. Jupiterova- opravy výtlnků komunikace:</b>					
		Vybourání živice do tl. 5-8 cm	m2	46,00	225,00	10 350,00	

# POPTÁVKA - OPRAVY ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ PRAHA 22, LOKALITA UHRÍNĚVES

<b>Dodavatel :</b>		<b>Měsíc/rok :2023</b>		<b>Projekt:</b>	
<b>Datum:</b>	<b>Celková částka :</b>	<b>DPH</b>	<b>Celkem Kč :</b>	<b>Soupis č./str.</b>	
	295 624,00	21 %	62 081,04	1/1	
<b>FIRMA:</b>					
<b>MČ Praha 22 , Uhřetěves - VYBRANÉ LOKALITY</b>					
<b>Popř.č.</b>	<b>Kód položky</b>	<b>Popis</b>	<b>M.j.</b>	<b>Množství</b>	<b>Cena jedn.</b>
		Poplatek za skládku	t.	6,90	4 761,00
		Zatežení a dobourání hran	mb	8,00	1 352,00
		Vyrovnání podkladu	m2	46,00	16 560,00
		Pokládka živice ABS II tl. 5 cm	m2	46,00	23 000,00
		Provizorní dopravní značení	m2	46,00	5 750,00
		Prořez a zálivka spár	mb	8,00	800,00
		Výbourání živice do tl. 5-8 cm	m2	4,00	900,00
		Poplatek za skládku	t.	1,20	828,00
		Zatežení a dobourání hran	mb	8,00	1 352,00
		Vyrovnání podkladu	m2	4,00	1 440,00
		Pokládka živice ABS II tl. 5 cm	m2	4,00	2 000,00
		Rektifikace kanal.šachty	ks	2,00	6 300,00
		Provizorní dopravní značení	m2	4,00	500,00
		Prořez a zálivka spár	mb	8,00	800,00
		Výbourání živice do tl. 5-8 cm	m2	6,00	1 350,00
		Poplatek za skládku	t.	1,00	690,00
		Zatežení a dobourání hran	mb	10,00	1 690,00
		Vyrovnání podkladu	m2	6,00	2 160,00
		Pokládka živice ABS II tl. 5 cm	m2	6,00	3 000,00
		Provizorní dopravní značení	m2	6,00	750,00
		Prořez a zálivka spár	mb	10,00	1 000,00
		Zahájení prací dle dohody se zhotovitelem nejpozději do 20. 10. 2023			
		Dokončení prací do:7.11.2023			
		Požadavek na záruční dobu: 24 měsíců.			
		<b>celkem</b>			<b>295 624,00</b>

