

REKAPITULACE STAVBY



Kód: 23/10/02
Stavba: Oslavička, k.ú. Vlčatín - sedimenty

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 2. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
elitbau s.r.o.

IČ: 25571273
DIČ: CZ25571273

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				192 529,60
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	192 529,60		40 431,22
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH		v CZK		232 960,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

2.10



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 23/10/02

Stavba: Oslavička, k.ú. Vlčatín - sedimenty

Místo: Datum: 2. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: elitbau s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		192 529,60	232 960,82
SO 00	SO 00 - Kácení	4 000,00	4 840,00
SO 01	SO 01 - Oslavička...	146 529,60	177 300,82
VON	VON - Vedlejší a os...	42 000,00	50 820,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oslavička, k.ú. Vlčatín - sedimenty

Objekt:

SO 00 - SO 00 - Kácení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

elitbau s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 10. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

25571273

DIČ:

CZ25571273

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 000,00

DPH základní

Základ daně

4 000,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

840,00

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

4 840,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oslavička, k.ú. Vlčatín - sedimenty

Objekt:

SO 00 - SO 00 - Kácení

Místo:

Datum: 2. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

elitbau s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 000,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 000,00
D	1		Zemní práce				4 000,00
1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	20,000	100,00	2 000,00
	PP		Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2				
	W		20,0 "viz. výkaz výměr		20,000		
	W		Součet		20,000		
2	K	11113RFP.1	Firem pol.: Likvidace těžebních zbytků - křoviny a stromy průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	20,000	100,00	2 000,00
	PP		Firem pol.: Likvidace těžebních zbytků - křoviny a stromy průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2				
	W		Poznámka k položce: Ekologická likvidace				
	W		{např. využití jako druhotné suroviny, řízené skládkování atd.}				
	W		Položka zahrnuje likvidaci všech těžebních zbytků (větví, keřů atd.), včetně jejich odvozu a další zpracování dle zákona o odpadech				
	W		V ceně jsou započteny náklady všech prací spojených s kompletní likvidací				
	W		- např. snesení na hromady, naložení, odvoz, složení, štěpkování, spalení, popřípadě poplatků za uložení atd.				
	W		20,0 "viz. výkaz výměr		20,000		
	W		Součet		20,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Oslavička, k.ú. Vlčatín - sedimenty
Objekt:
SO 01 - SO 01 - Oslavička...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 2. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
elitbau s.r.o.

IČ: 25571273
DIČ: CZ25571273

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			146 529,60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	146 529,60	21,00%	30 771,22
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	177 300,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ




Stavba: Oslavička, k.ú. Vlčatín - sedimenty
 Objekt: SO 01 - SO 01 - Oslavička...

Místo: Datum: 2. 10. 2023
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: elitbau s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							146 529,60
D	HSV		Práce a dodávky HSV				146 529,60
D	1		Zemní práce				137 375,00
1	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	300,00	300,00
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm				
	W		1,0 "viz. výkaz výměr		1,000		
	W		Součet		1,000		
2	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	500,00	500,00
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm				
	W		1,0 "viz. výkaz výměr		1,000		
	W		Součet		1,000		
3	K	111131RFP.7	Firem pol.: Kompletní likvidace pařeze ze stromu do průměru 500 mm kmene, dle zvolené technologie zhotovitele, v souladu s platnou legislativou	ks	2,000	1 000,00	2 000,00
	PP		Firem pol.: Kompletní likvidace pařeze ze stromu do průměru 500 mm kmene, dle zvolené technologie zhotovitele, v souladu s platnou legislativou				
	W		Poznámka k položce:				
	W		V ceně jsou započteny náklady všech prací spojených s kompletní likvidací pařeze				
	W		- např. snesení na hromady, naložení, odvoz, složení, štěpkování, spálení, popřípadě poplatků za uložení atd.				
	W		1,0 "průměr do 300 mm, viz. výkaz výměr		1,000		
	W		1,0 "průměr do 500 mm, viz. výkaz výměr		1,000		
	W		Součet		2,000		
4	K	129253201	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna přes 5 m hl do 5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	269,150	200,00	53 830,00
	PP		Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna přes 5 m a hloubce koryta do 5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
	W		216,20 "Oslavička, viz výkaz výměr - hmotová tabulka		216,200		
	W		50,40 "LP Oslavičky, viz výkaz výměr - hmotová tabulka		50,400		
	W		8,5*0,3 "LP LP Oslavičky, viz výkaz výměr - hmotová tabulka		2,550		
	W		Součet		269,150		
5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	269,150	100,00	26 915,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	W		269,15 "variantní řešení: odvoz na pozemek parc. č. 1457/2 (ostatní plocha) v k.ú. Vlčatín, vzdálenost do 500 m, viz. výkaz výměr		269,150		
	W		Součet		269,150		
6	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	269,150	200,00	53 830,00
	PP		Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrutím v rovině nebo na svahu do 1:5				
	W		Variantní řešení: využití v rámci terénních úprav na pozemku parc.č. 1457/2 v k.ú. Vlčatín, viz. výkaz výměr				
	W		odstranění velkých kamenů nevhodných pro uložení do násypů				
	W		269,15		269,150		
	W		Součet		269,150		
D	4		Vodorovné konstrukce				7 000,00
7	K	464511122	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu	m3	3,500	2 000,00	7 000,00
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotností jednotlivých kamenů do 200 kg				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Zásyp z LK hm do 200 kg s urovniním líc				
	W		3,5 "viz. výkaz výměr		3,500		
	W		Součet		3,500		
D	998		Přesun hmot				2 154,60
8	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	7,182	300,00	2 154,60
	PP		Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m				

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:
Oslavička, k.ú. Vlčatín - sedimenty
Objekt:
VON - VON - Vedlejší a os...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 2. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
elitbau s.r.o.

IČ: 25571273
DIČ: CZ25571273

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			42 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 000,00	21,00%	8 820,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	50 820,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oslavička, k.ú. Vlčatín - sedimenty
 Objekt: **VON - VON - Vedlejší a os...**

Místo: Datum: 2. 10. 2023
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: elítbau s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							42 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				42 000,00
1	K	011514001BR	Firem. pol.: Vytýčení inženýrských sítí před zahájením stavebních prací	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00
	PP		Firem. pol.: Vytýčení inženýrských sítí před zahájením stavebních prací				
	W		1,0		1,000		
	W		Součet		1,000		
2	K	093105007	Firem. pol.: Práce v ochranném pásmu inženýrských sítí dle podmínek správců sítí	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Firem. pol.: Práce v ochranném pásmu inženýrských sítí dle podmínek správců sítí				
	W		1,0		1,000		
	W		Součet		1,000		
3	K	20011RVD	Firem. pol.: Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Firem. pol.: Protokolární předání stavbou stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
4	K	2004RVD	Firem. pol.: Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponií apod.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		Firem. pol.: Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponií apod.				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
5	K	900VP	Firem. pol.: Úprava ploch - průběžné čištění místní komunikace od nečistot po celou dobu výstavby	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00
	PP		Firem. pol.: Úprava ploch - průběžné čištění místní komunikace od nečistot po celou dobu výstavby				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
6	K	RFP.2	Firem. pol.: Zajištění umístění šítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
	PP		Firem. pol.: Zajištění umístění šítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
7	K	20018RFP	Aktualizace plánu BOZP	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
	PP		Aktualizace plánu BOZP				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		