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SMLOUVA  O  DÍLO 
číslo:  2023051S 

 
 uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
Čl. 1. SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 OBJEDNATEL:   Město Litovel 
 

 Adresa :    Nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel 
  Zastoupený :     Viktorem Kohoutem, starostou města  
 
  Osoby oprávněné jednat 

 -   ve věcech smluvních:         Viktor Kohout, starosta     
-   ve věcech technických:  Miroslav Skácel, vedoucí odboru MHaSI 
 

  IČ:     00299138    
 
Bank. spojení:     Komerční banka a.s., pobočka Litovel  
č. účtu:      3620-811/0100  

 
1.2.  ZHOTOVITEL :    VODIS Olomouc s.r.o. 
 
 Sídlo :      Olomouc, Tovární 1059/41,  PSČ 779 00  
 Registrace:    KS Ostrava C/20568 
 Zastoupený:     Ing. Josefem Vychodilem, jednatelem společnosti
  
  Osoby oprávněné jednat 
 -    ve věcech smluvních:         Ing. Josef  Vychodil 
 -    ve věcech technických:  Ing. Hana Galušková 
      
  IČ: 25835815   Bank. spojení: ČSOB Olomouc 
  DIČ: CZ25835815   č. účtu:  155521257/0300 
 
Společnost   VODIS Olomouc s.r.o.  je  zapsána v obchodním  rejstříku  vedeném  u       
Krajského  soudu v Ostravě,  v oddílu  C,  vložce  20568. 
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Čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí za podmínek dojednaných v této smlouvě pro 
objednatele projektovou dokumentaci:  

KANALIZACE LITOVEL - PAVLÍNKA 

 
2.2 Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro společné povolení 

stavby (DUR + DSP) a pro  provádění stavby (DPS). Součástí díla je inženýrská činnost 
do vydání společného povolení stavby. 
 

2.3 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme, zaplatí za jeho zhotovení 
dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dojednanou spolupráci. 

 
ČL. 3.   ROZSAH A OBSAH  DÍLA 

3.1 Projektová dokumentace bude zpracovaná jako dvoustupňová  pro společné povolení 
(DUR+DSP) a  pro provedení stavby (DPS).  

3.2 Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace, která bude řešit prodloužení 
jednotné kanalizace v lokalitě Pavlínka v Litovli v délce cca 110 m. Součástí díla je 
inženýrská činnost do vydání společného povolení stavby. 

3.3 Projektová dokumentace pro povolení stavby (DUR + DSP) bude zpracovaná dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny 62/2013 Sb. a 405/217 
Sb., přílohy č.9 – rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby 
technické infrastruktury. 

3.4 Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)  bude zpracovaná dle vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny 62/2013 Sb. a 405/217 Sb., 
přílohy č.13 – rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby. 

Součástí tohoto stupně bude oceněný i neoceněný soupis prací, dodávek a služeb s 
uvedením výkazu výměr. 

3.5 Zhotovitel zajistí projednání dokumentace se správci dotčených inženýrských sítí a 
stavbou dotčených orgánů a organizací v průběhu zpracování projektu. Inženýrská 
činnost bude ukončena vydáním stavebního povolení. Součástí IČ není majetkoprávní 
projednání (výkupy pozemků, smlouvy o věcném břemeni, smlouvy o právu provést 
stavbu,…..) 

3.6 Součástí díla je: 
• Rekognoskace, seznámení s podklady 
• Návrh kanalizačních odboček na základě pochůzky v terénu a jednání 

s vlastníky napojovaných nemovitostí 
• Zpracování projektové dokumentace dle článků 3.3 - 3.4 
• Inženýrská činnost dle čl.3.5 

3.7 Rozsah a forma předávané dokumentace je popsaná v čl. 4.1 

3.8 V průběhu zpracování zhotovitel svolá minimálně jeden výrobní výbor 

3.9 Součástí díla není: 
• vytýčení stávajících inž. sítí 
• polohopisné a výškopisné zaměření (je k dispozici) 
• inženýrsko-geologický průzkum, posudek 
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• zpracování PD případných přeložek inženýrských sítí 
• zpracování PD domovních částí kanalizačních přípojek 
• majetkoprávní projednání 
• úhrada správních poplatků 
• návrh přechodného dopravního značení 
• smlouvy o právu provést stavbu a zřízení věcného břemene 
• plán BOZP 
• úhrada digitálních mapových podkladů, vyžádaných posudků, správních poplatků, 

kolků a  dalších ve smlouvě neuvedených činností 
• podrobná pasportizace stromů a projekt náhradní výsadby 
• vynětí ze zemědělského půdního fondu 
• další ve smlouvě neuvedené činnosti 

 
 
ČL. 4.  ZPŮSOB VYPRACOVÁNÍ  DÍLA 
 
4.1 Dokumentace pro společné povolení stavby (DUR+DSP) bude vypracována a dodána v 

rámci dojednané ceny ve 2-ti tiskových vyhotoveních a 1x na CD. Tisková vyhotovení 
budou opatřená autorizačním razítkem a předána na vodoprávní úřad s žádostí o 
povolení stavby. CD bude předáno objednateli.   
 

4.2 Dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude vypracována a dodána v rámci 
dojednané ceny ve 4 tiskových vyhotoveních a 1x na CD. CD bude obsahovat slepý 
položkový rozpočet (soupis prací a dodávek) ve formátu *.xls, vytyčovací body ve 
formátu *.xls, výkresy ve formátu *.pdf  a dokladovou část ve formátu *.pdf.  
 

4.3 Zhotovitel v rámci DPS zpracuje a odděleně od dokumentace objednateli předá 1x 
tištěný položkový rozpočet včetně přehledu celkových nákladů stavby v cenové 
soustavě URS. 
 

4.4 Na požádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za 
úhradu. 

 
4.5 Při vypracování dokumentace bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, 

technické normy, dojednání této smlouvy a bude se řídit podklady objednatele. 
 

4.6 Pokud v průběhu zpracování dokumentace dojde k uzavření dohod, které budou mít vliv  
na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvě cenu a 
termín plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění. 

 
Čl. 5.  DOBA PLNĚNÍ  
 
5.1 Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli dílo v následujících termínech: 

 
- vypracování  PD nutné pro zahájení IČ……………………………  do 30.11.2023 
- vypracování DUR+DSP, inženýrská činnost, podání žádosti o SP…do 31.01.2024 
- DPS, rozpočet ……………….…………….….………………….…do 28.02.2024 

 
5.2 Dodržení termínu je závislé od řádné a včasné spolupráce objednatele, dojednané 

v článku 6. této smlouvy. 
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5.3 Termíny uvedené v bodě 5.1 jsou závazné a jejich porušení může být důvodem pro 

vyúčtování smluvní pokuty podle článku 5.4 této smlouvy. To neplatí, nezíská-li 
zhotovitel v průběhu provádění díla i přes vynaložené úsilí, které lze na něm 
spravedlivě požadovat, včas potřebná vyjádření vlastníků pozemků či jiných subjektů 
dotčených dílem, nebo vyjádření dotčených orgánů, tedy nezíská včas podklady 
potřebné pro zhotovení a dokončení jednotlivých částí díla dle bodu 5.1. V případě, že 
nastanou výše uvedené důvody, bude termín dokončení díla přiměřeně prodloužen.  
 

5.4 Smluvní pokuta v případě nesplnění termínu činí 0,1% z ceny nedodané části díla za 
každý započatý den, počínaje prvním dnem následujícím po dni, ve kterém mělo být 
dílo řádně a včas předáno.   
 

5.5 Předmět plnění podle této smlouvy je splněn předáním dokumentace. Odevzdáním 
dokumentace se rozumí osobní odevzdání dokumentace a podpis předávacího protokolu 
zástupcem objednatele. 

 
ČL. 6.  SPOLUPRÁCE A PODKLADY OBJEDNATELE 
 
6.1 Objednatel poskytne nebo zajistí zhotoviteli tyto podklady a činnosti: 

• součinnost při jednání s majiteli dotčených pozemků 
 

6.2 Objednatel v případech přesahujících kompetenci a možnosti zhotovitele poskytne 
nezbytnou spolupráci pro vydání souhlasných stanovisek stavbou dotčených orgánů a 
organizací. Objednatel zajistí vyrovnání případných finančních nároků dotčených 
vlastníků a uživatelů, vzešlých z průběhu těchto řízení. 
 

6.3 Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování dokumentace poskytne zhotoviteli 
potřebnou spolupráci, spočívající především v odevzdání doplňujících údajů, upřesnění 
podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této 
smlouvy. Tuto spolupráci poskytne zhotoviteli nejpozději do 7 dní od jejího vyžádání. 
V případě, že se bude jednat o spolupráci, kterou nemůže objednatel zajistit vlastními 
silami, bude lhůta stanovena dohodou. 
 

6.4 Objednatel odpovídá za to, že jím předané podklady a doklady jsou bez právních vad. 
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ČL. 7.  CENA DOKUMENTACE,  PLATEBNÍ PODMÍNKY   
 
7.1 Cena za zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 je dojednaná dohodou smluvních stran. 

Kalkulace ceny je provedena dle „Sazebníku pro navrhování nabídkových cen 
projektových prací a inženýrských činností“ Unika 2023-2024. 

 

Pol.
Počet 

jednotek Jedn.
Cena za 
jedn. (Kč)

Sleva
% Celkem           Kč

1

1.1 8 hod 870 0% 6 960,00

1.2 0,00

Inv. náklady Sleva Celková cena 
Pol. Popis Kč Tab. Pásmo c(Kč) Ozn. %  c % Kč

1.3
Projektová dokumentace pro stavební 
povolení 1 800 000 13 III 300 000

DUR+
DSP 40,00% 40% 72 000,00

78 960,00

2

Pol. Popis Kč Tab. Pásmo c(Kč) Ozn. %  c % Kč

2.1 Inženýrská činnost 1 800 000 13 III 300 000 IČ 0,00% 0% 25 000,00

25 000,00

DSP + IČ celkem bez DPH

Pol. Popis Kč Tab. Pásmo c(Kč) Ozn. %  c % Kč

3

3
Projektová dokumentace pro
provádění stavby 1 800 000 13 III 300 000 DPS 15,00% 30% 31 500,00

135 460,00

Polohopisné a výškopisné zaměření

Popis

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Rekognoskace, seznámení s podklady

Inženýrská činnost celkem bez DPH

Inženýrská činnost

Činnost UNIKA 2023-24
Stupeň 

dokumentace

DSP celkem bez DPH

Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Projektová dokumentace celkem bez DPH (DUR+DSP, IČ, DPS)

  
 

7.2 K výše uvedené celkové ceně bude připočtena DPH v aktuální sazbě v době fakturace. 
 

7.3 Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, která bude obsahovat náležitosti 
daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a paragrafu 
435 Občanského zákoníku díla. Faktura je splatná do 21 dní po jejich obdržení. 
 

7.4 V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury je zhotovitel   
oprávněn uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

7.5 V případě, že objednatel po předchozí dohodě pověří zhotovitele pořízením digitálních   
mapových podkladů, vytýčení stávajících inženýrských sítí, úhradou správních poplatků   
a dalších ve smlouvě neuvedených činností budou náklady na jejich pořízení připočteny  
k výše uvedené ceně při fakturaci. 
 

7.6 V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu 
objednatele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla, sníženou 
o to, co zhotovitel nedokončením díla ušetřil. 
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Čl. 8.  ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 
 
8.1 Na odevzdané dílo, které je předmětem této smlouvy, poskytuje zhotovitel záruku po 

dobu 24 měsíců od data předání a převzetí příslušné části díla. 
 

8.2 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od     
    objednatele. 
 

8.3 Pro případ vady dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat  
a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Možnost jiného 
dojednání se nevylučuje. 
Zhotovitel se zavazuje případné vady dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu  
ve lhůtě dohodnuté s objednatelem. 

 
8.4 Případnou reklamaci vady dokumentace, zhotovené dle této smlouvy, je objednatel  

povinný uplatnit bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou do rukou 
zhotovitele. 
 

8.5 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřenou s Českou pojišťovnou, a.s. smlouvu o 
pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s projekční činností. 
Pojistná částka činí 10 000 000,- Kč. 

 
 
Čl. 9.  ZMĚNA ZÁVAZKU 
 
9.1 Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, jestliže se po uzavření 

smlouvy změní výchozí podklady, rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo 
vzniknou nové požadavky objednatele. 
Objednatel je povinný přistoupit na změnu smlouvy i tehdy, když dojde k prodlení se 
splněním jeho povinnosti spolupráce, dojednané v této smlouvě. 
 

9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě do 10-
ti dnů od odeslání dodatku druhé straně. 

 
 
 
Čl. 10.  VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ 
 

10.1 Smlouva je uzavřená okamžikem, kdy souhlas s obsahem návrhu smlouvy je doručený 
zhotoviteli.  Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. 

 
10.2 Přijetí návrhu, který obsahuje dodatky, výhrady a nebo jiné změny, je odmítnutím 

předloženého návrhu smlouvy a považuje se za nový návrh. 
 
10.3 Tuto smlouvu je možné měnit jen písemným dodatkem, podepsaným zástupci obou 

smluvních stran. 
 
10.4 Tato smlouva je vystavená ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě 

vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 
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10.5 Tato smlouva včetně jejích případných dodatků podléhá uveřejnění v registru smluv dle 
zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 
Smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní investor. Smluvní strany prohlašují, že tato 
smlouva neobsahuje obchodní tajemství, jež by nebylo možné uveřejnit.  
 

10.6 Tato smlouva byla odsouhlasena Radou města Litovel dne 12. 10. 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V Litovli, dne 16. 10. 2023                V Olomouci, dne …………… 
Objednatel:       Zhotovitel: 
 

 
 
  
 

Viktor Kohout               Ing. Josef Vychodil 
starosta města                           jednatel společnosti 


