

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava nátěrů vnější strany výkladců,dveří	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Statutární město Jablonec nad Nisou	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Jablonec nad Nisou	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 64
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 09.10.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	8 969,33	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	22 233,80	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	21 542,38	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	29 889,98			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00	NUS celkem		5 784,48
Přesun hmot a sutí		0,00	DN celkem		0,00	NUS celkem za obj.		0,00
ZRN celkem		82 635,48	DN celkem za obj.		0,00	ORN celkem		0,00
						ORN celkem za obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	88 419,96	Celkem bez DPH	88 419,96
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	18 568,19	Celkem včetně DPH	106 988,15

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - objekty

Název stavby: **Oprava nátěrů vnější strany výkladců,dveří** Doba výstavby: Objednatel:
 Druh stavby: Statutární město Jablonec nad Nisou Začátek výstavby: Projektant:
 Lokalita: Jablonec nad Nisou Konec výstavby: Zhotovitel:
 JKSO: Datum zpracování:09.10.2023 Zpracoval:

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost
		Dodávka	Montáž		
001	Výkladec k soudu zdola I.	4 230,62	7 362,67	11 593,29	0,0236
002	Výkladec k soudu zdola II.	3 964,16	6 982,50	10 946,66	0,0225
003	Výkladec k soudu zdola III.	3 077,75	5 133,59	8 211,34	0,0213
004	Výkladec k soudu zdola IV.	4 067,62	7 130,08	11 197,70	0,0229
005	Dvoukřídlové dveře k soudu	1 639,47	2 936,28	4 575,75	0,0110
006	Dvoukřídlové dveře Kamenná	1 556,41	3 681,74	5 238,16	0,0107
007	Výkladce Kamenná opravy nátěrů lokálně	6 581,60	10 130,83	16 712,43	0,0561
008	Výkladec OSBO část. venku, uvnitř	4 217,33	7 342,83	11 560,16	0,0234
009	Výkladce lokálně inform. centrum	1 176,74	1 423,26	2 600,00	0,0002

Celkové náklady: **82 635,48 Kč**

Stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava nátěrů vnější strany výkladců, dveří**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: Statutární město Jablonec nad Nisou

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: Jablonec nad Nisou

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování: 09.10.2023 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
	001		Výkladec k soudu zdola I.				4 230,62	7 362,67	11 593,29		0,0236
	001	62	Úprava povrchů vnější				491,17	296,33	787,50		0,0003
1	001	620991121R00	Zakrývání chodníku geotextilií, zábrany	m2	7,5	105,00	491,17	296,33	787,50	0,0000	0,0003
	001	783	Nátěry				3 193,59	4 545,52	7 739,11		0,0115
2	001	783601814R00	Odstranění nátěrů truhlář., oken, dveří oškrábáním	m2	17,06	32,70	15,87	542,00	557,86	0,0000	0,0002
3	001	783601831RT1	Odstr. nátěrů z dřev.oken chemickými odstraňovací odstraňovač nátěrů Teluria V 1409	m2	17,06	131,00	1 011,49	1 223,37	2 234,86	0,0002	0,0034
4	001	783601815R00	Odstranění nátěrů, truhlářské kce, obroušením	m2	17,06	27,30	15,87	449,87	465,74	0,0000	0,0002
5	001	783651101R00	Lokální tmelení dvousložkové	kompl.	1	1 250,00	519,61	730,39	1 250,00	0,0002	0,0002
6	001	783124620R00	Nátěr lazura spec.odstín	m2	17,06	189,37	1 630,77	1 599,89	3 230,65	0,0004	0,0075
	001	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	1 728,00	1 728,00		0,0000
7	001	900 R02	HZS nspecifikované opravy stavební dělník v tarifní třídě 5	h	4	432,00	0,00	1 728,00	1 728,00	0,0000	0,0000
	001	94	Lešení a stavební výtahy				545,85	792,83	1 338,68		0,0119
8	001	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	7,5	178,49	545,85	792,83	1 338,68	0,0016	0,0119
	002		Výkladec k soudu zdola II.				3 964,16	6 982,50	10 946,66		0,0225
	002	62	Úprava povrchů vnější				491,17	296,33	787,50		0,0003
9	002	620991121R00	Zakrývání chodníku geotextilií, zábrany	m2	7,5	105,00	491,17	296,33	787,50	0,0000	0,0003
	002	783	Nátěry				2 927,14	4 165,35	7 092,48		0,0103
10	002	783601814R00	Odstranění nátěrů truhlář., oken, dveří oškrábáním	m2	15,36	32,70	14,28	487,99	502,27	0,0000	0,0002

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
11	002	783601831RT1	Odstr. nátěrů z dřev.oken chemickými odstraňovači odstraňovač nátěrů Teluria V 1409	m2	15,36	131,00	910,69	1 101,47	2 012,16	0,0002	0,0031
12	002	783601815R00	Odstranění nátěrů, truhlářské kce, obroušením	m2	15,36	27,30	14,28	405,04	419,33	0,0000	0,0002
13	002	783651101R00	Lokální tmelení dvousložkové	kmpl.	1	1 250,00	519,61	730,39	1 250,00	0,0002	0,0002
14	002	783124620R00	Nátěr lazura spec.odstín	m2	15,36	189,37	1 468,26	1 440,46	2 908,72	0,0004	0,0068
	002	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	1 728,00	1 728,00		0,0000
15	002	900 R02	HZS nespecifikované opravy stavební dělník v tarifní třídě 5	h	4	432,00	0,00	1 728,00	1 728,00	0,0000	0,0000
	002	94	Lešení a stavební výtahy				545,85	792,83	1 338,68		0,0119
16	002	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	7,5	178,49	545,85	792,83	1 338,68	0,0016	0,0119
	003		Výkladec k soudu zdola III.				3 077,75	5 133,59	8 211,34		0,0213
	003	62	Úprava povrchů vnější				491,17	296,33	787,50		0,0003
17	003	620991121R00	Zakrývání chodníku geotextilií, zábrany	m2	7,5	105,00	491,17	296,33	787,50	0,0000	0,0003
	003	783	Nátěry				2 040,72	2 316,44	4 357,16		0,0091
18	003	783601814R00	Odstranění nátěrů truhlář., oken,dveří oškrábáním	m2	4,5	32,70	4,19	142,97	147,15	0,0000	0,0001
19	003	783601831RT1	Odstr. nátěrů z dřev.oken chemickými odstraňovači odstraňovač nátěrů Teluria V 1409	m2	4,5	131,00	266,81	322,69	589,50	0,0002	0,0009
20	003	783601815R00	Odstranění nátěrů, truhlářské kce, obroušením	m2	4,5	27,30	4,19	118,67	122,85	0,0000	0,0001
21	003	783124620R00	Nátěr lazura spec.odstín	m2	18,47	189,37	1 765,55	1 732,12	3 497,66	0,0004	0,0081
	003	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	1 728,00	1 728,00		0,0000
22	003	900 R02	HZS nespecifikované opravy stavební dělník v tarifní třídě 5	h	4	432,00	0,00	1 728,00	1 728,00	0,0000	0,0000
	003	94	Lešení a stavební výtahy				545,85	792,83	1 338,68		0,0119
23	003	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	7,5	178,49	545,85	792,83	1 338,68	0,0016	0,0119
	004		Výkladec k soudu zdola IV.				4 067,62	7 130,08	11 197,70		0,0229
	004	62	Úprava povrchů vnější				491,17	296,33	787,50		0,0003
24	004	620991121R00	Zakrývání chodníku geotextilií, zábrany	m2	7,5	105,00	491,17	296,33	787,50	0,0000	0,0003
	004	783	Nátěry				3 030,59	4 312,93	7 343,53		0,0108
25	004	783601814R00	Odstranění nátěrů truhlář.,oken, dveří oškrábáním	m2	16,02	32,70	14,90	508,96	523,85	0,0000	0,0002
26	004	783601831RT1	Odstr. nátěrů z dřev.oken chemickými odstraňovači odstraňovač nátěrů Teluria V 1409	m2	16,02	131,00	949,83	1 148,79	2 098,62	0,0002	0,0032
27	004	783601815R00	Odstranění nátěrů, truhlářské kce, obroušením	m2	16,02	27,30	14,90	422,45	437,35	0,0000	0,0002

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
28	004	783651101R00	Lokální tmelení dvousložkové	kmpl.	1	1 250,00	519,62	730,38	1 250,00	0,0002	0,0002
29	004	783124620R00	Nátěr lazura spec.odstín	m2	16,02	189,37	1 531,35	1 502,36	3 033,71	0,0004	0,0071
	004	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)				0,00	1 728,00	1 728,00		0,0000
30	004	900 R02	HZZ nespecifikované opravy stavební dělník v tarifní třídě 5	h	4	432,00	0,00	1 728,00	1 728,00	0,0000	0,0000
	004	94	Lešení a stavební výtahy				545,85	792,83	1 338,68		0,0119
31	004	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	7,5	178,49	545,85	792,83	1 338,68	0,0016	0,0119
	005		Dvoukřídlové dveře k soudu				1 639,47	2 936,28	4 575,75		0,0110
	005	62	Úprava povrchů vnější				327,45	197,55	525,00		0,0002
32	005	620991121R00	Zakrývání chodníku geotextilií, zábrany	m2	5	105,00	327,45	197,55	525,00	0,0000	0,0002
	005	783	Nátěry				948,12	1 346,18	2 294,30		0,0029
33	005	783601814R00	Odstranění nátěrů truhlář., dveří výplň.oškrábáním	m2	4,06	32,70	3,78	128,99	132,76	0,0000	0,0000
34	005	783601831RT1	Odstr. nátěrů z dřev.oken chemickými odstraňovači odstraňovač nátěrů Teluria V 1409	m2	4,06	131,00	240,72	291,14	531,86	0,0002	0,0008
35	005	783601815R00	Odstranění nátěrů, dveře, stěny truhlářské, obroušením	m2	4,06	27,30	3,78	107,06	110,84	0,0000	0,0000
36	005	783651101R00	Lokální tmelení dvousložkové	kmpl.	1	750,00	311,76	438,24	750,00	0,0002	0,0002
37	005	783124620R00	Nátěr lazura spec.odstín	m2	4,06	189,37	388,10	380,75	768,84	0,0004	0,0018
	005	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)				0,00	864,00	864,00		0,0000
38	005	900 R02	HZZ nespecifikované opravy - dem oplechování stavební dělník v tarifní třídě 5	h	2	432,00	0,00	864,00	864,00	0,0000	0,0000
	005	94	Lešení a stavební výtahy				363,90	528,55	892,45		0,0079
39	005	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	5	178,49	363,90	528,55	892,45	0,0016	0,0079
	006		Dvoukřídlové dveře Kamenná				1 556,41	3 681,74	5 238,16		0,0107
	006	62	Úprava povrchů vnější				327,45	197,55	525,00		0,0002
40	006	620991121R00	Zakrývání chodníku geotextilií, zábrany	m2	5	105,00	327,45	197,55	525,00	0,0000	0,0002
	006	783	Nátěry				865,06	1 227,64	2 092,71		0,0026
41	006	783601814R00	Odstranění nátěrů truhlář., oken,dveří oškrábáním	m2	3,53	32,70	3,28	112,15	115,43	0,0000	0,0000
42	006	783601831RT1	Odstr. nátěrů z dřev.oken chemickými odstraňovači odstraňovač nátěrů Teluria V 1409	m2	3,53	131,00	209,29	253,14	462,43	0,0002	0,0007
43	006	783601815R00	Odstranění nátěrů, truhlářské kce, obroušením	m2	3,53	27,30	3,28	93,09	96,37	0,0000	0,0000
44	006	783651101R00	Lokální tmelení dvousložkové	kmpl.	1	750,00	311,77	438,23	750,00	0,0002	0,0002
45	006	783124620R00	Nátěr lazura spec.odstín	m2	3,53	189,37	337,43	331,04	668,48	0,0004	0,0016

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
	006	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	1 728,00	1 728,00		0,0000
46	006	900 R02	HZS nespecifikované opravy - dem. oplechování stavební dělník v tarifní třídě 5	h	4	432,00	0,00	1 728,00	1 728,00	0,0000	0,0000
	006	94	Lešení a stavební výtahy				363,90	528,55	892,45		0,0079
47	006	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	5	178,49	363,90	528,55	892,45	0,0016	0,0079
	007		Výkladce Kamenná opravy nátěrů lokálně				6 581,60	10 130,83	16 712,43		0,0561
	007	62	Úprava povrchů vnější				1 309,80	790,20	2 100,00		0,0008
48	007	620991121R00	Zakrývání chodníku geotextilií, zábrany	m2	20	105,00	1 309,80	790,20	2 100,00	0,0000	0,0008
	007	783	Nátěry				4 180,10	6 026,98	10 207,08		0,0316
49	007	783601814R00	Odstranění nátěrů truhlář.,parapetů, lištování	m	46,62	15,00	20,05	679,25	699,30	0,0000	0,0005
50	007	783601831RT1	Odstr. nátěrů z parapetů, lištování chemickými odstraňovači odstraňovač nátěrů Teluria V 1409	m	46,62	99,00	2 089,51	2 525,87	4 615,38	0,0002	0,0093
51	007	783601815R00	Odstranění nátěrů, truhlářské kce, obroušením parapetů š. do 20cm	m	46,62	13,50	21,45	607,92	629,37	0,0000	0,0005
52	007	783651101R00	Lokální tmelení dvousložkové	kompl.	4	290,00	482,20	677,80	1 160,00	0,0002	0,0008
53	007	783124620R00	Nátěr lazura spec.odstín prvků š. do 20cm	m	46,62	66,56	1 566,90	1 536,13	3 103,03	0,0004	0,0205
	007	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	1 728,00	1 728,00		0,0000
54	007	900 R02	HZS nespecifikované opravy stavební dělník v tarifní třídě 5	h	4	432,00	0,00	1 728,00	1 728,00	0,0000	0,0000
	007	94	Lešení a stavební výtahy				1 091,70	1 585,65	2 677,35		0,0237
55	007	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	15	178,49	1 091,70	1 585,65	2 677,35	0,0016	0,0237
	008		Výkladec OSBO část. venku, uvnitř				4 217,33	7 342,83	11 560,16		0,0234
	008	62	Úprava povrchů vnější				491,17	296,33	787,50		0,0003
56	008	620991121R00	Zakrývání chodníku geotextilií, zábrany	m2	7,5	105,00	491,17	296,33	787,50	0,0000	0,0003
	008	783	Nátěry				3 180,31	4 525,68	7 705,98		0,0112
57	008	783601814R00	Odstranění nátěrů truhlář., oken,dveří oškrábáním	m2	16,71	32,70	15,54	530,88	546,42	0,0000	0,0002
58	008	783601831RT1	Odstr. nátěrů z dřev.oken chemickými odstraňovači odstraňovač nátěrů Teluria V 1409	m2	16,71	131,00	990,74	1 198,27	2 189,01	0,0002	0,0033
59	008	783601815R00	Odstranění nátěrů, truhlářské kce, obroušením	m2	16,71	27,30	15,54	440,64	456,18	0,0000	0,0002
60	008	783651101R00	Lokální tmelení dvousložkové	kompl.	1	1 350,00	561,18	788,82	1 350,00	0,0002	0,0002
61	008	783124620R00	Nátěr lazura spec.odstín	m2	16,71	189,37	1 597,31	1 567,06	3 164,37	0,0004	0,0074
	008	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	1 728,00	1 728,00		0,0000
62	008	900 R02	HZS nespecifikované opravy	h	4	432,00	0,00	1 728,00	1 728,00	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
			stavební dělník v tarifní třídě 5								
	008	94	Lešení a stavební výtahy				545,85	792,83	1 338,68		0,0119
63	008	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	7,5	178,49	545,85	792,83	1 338,68	0,0016	0,0119
	009		Výkladce lokálně inform. centrum				1 176,74	1 423,26	2 600,00		0,0002
	009	783	Nátěry				1 176,74	1 423,26	2 600,00		0,0002
64	009	783601831RT1	Lokální oprava nátěrů	soubor	1	2 600,00	1 176,74	1 423,26	2 600,00	0,0002	0,0002

Celkové náklady: **82 635,48 Kč**