



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 7

Číslo související Rámcové dohody: 16PU-003981/21
**21028 - Stavební údržba mostů a propustků
v okresech Frýdek-Místek, Karviná, Ostrava**
(dále jen „Rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: **16PU-004856/23**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Ostrava
Adresa: Mojmírovců 5
709 81 Ostrava – Mariánské Hory
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

EDS Trade s.r.o.
Sídlo: Jungmannova 299/2, 794 01 Krnov
IČO: 03832210
DIČ: CZ03832210

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Objednáváme u Vás stavební údržbu mostu a propustků v okrese Frýdek-Místek, Karviná a Ostrava. Práce budou zadávány jednotlivě dle potřeby.

Místo dodání: okres Frýdek-Místek, Karviná a Ostrava

Kontaktní osoba objednatele:

██

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 18 066 830,- / 21 860 864,3

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	EDS Trade s.r.o., Jungmannova 299/2, 794 01 Krnov
Doba pro dokončení	1.1.9	6 měsíců
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	3 % Celkové hodnoty dílčí objednávky bez DPH, formou bankovní záruky v listinné podobě
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) Nepoužije se
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: ██████████, ředitel Správy Ostrava

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: Ing. Tomáš Opěla

Datum: ██████████

Od: [REDACTED]
Odesláno: pátek 20. října 2023 6:49
Komu: 'Elektronická podatelna ŘSD'
Předmět: RE: RSD-149588/2023-3 - 16PU-004856_Dílčí objednávka č. 7

Dobrý den,

děkujeme za zaslání Dílčí objednávky č. 7 v rámci zakázky s názvem „**21028 - Stavební údržba mostů a propustků v okresech Frýdek-Místek, Karviná, Ostrava**“, kterou tímto akceptujeme.

S pozdravem a přáním hezkého dne

[REDACTED]
ředitel společnosti

EDS Trade s.r.o.
Jungmannova 299/2, Pod Cvilínem
794 01 KRNOV

M: [REDACTED]
E: [REDACTED]
W: <https://www.edstrade.cz/>
WGS: 50.0865722N, 17.7163212E

🌱 [Chraňte naše lesy. Prosím, netiskněte tento email, pokud to opravdu není nezbytné...](#)



Tento e-mail včetně příloh je určen výhradně určenému adresátovi (adresátům) a může obsahovat vyhrazené a/nebo důvěrné informace. Pokud nejste určeným adresátem tohoto e-mailu, neprodleně nás informujte, obsah i s přílohami a kopiemi vymažte a zprávu ani její přílohy dále nijak neužívejte ani nešířte.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání, jehož výsledkem může být dojednání obsahu smlouvy mezi odesílatelem tohoto e-mailu (resp. společností vlastníci e-mailový účet) a Vámi (Vaší společností), dojde k platnému a účinnému uzavření smlouvy až jejím podpisem zástupci oprávněnými jednat za smluvní strany podle obchodního rejstříku. Ukončení jednání o obsahu smlouvy v jakékoliv fázi před jejím podpisem není považováno za nepoctivé ukončení jednání o smlouvě ve smyslu zákona.

From: Elektronická podatelna ŘSD <posta@rsd.cz>
Sent: Friday, October 20, 2023 6:35 AM
To: witassek@edstrade.cz
Subject: RSD-149588/2023-3 - 16PU-004856_Dílčí objednávka č. 7

Dobrý den,

v příloze Vám zasílám Dílčí objednávku č. 7 v rámci zakázky s názvem "21028 - Stavební údržba mostů a propustků v okresech Frýdek-Místek, Karviná, Ostrava". Prosím o její akceptaci písemným potvrzením prostřednictvím e-mailu na adresu posta@rsd.cz (formou odpovědi na tento email) do 3 pracovních dnů ode dne odeslání.

S přáním krásného dne

[REDACTED]
Referent majetkové správy
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava
Mojmírovců 597/5, CZ-709 81 Ostrava - Mariánské Hory