



KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

odbor silničního hospodářství

## Objednávka na základě Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017

**Fakturační adresa:**

Liberecký kraj  
odbor silničního hospodářství  
U Jezu 642/2a  
460 01 Liberec 1

**Dodavatel:**

ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol.  
s r.o.  
U Jezu 525/4  
46001 Liberec

---

**IČO:** 70891508**IČO:** 48267210

---

**DIČ:** CZ70891508**DIČ:** CZ48267210

---

**Bankovní spojení:** 107-6482590257/0100**Bankovní spojení:** 6082753379/0800

---

**Datum:** 02.10.2023**Vyřizuje:** M. Körteltová

---

**Číslo objednávky:** OBJ/1094/2023**Telefon:** 485 226 578

---

**E-mail:** martina.korteltova@kraj-lbc.cz

**Předmětem objednávky** je aktualizace žádosti o dotaci, včetně povinných příloh pro projekt dopravní infrastruktury s názvem „Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou“.

**Žádost bude zpracována v rozsahu:**

- aktualizace žádosti o dotaci v systému ISKP21+ (přístup do systému bude zprostředkován zástupcem objednatele) v souladu s podmínkami Programu dané výzvou,
- zpracování aktualizace studie proveditelnosti dle stanovené osnovy uvedené ve výzvě
- aktualizace celkového rozpočtu dle pravidel IROP na základě vysoutěžené ceny,
- aktualizace kumulativního rozpočtu projektu
- kompletace žádosti, včetně příloh a kontrola její úplnosti

Žádost o dotaci bude předložena v Prioritní ose 3, SC 3.1 Rozvoj a posilování udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN -T a přeshraniční mobility v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 (dále jen „IROP“).

**Termín plnění:**

Zahájení prací bude následovat po obdržení písemné výzvy ze strany objednatele a předání těchto podkladů:

- a) aktualizované podklady pro sestavení celkového rozpočtu projektu,

T +420 485 226 578 E martina.korteltova@kraj-lbc.cz

- b) aktualizace příloh,
- c) aktualizovaný harmonogram projektu,
- d) zdůvodnění nesplnění formálních náležitostí a přijatelnosti projektu původní projektové žádosti.

Žádost o dotaci včetně studie proveditelnosti bude předána nejpozději do 30 dnů od předání výše uvedených podkladů.

**Cena za zpracování aktualizace kompletní žádosti je stanovena ve výši 14.260,- Kč bez DPH, tj. 17.254,60 Kč vč. DPH.**

Cena je stanovena jako nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků dodavatele, včetně inflace.

**Dílčí fakturace: NE**

Faktura musí obsahovat název projektu a registrační číslo projektu v IS KP21+.

Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu až po splnění kritérií přijatelnosti a formálních náležitostí projektu.

Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli.

V Liberci, dne 2. 10. 2023

*Objednávku tímto akceptuji. 12. 10. 2023*

.....  
*Ing. Zdeněk Borovička MBA*  
*vedoucí odboru silničního hospodářství*

.....  
*Ing. Petr Dobrovský*  
*ARR – Agentura regionálního rozvoje*  
*spol. s r.o.*