

SMLOUVA O DÍLO

Č.j. UHUL/3527/2023/EaP

I. Smluvní strany

1. ZHOTOVITEL:

Milan Prel, V Prokopě 1314/19, 250 88 Čelákovice

IČO: 67624627

DIČ: CZxxx

Zastoupen panem Milanem Prelem

Bankovní spojení: xxx

2. OBJEDNATEL:

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem,
organizační složka státu zřízená Ministerstvem zemědělství

Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

IČO: 00020681

DIČ: neplátce DPH

Zastoupen Ing. Jaroslavem Kubištou, Ph.D., ředitelem

Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: 2527-201/0710

II. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele následující dílo: „Dodávka, demontáž a pokládka podlahové krytiny“ v budovách objednatele ústředí Brandýs nad Labem, to vše v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele ve veřejné zakázce, systémové číslo VZ T002/23/V00058971, vypsané prostřednictvím elektronického nástroje Gemin.

III. Místo provádění díla

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a provozní budova objednatele na adrese Krajčírova 492, 511 01 Turnov.

IV. Termíny plnění

Plnění bude probíhat na základě dílčích objednávek, a to maximálně do 4 let od účinnosti smlouvy, nebo do vyčerpání částky 464.439,31 Kč s DPH.

Termín plnění dle dílčích objednávek bude do 30 kalendářních dnů od podání dílčích objednávek.

V. Platební podmínky

Právo fakturovat cenu za dílo vzniká zhotoviteli dnem protokolárního předání plnění na základě dílčích objednávek. Faktury jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení faktury.

VI. Odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá za vady díla po dobu 24 měsíců od předání díla objednateli. Reklamáce bude vyřízena do 30 dnů.

VII. Ostatní ujednání

1. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli vstup a vjezd do objektu, v němž bude dílo prováděno a zpřístupnit mu objekt tak, aby mohl svůj závazek řádně a včas splnit.
2. Objednatel zajistí včas vyklizení prostor.
3. Objednatel poskytne pracovníkům zhotovitele přístup k vodě a příkon elektrického napětí proudu na 220 V.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu této smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění smlouvy v registru smluv zabezpečí objednatel.
6. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
8. Zadavatel si vyhrazuje právo nevyčerpat plnění v celém rozsahu VZ.
9. Dojde-li v průběhu realizace díla ke zvýšení cen materiálů a dopravného o více než 10 %, může zhotovitel cenu díla zvýšit o tento rozdíl. Pro posouzení cenových změn se přihlíží k cenám platným v době uzavření této smlouvy ve srovnání s cenami platnými v době, kdy byl zhotovitel povinen dílo provést.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
2. Nedělitelnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Nacenení.
3. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě mohou být činěny pouze v písemné formě a na základě souhlasu obou smluvních stran.
4. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom paré. Smlouvu je možné podepsat i elektronicky.

V Čelákovících dne 17. 10. 2023

V Brandýse nad Labem dne 18. 10. 2023

Milan Prel
zhotovitel

Ing. Jaroslav Kubišta, Ph.D.
ředitel
ÚHÚL Brandýs nad Labem
za objednatele