



Statutární město České Budějovice

Magistrát města České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

370 92 České Budějovice

e-podatelna: posta@c-budejovice.cz, web: www.c-budejovice.cz, datová schránka: kjgb4yx

Magistrát města České Budějovice

Odbor správy veřejných statků

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

370 92 České Budějovice

Ondřej Brož s.r.o.

Sadová 207

37361 Hrdějovice

IČO: 26101319 DIČ: CZ26101319

Č.j.:

OSVS/6513/2023

Vyřizuje:

Dominová Petra

Tel.:

386 802 517

E-mail:

dominovap@c-budejovice.cz

Datum:

17.10.2023

OBJEDNÁVKA č. OBJ/1150/2023/287

Kácení a prořezávky na pozemcích v majetku statutárního města České Budějovice - Rámcová dohoda č. 2020000270

Na základě rámcové dohody č. 2020000270 a její přílohy č. 1 (nabídkový list) u Vás objednáváme dílčí plnění dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky.

Celková cena objednávky je v částce 176 950,00 Kč bez DPH.

Datum plnění: 31.10.2023

Na faktuře uvádějte naše číslo objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena. Doba splatnosti faktury nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury městu.

Akceptací objednávky dodavatel potvrzuje, že není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací), a že platby poskytované objednatelům v souvislosti s touto objednávkou neposkytne přímo nebo nepřímo osobám uvedeným v těchto sankčních seznamech.

S pozdravem

Kubeš Tomáš M
vedoucí odboru

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

pro správu veřejných statků

2

Schvaluje: Michal Šebek, náměstek prim



Rozpočtově kryto A/Ú: 2337

Za rozpočtově krytí odpovídá: Ing. Eva Smrčková

Údaje pro fakturaci:
Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice
IČ: 002 44 732, DIČ: CZ 002 44 732

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
pobočka České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800

Tel.: 386 801 111
Fax: 386 801 850

poř.číslo	specifikace prací	mj	spec. zásahu	cena
1.	V Hluboké cestě			
	posouzení dřevin	4hod	OPN	
2.	Jiráskovo nábřeží			
	lípa, stabilizace koruny	21/12-240	RZ+RLLR+PJV	
	lípa	1ks	PJV+OV	
3.	Nerudova 64			
	lípa	13/10-130	RB+PV	
	lípa, poškození kmene-stabilizace	17/16-272	RZ+RLLR	
	javor	12/12-144	RB+PJV	
4.	Plzeňská cyklostezka			
	vrba	15/17-255	RB+PJV	
	lípa	1ks	PJV+OV	
5.	park Na Sadech			
	akát, zavěšený vývrat	60-70cm	KAC ZTP	
6.	U Knihovny			
	akát, zlomy, poškozený terminál	6hod	OPN ZTP	
	pomocné práce	6hod	OPN	
7.	J. Opletala			
	javor	10ks	PJV+RLSP+OV	
	lípa	9ks	PJV+RLSP+OV	
	jasan	1ks	PJV+RLSP+OV	
	jasan, do TRV	7/8-56	RB+PJV+RLSP	
	jasan	10/10-100	RB+PV	
	jasan	10/7-70	RB+PV	
	bříza	2ks	PJV+RLSP+OV	
	javor	18ks	PJV+RLSP+OV	
	lípa	1ks	PJV+RLSP+OV	
	jasan	1ks	PJV+RLSP+OV	
	třešeň	1ks	PJV	
	lípa, suchý strom	40-50cm	KAC ZTP	
8.	Stromovka naproti Repamu			
	vrba, rozlomený strom-stabilizace	18/14-252	RB+RLLR	
9.	Kněžská x Karla IX.			
	lípa, do markýzy	1ks	PV+RLSP	
10.	parčík Pražská 46-48			
	moruše	12/16-192	RB+PV	
	moruše	11/11-121	RB+PV	
	javor	12/11-132	RB+PV	
	lípa	10/7-70	RB+PV	
	lípa, na objekt	17/12-204	RB+PV+RLSP	
11.	Nerudova 33			
	lípa, zlomy	21/14-294	RB+PJV	
12.	Nerudova 37			
	lípa, celkový rozpad koruny, stabilizace	12/11-132	RZ+RLLR	
	šeřík, do DZ	1ks	RLSP	
strana celkem				69 300

poř.číslo	specifikace prací	mj	spec. zásahu	cena
13.	Nerudova 45			
	ořešák	16/14-224	RB+PV	
	lípa	1ks	PV	
	javor	22/13-286	RB+PJV	
	javor, zavěšené zlomy	22/15-330	RB+PJV	
14.	Kostelní 9			
	třešeň	12/11-132	RB+PV	
15.	Kostelní 7			
	jasan, do objektu-stabilizace	21/14-294	RZ+RLLR+PV	
16.	Nádražní 46			
	jasan	15/10-150	RB+PV	
17.	Nádražní 78			
	javor	11/6-66	RB+PJV	
	bříza, suchý strom	70-80cm	KAC ZTP	
	bříza, suchý strom	80-90cm	KAC ZTP	
18.	Štítěho 7			
	vrba, zlomy	2hod	OPN	
19.	Zátkovo nábřeží			
	javor, odumírání okapových linií- stabilizace	2ks	RLLR	
	javor	14/10-140	RZ+PJV	
	javor	12/10-120	RZ+PJV	
	javor	12/12-144	RZ+PJV	
	javor -téměř suchý, vyhníly strom	70-80cm	KAC ZTP	
20.	Dukelský park			
	buk, proschlé dolní patro koruny	6hod	OPN ZTP	
	pomocné práce	6hod	OPN	
21.	Nádražní x Jírovcova			
	javor, do VO	16/11-176	RB+PJV+RLSP	
	javor	13/4-52	RB+PV	
	javor, nad objekty	10/14-140	RZ+PJV+RLSP	
	javor	12/14-168	RZ+PJV	
	javor	114/14-154	RZ+PJV	
	javor	10/14-140	RZ+PJV	
	javor	11/7-77	RZ+PV	
	javor, silné zlomy-doporučuji do 2let odstranit!	10/13-130	RZ+PJV+RLSP	
	javor	11/13-143	RZ+PJV	
	lípa, do VO	16/12-192	RZ+PJV+RLSP	
	lípa, nad objekty	16/14-224	RZ+PJV+RLSP	
	lípa	15/12-180	RZ+PJV	
	lípa, poškozená vitalita-doporučuji odstranit!	15/13-195	RB+PJV	
	lípa, do VO	11/6-66	RB+PJV+RLSP	
	javor, do VO	9/12-108	RZ+PJV+RLSP	
	javor	10/11-110	RZ+PJV	
	javor	10/10-100	RZ+PJV	
	javor	12/14-168	RZ+PJV	
	javor-náklon, doporučuji odstranit!	9/8-72	RB+PJV	
	javor	11/9-99	RZ+PJV	
	javor, do VO	12/11-132	RZ+PV+RLSP	
strana celkem				79 200

