



**Město Vítkov**  
**Zastoupené Správou bytového fondu**  
**Náměstí Jana Zajíce 7**

IČO: 00300870, DIČ: CZ00300870, tel: 556 300347,553 038020  
e-mail: [sbvitkov@sbvitkov.cz](mailto:sbvitkov@sbvitkov.cz)

**Ateliér 38 s.r.o.**  
Porážková 1424/20  
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Věc: Objednávka dle § 1744 OZ  
číslo objednávky: Ma 18/23

Objednáváme u Vás zpracování dokumentace rekonstrukce bytového domu na adrese Klokočovská 223 ve Vítkově v rozsahu:

- Architektonická studie
- 3D model objektu
- Stavebně technický průzkum vodorovných nosných konstrukcí, krovu a vlhkostních poměrů suterénního zdiva
- Rozpočet

Rozsah prací a cena díla je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele CN-2023\_043 ze dne 05.05.2023


Fakturační adresa:

**Město Vítkov**  
**Zastoupené Správou bytového fondu**  
**Náměstí Jana Zajíce 7**  
**749 01 Vítkov**  
**IČO: 00300870**  
**DIČ: CZ00300870**

Doručovací adresa:

**Správa bytového fondu města Vítkova**  
**Opavská 21**  
**Vítkov 749 01**

Ve Vítkově 12.07.2023

  
mistr údržby



**ATELIER 38 s.r.o.**  
Vladimír Milata  
Jednatel společnosti, obchodní ředitel  
Porážková 1424/20  
702 00 Ostrava  
Česko  
IČ: 25858343 DIČ: CZ25858343

**Město Vítkov**  
Ing. Martin Šrubař  
Místostarosta  
náměstí Jana Zajíce 7  
74901 Vítkov  
Česko  
IČ: 00300870 DIČ: CZ00300870

Klientský rozpočet CN-2023-043  
Datum vystavení: 05.05.2023  
Platební podmínky: Bankovní převod po doručení


**Rekonstrukce bytového domu Klokočovská 223\_Vítkov\_fáze I**

Předkládáme vám cenovou nabídku na dokumentaci rekonstrukce bytového domu na adrese Klokočovská 223 ve městě Vítkov v rozsahu:

- Architektonická studie
- 3D model objektu
- Stavebně technický průzkum vodorovných nosných konstrukcí, krovu a vlhkostních poměrů suterénního zdiva
- Rozpočet

Předmět	Počet	Dodávka/1	Celkem bez DPH	DPH	CZK
Architektonická studie	1	190 000,00	190 000,00	21%	CZK
3D model objektu	1	40 000,00	40 000,00	21%	CZK
Stavebně technický průzkum vodorovných nosných konstrukcí, krovu a vlhkostních poměrů suterénního zdiva	1	140 000,00	140 000,00	21%	CZK
Rozpočet	1	20 000,00	20 000,00	21%	CZK
<b>Celkem</b>			<b>390 000,00</b>		<b>CZK</b>

Předpokládaný investiční náklad činí 35 mil. Kč bez DPH.



## Městský úřad ve Vítkově

Určeno pro schůzi zastupitelstva města dne 28. června 2023

Zpracovala: [REDACTED]

Zodpovídá: [REDACTED]

Předkládá: [REDACTED]

Věc:

### PD – Klokočovská 223

#### NÁVRH NA USNESENÍ:

#### Zastupitelstvo města:

- 1 schvaluje 1/ zadat zpracování projektové studie Rekonstrukce bytového domu Klokočovská 223\_Vítkov\_fáze I společností ATELIER 38 s.r.o. Porážková 1424/20, Ostrava, dle důvodové zprávy

ukládá 2/ provést převod finančních prostředků z investiční rezervy OS

Z:VOS,VFO

T: 7/2023

#### **Důvodová zpráva:**

OS předkládá RM a ZM návrh zpracování projektové studie Rekonstrukce bytového domu Klokočovská 223, Vítkov firmou Atelier 38, Ostrava – I. Fáze. Viz Příloha  
Požadovaná částka na tuto PD činí 390.000,-Kč.  
Částka by byla hrazena z investiční rezervy OS.