

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	R2023026	Přístavba venkovní učebny ZŠ Benešova Písek
Objekt:	SO01	Venkovní učebna
Rozpočet:	23-05-5	Novostavba venkovní učebny

Zadavatel	Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466 Mírové nám. 1466 39701 Písek-Budějovické Předměstí	IČO: 70943125 DIČ:
-----------	--	------------------------------

Zhotovitel:	Jiří Hašek Dobrovského 459/7, 397 01 Písek	IČO: 735 26 380 DIČ: CZ7509231587
-------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	285 425,68
PSV	634 659,47
MON	0,00
Vedlejší náklady	10,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	920 095,15

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	920 095,15 CZK
Základní DPH	21 %	193 219,98 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 113 315,13 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: R2023026 - Přístavba venkovní učebny ZŠ Benešova Písek

Popis objektu: SO01 - Venkovní učebna

Popis rozpočtu: 23-05-5 - Novostavba venkovní učebny

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			42 481,19	4,6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			58 798,93	6,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			128 000,00	13,9
5	Komunikace	HSV			17 740,58	1,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 320,00	0,5
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			1 000,00	0,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 835,23	0,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			6 141,10	0,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			25 108,65	2,7
712	Povlakové krytiny	PSV			42 249,72	4,6
713	Izolace tepelné	PSV			3 109,10	0,3
762	Konstrukce tesařské	PSV			201 590,75	21,9
764	Konstrukce klempířské	PSV			16 168,60	1,8
766	Konstrukce truhlářské	PSV			147 038,81	16,0
783	Nátěry	PSV			107 502,49	11,7
790	Vnitřní vybavení	PSV			117 000,00	12,7
VN	Vedlejší náklady	VN			10,00	0,0
Cena celkem					920 095,15	100,0