

SANIPO s.r.o.
Kramlova332/1
197 00 Praha9-Kbely

IČ: 054 17 945
DIČ: CZ05417945

CN 2023_202

Město Nový Jičín
Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín

IČ: 002 982 12

k rukám paní Ing. [REDACTED]

Vážená paní [REDACTED]

na základě našeho jednání Vám zasílám cenovou nabídku na opravu 6 ks vpustí.

1/V1 Vpust - křižovatka Havlíčkova a Štefánikova



Propadlá vpust. Hranatá mříž - Delita PL 60.

Cena:	16 700 Kč
Záruka:	5 let

2/V2 Vpust - Msgr. Šrámka 1074/37



Propadlá vpust v hloubce 35cm, nahradit za kulatou vpust. Příplatek za hloubku 900Kč, příplatek za kalový koš 600Kč.

Cena:	17 900 Kč
Záruka:	5 let

3/V3 Vpust - Hřbitovní 19



Propadlá šachta v hloubce 32cm. Příplatek za kalový koš 600Kč.

Cena:	17 000 Kč
Záruka:	5 let

4/V4 Vpust - Gregorova 43



Havarijní stav zhroutené šachty. Nelze identifikovat odtok. Širová skruž 60cm. Příplatek za kalový koš 600Kč.

Cena:	33 000 Kč
Záruka:	5 let

5/V5 Vpust - Bohuslava Martinů u školy



Propadlá vpust. Příplatek za kalový koš
600Kč

Cena: 17 000 Kč

Záruka: 5 let

6/V6 Vpust - Bohuslava Martinů v protisměru



Propadlá vpust. Příplatek za kalový koš
600Kč.

Cena: 17 000 Kč

Záruka: 5 let


Součet položek bez DPH 118 600 Kč

Základ daně	Daň	Výše DPH	Celkem s DPH
118 600 Kč	21%	24 906 Kč	143 506 Kč

Cena bez DPH 118 600 Kč

Cena s DPH 24 906 Kč

Vypracoval:



V ceně zabudování poklopu nebo vpusti je zahrnuto:

Vybourání stavebního otvoru do hloubky 25 cm a průměru do 120 cm.
Příplatek za bourání pod základní hloubku za každých 5 cm činí 900 Kč.
Oprava záhlaví šachty rychletuhnoucí směsí a vytvoření nové podkladní vrstvy.
Osazení vyrovnávacích prstenců a zalití podkladních vrstev vysokopevnostní maltou.
Penetrace stavebního otvoru a osazení bednění do nivelety vozovky.
Asfaltování a hutnění základní vrstvy, ošetření spáry asfaltovou páskou.
Asfaltování a hutnění finální vrstvy do nivelety vozovky.
Osazení nového samonivelačního poklopu nebo vpusti.
Ošetření napojení poklopu/vpusti horkou zálivkou.
Hydroizolační ošetření hrdla šachty vpusti.
Úklid a odvoz stavební suti.

Termín dodávky:

Danou opravu provedeme do konce měsíce.

Poznámky:

Každá změna oproti dohodnuté cenové nabídce bude konzultována s objednavatelem nebo jeho zástupcem (např. větší hloubka stavebního otvoru, projevené skryté závady po odkrytí šachty).
Oprava si vynutí částečné omezení provozu.

Těšíme se na spolupráci

Datum / platí do:

5. října 2023 / 19. října 2023

Strana 2 / 2