

SMLOUVA

o poskytnutí služeb výkonu KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI na staveništi

uzavřená mezi smluvními stranami:

dodavatel:

koordinátor BOZP na staveništi:

jméno a příjmení /titul/: Jiří Ciprys, Ing.

adresa: CIPRYS s.r.o., Lidická 1, Břeclav

číslo osvědčení: ITI/573/KOO/2017

a

Odběratel, zadavatelem stavby, /investor/:

Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace	
Sídlo: Mikulov, Zámek 1/4, PSČ 692 01	
IČO: 00089613	
DIČ:	
Ředitel:	Mgr. Petr Kubín
Projektant:	OK Atelier s.r.o., Ing. Dalibor Klusáček
Staveniště	Oprava statické poruchy bastionu zámku Mikulov

I.

Dodavatel se na základě této smlouvy zavazuje pro odběratele dodavatelským způsobem provádět činnost v rozsahu odpovídajícím výkonu funkce výkonu koordinátora dle odborné způsobilosti stanovené § 14 a § 18 z.č.309/2006 Sb., viz. osvědčení. Odběratel, zadavatel stavby se zavazuje za poskytnutou činnost zaplatit úhradu ve výši a způsobem dále ve smlouvě uvedeném.

Odběratel, zadavatel stavby **určuje** koordinátory BOZP na staveništi podle § 14 odst.1 z.č.309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů níže uvedených.

1. Koordinátora BOZP dle záhlaví dodavatel.

II.

Dodavatel se zavazuje provádět pro odběratele činnost v tomto rozsahu:

současná platná legislativa týkající se prevence BOZP na staveništích, která slouží k výkonu činnosti koordinátora na staveništi.

1. Zadavateli stavby poskytuje informace o oznámení stavby 8 dní před jejím zahájením dle § 15 odst.1 písm. b) z.č.309/2006 Sb., a Přílohy č.4 NV č.591/2006 Sb., na příslušný Oblastní inspektorát pro dané staveniště, ohlášení provádí zadavatel stavby ve spolupráci s koordinátorem BOZP.

2. Koordinátor zpracovává plán BOZP dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., přílohy č.5 NV č.591/2006 Sb., tento plán předává proti podpisu vždy zadavateli stavby, jedná se o dokument, který je neoddělitelnou součástí stavby.

3. Koordinátor kontroluje, aby plán dle přílohy č.5 NV č.591/2006 Sb., obsahoval skutečné informace o rozsahu a rizicích stavby, případně provádí aktualizaci plánu BOZP. Koordinátor požaduje, aby všichni zhotovitelé na staveništi předložili svá zpracovaná specifická rizika, která souvisí se skutečnou technologií stavby.

4. Koordinátor dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění BOZP na staveništi pracovišti, např. týkající se bezpečnostních a pracovních postupů na základě eliminace rizik.
5. Koordinátor poskytuje zadavateli stavby odborné konzultace na základě žádosti zadavatele stavby, zhotovitele stavby týkající se bezpečnosti ochrany zdraví při práci na staveništi.
6. Provádí zápisy, koordinuje zhotovitele stavby, o zjištěných závadách a nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi upozorňuje formou elektronické podoby s fotodokumentací zhotovitele stavby, zadavatele stavby a technický dozor zadavatele. Tento zápis koordinátora BOZP je nutno projednat na kontrolním dnu stavby, odpovídá technický dozor zadavatele.
7. Koordinátor stanovuje kontrolní den koordinátora, mimo kontrolní dny stavby k projednávání prevence BOZP na staveništi, těchto porad se účastní hlavní zhotovitel stavby a technický dozor zadavatele stavby, kontroly na stavbě provádí namátkově bez stanoveného plánu kontrolního dne koordinátora BOZP.

III.

1. Odběratel se na rozsah činnosti poskytované dodavatelem zavazuje zaplatit dle cenové nabídky částku níže uvedenou. O ukončení stavby bude koordinátor BOZP předem písemně upozorněn zadavatelem, investorem stavby.

Cena bez DPH Kč:	Sazba 21% Kč:	Cena včetně DPH Kč:
30000,- plán BOZP a dozor	6300,-	36300,-

2. Dodavatel vystaví fakturu za poskytovanou službu na úseku bezpečnosti práce ke dni začátku prací na staveništi a to ve výši 15000,- Kč bez DPH a druhou fakturu po dokončení prací na stejnou částku.
3. Splatnost faktury činí 14 dnů ode dne doručení. V případě prodloužení odběratele s úhradou faktury, sjednává se úrok ve výši 0,5 % za každý den prodloužení, podle § 369 odst.1 z.č.513/1991 Sb. obchodního zákoníku.

IV.

Odběratel se zavazuje:

- umožnit vstup Koordinátorovi stavby na základě pověření, do všech objektů a prostor, v nichž odběratel provozuje podnikatelskou činnost za účelem splnění povinností dle čl. II. této smlouvy
- umožnit dodavateli fotodokumentaci zjištěných závad a nedostatků pro eliminaci rizik, přičemž fotografie musí být zaměřena na konkrétní závadu a ne technologické zařízení.
- přijímat návrhy, opatření, závady, informace, zápisy z kontrol od dodavatele formou elektronické pošty tyto závady je povinen odstraňovat a projednávat na kontrolních dnech.
- poskytnout alespoň dvě elektronické adresy pro získávání informací od Koordinátora BOZP
- včas informovat Koordinátora BOZP o chystaných změnách nebo vzniklých organizačních, technických změnách, na které se vztahuje bezpečnost ochrany zdraví při práci u zadavatele stavby
- stanovit kontaktní osobu, která bude spolu s koordinátorem BOZP vytvářet a realizovat dle skutečnosti průvodní dokumentace, dále aplikovat dokumentaci na samotném staveništi.
- informovat koordinátora BOZP písemně například elektronickou poštou o aktuálním stavu všech zhotovitelů a pod zhotovitelů stavby.

V.

1. Smlouva o poskytnutí služeb nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se na dobu určitou s platností **od 4. 10. 2023 do 4. 1. 2024.**

2. Tato smlouva může být každou ze smluvních stran vypovězena bez uvedení důvodu s tím, že výpovědní lhůta činí 1 měsíc a běží od začátku dalšího kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi. Smlouvu lze ukončit po vzájemné dohodě smluvních stran ke dni, na němž se dohodnou.

VI.

1. Smlouvu lze měnit formou písemných dodatků oboustranně odsouhlasených.
2. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tato smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každá smluvní strana jedno pare.

V Břeclavi dne 2.10.2023

V Mikulově dne 2.10.2023

.....
Dodavatel razítko a podpis

.....
Odběratel razítko a podpis

příloha smlouvy: osvědčení koordinátora BOZP