

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby
 Název objektu Letní stadion Chrudim, V Průhonech 685, Chrudim 3, 537 01
 Název části Rekonstrukce tréninkové plochy a vrážště pro hody

JKSO
 EČO
 Místo
 IČO
 DIČ

Objednatel AFK Chrudim z.s.
 Projektant Ing.Petr Linek
 Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	2 400	8 Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	3,50% 7 764
2	Montáž	219 423	9 Bez pevné podl.	0	14 Mimostav. doprava	0,00% 0
3 PSV	Dodávky	0	10 Kulturní památka	0	15 Územní vlivy	0,00% 0
4	Montáž	0	11	0	16 Provozní vlivy	0,00% 0
5 "M"	Dodávky	0			17 Ostatní	0,00% 0
6	Montáž	0			18 NUS z rozpočtu	0
7 ZRN (ř. 1-6)		221 823	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)	7 764
20 HZS			21 Kompl. činnost	0	22 Ostatní náklady	0

Projektant
 Datum a podpis
 Objednatel
 Datum a podpis
 Zhotovitel
 Datum a podpis

Razítko
 Razítko
 Razítko

D Celkové náklady	
23 Součet 7, 12, 19-22	229 586,81
24 DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25 DPH 21,00 % z 229 586,81	48 213,23
26 Cena s DPH (ř. 23-25)	277 800,04
E Přípočty a odpočty	
27 Dodávky objednatele	0
28 Klouzavá doložka	0
29 Zvýhodnění + -	0

REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: Letní stadion Chrudim

Objednatel: AFK Chrudim z.s.

Část: Rekonstrukce tréninkové plochy a vržiště pro hody

Zhotovitel:

Datum: 9.1.2017

Zpracoval: Ing.Petr Linek

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5

HSV	Práce a dodávky HSV	2 400,00	219 423,00	221 823,00
1	Zemní práce	0,00	0,00	0,00
18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	0,00	52 800,00	52 800,00
2	Zakládání	0,00	0,00	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	0,00	0,00
5	Komunikace	0,00	138 012,00	138 012,00
	Různé dokončovací konstrukce a práce			
95	pozemních staveb	2 400,00	28 611,00	31 011,00
99	Přesun hmot	0,00	0,00	0,00
SV	Práce a dodávky PSV	0,00	0,00	0,00
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00	0,00	0,00
764	Konstrukce klempířské	0,00	0,00	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00	0,00	0,00
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	0,00	0,00
789	Povrchové úpravy technologických zařízení	0,00	0,00	0,00
Ost	Ostatní	0,00	0,00	7 763,81
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	7 763,81
	<u>Celkem</u>	<u>2 400,00</u>	<u>219 423,00</u>	<u>229 586,81</u>

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: Letní stadion Chrudim

Část: Rekonstrukce tréninkové plochy a vrážště pro hody

Objednatel: AFK Chrudim z.s.

Zhotovitel:

Zpracoval: Ing.Petr Linek

Datum: 9.1.2017

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 221 823,00

18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 52 800,00

14	221	564281111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku SP tl 300 mm	m2	300,000	97,00	29 100,00
					300,000		
15	001	182301131	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	300,000	26,00	7 800,00
					300,000		
19	231	180502212	Založení trávníku výsevem	m2	300,000	53,00	15 900,00
					300,000		

5 Komunikace 138 012,00

30	221	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku SP tl 40 mm	m2	51,000	24,00	1 224,00
					51,000		
31	221	564732111	Podklad z vibrovaného stěrku SV tl 100 mm	m2	51,000	98,00	4 998,00
					51,000		
33	221	564782111	Betonová mazanina tl. 8-12 cm(kolem kruhů)	m2	98,000	330,00	32 340,00
					98,000		
37	231	589311112	Kryt venkovních ploch pro atletiku Polytan WS	m2	51,000	1 950,00	99 450,00
					51,000		

95 Kuzně dokončovací konstrukce a práce pozemními staveb 31 011,00

40	221	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou (24,6+1,15)*2	m	15,000	98,00	1 470,00
					15,000		
41	592	592172110	obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	40,000	60,00	2 400,00
					40,000		
43	231	919562131	Kruh pro kladivo - komplet	kus	1,000	12 120,00	12 120,00
44	231	919562132	Kruh pro disk - komplet	kus	1,000	15 021,00	15 021,00

Ost Ostatní 7 763,81

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 763,81

71	R	V-01	Zařízení staveniště	%	3,500	2 218,23	7 763,81
----	---	------	---------------------	---	-------	----------	----------

Celkem

229 586,81