

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Páteřní infrastruktura průmyslové zóny Týn nad Vltavou - 2. etapa, část 5

Objekt:

SO 102 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	200 000,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	200 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	165 000,00	21,00%	34 650,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 234 650,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Páteřní infrastruktura průmyslové zóny Týn nad Vltavou - 2. etapa, část 5

Objekt:

SO 102 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 27. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	200 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	200 000,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **200 000,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Páteřní infrastruktura průmyslové zóny Týn nad Vltavou - 2. etapa, část 5

Objekt:

SO 102 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 27. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

200 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	200 000,00			
1	K	VRN-01	Geodetické práce	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00
2	K	VRN-02	Zařízení staveniště	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00
3	K	VRN-03	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
4	K	VRN-04	Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00