

Forsing projekt s.r.o., Povětronní 1263/66, 724 00 Ostrava – Stará Bělá
Telefon: 596 786 700, 728 943 724 E-mail: brezina.josef@iol.cz

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace
El. Krásnohorské 321
738 18 Frýdek-Místek

V Ostravě dne 15.9.2023

Věc:

**Nabídka projektových prací
na akci
" STAVEBNÍ ÚPRAVY 3.NP BUDOVI ÚDRŽBY V AREÁLU NEMOCNICE p.č. 7697 "**

Předmět nabídky:

Předmětem nabídky je prováděcí dokumentace stavebních úprav určeného prostoru ve 3.np budovy p.č.7697 pro umístění zázemí a opravu kanceláří.

Rozsah zpracování:

Součástí nabídky je vypracování dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele.
Zajištění povolení stavby **není** součástí nabídky.

Součástí nabídky je ověření současného stavu stavebních konstrukcí v dotčeném prostoru (předpokládá se poskytnutí původní dokumentace zadavatelem, zejména stavební a statická část PD a původní a současně platné požárně bezpečnostní řešení)

Rozsah dokumentace ve stupni DPS:

- stavební část (půdorys současný stav a nový stav, výpis prvků, technická zpráva)
- úprava ZTI
- úprava vytápění
- větrání
- elektroinstalace + výpočet osvětlení
- slaboproudé instalace (datová síť, vstupový systém)

Na tyto části bude zpracován rozpočet a výkaz výměr pro výběr zhotovitele.

Součástí nabídky je koordinace návrhu úprav s dokumentací interiéru, která budou předložena zadavatelem.

Předpokládá se předání dokumentace v tištěné podobě v rozsahu 4 vyhotovení a také v elektronické podobě ve formátu PDF a XLS.

Cena za zpracování dokumentace:

Nabídková cena byla stanovena z odhadnutého investičního nákladu s částečným využitím sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací.

cena celkem: 69 500,- Kč bez DPH

K uvedené ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené zákonem.

Termín předání dokumentace: Dle dohody s objednatelem. Předpokládaná lhůta pro vypracování projektové dokumentace je 12 týdnů od objednání.

Případný autorský dozor při realizaci stavby: Předpokládá se doba realizace stavby v délce 12 týdnů.

Cena za výkon autorského dozoru po celou dobu stavby: 16 200,- Kč bez DPH

Autorský dozor bude objednan samostatně před zahájením realizace stavby.

V Ostravě 15.9.2023

Ing. Josef Brezina – jednatel

