

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany.

Objednatel: **Název:** Obec Horní Police
 Sídlo: nám. Odboje 12
 PSČ: 471 06 Horní Police
 Zastoupený:
 ve věcech SOD: Martin Krátký
 ve věcech technických : Martin Krátký
 Kontakt:

Peněžní ústav: Komerční banka
Č. účtu: 18426421/0100
IČO: 00524662
e-mail: starosta@hornipolice.cz

Zhotovitel: **Název:** EQ – SPORT s.r.o.
 Sídlo: Na Lysinách 457/20
 PSČ: 147 00 Praha 4
 Zastoupený:
 ve věcech SOD: Ing. Jaroslavem Čepickým – jednatelem společnosti
 ve věcech technických: Ing. Jaroslavem Čepickým
 Kontakt: +420702567667

Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s.
Č. účtu: 5585232001/5500
IČO: 24723444
DIČ: CZ24723444
e-mail: info@eqsport.cz

II. Předmět plnění.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost, touto smlouvou, platnými právními předpisy, platnými i doporučenými příslušnými technickými normami.
2. Na základě této smlouvy (dále jen SoD) provede zhotovitel následující práce a dodávky:

- **Rozšíření sportovního areálu Horní Police**

Rozsah prací je podrobněji určen příslušnou projektovou dokumentací a nabídkovým rozpočtem (příloha SOD č. 1).

3. Objednatel se zavazuje, že dílo za podmínek stanovených touto smlouvou převezme a zaplatí jeho cenu. Současně prohlašuje, že na tuto smluvní věc má zajištěny finanční prostředky.

III. Místo plnění.

Místo stavby: stávající sportovní areál (u fotbalového hřiště) _ Horní Police

IV. Termín plnění.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo uvedené v odd. II. této smlouvy provede v termínech:

Zahájení prací: 10/2023 – dle dohody a klimatických podmínek

Dokončení prací: 31. 5. 2024

Konečný termín může být ovlivněn deštivým počasím, které způsobuje nutné technologické přestávky. Povrch hřišť musí být pro dokončení díla zcela suchý. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě nevhodných klimatických podmínek bude dohodnut náhradní termín dokončení díla.

V. Cena díla.

Celková cena za provedení díla ve smyslu této smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran ve výši:

Rozšíření sportovního areálu Horní Police	4.409.330,27 Kč
DPH (21%)	925.959,36 Kč
CELKEM (vč. DPH)	5.335.289,63 Kč

(slovy: čtyřmiliónyčtyřístadevětisíctřístatřicettisíc korunčeských) jako Smluvní cena pevná. K této ceně je objednatel povinen odvést daň z přidané hodnoty (DPH) podle platných právních předpisů.

Na veškerá plnění v rámci Klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 vydané Českým statistickým úřadem dle této smlouvy o dílo se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a daň z přidané hodnoty je povinen přiznat objednatel (režim přenesení daňové povinnosti)

VI. Platební podmínky.

Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu placení a fakturace. Objednatel bude hradit zhotoviteli průběžné měsíční plnění dle skutečně provedených prací na základě Faktury vystavené na základě oboustranně potvrzeného Zjišťovacího protokolu. Splatnost faktur činí 14 dnů od doručení. Konečná faktura na Smluvní Cenu díla bude vystavena po dokončení a předání díla se splatností 14 dnů.

VII. Součinnost objednatele.

1. Objednatel se zavazuje poskytnout bezplatně zhotoviteli přístupové komunikace, průjezd na plochu hřiště, venkovní skladovací plochy, přípojovací místa pro zdroj elektrické energie (220 a 380 V/ jištění 20A) a vody přímo na staveništi.
2. Objednatel zajistí odstranění případných překážek ve výstavbě (skladovaný a nežádoucí materiál apod.)
3. Objednatel zajistí možnost příjezdu nákladních vozidel a zdvihací techniky přímo ke staveništi.
4. Nesplnění těchto podmínek, nebo stavební nepřipravenost v těchto podmínkách je důvodem k prodloužení termínu plnění dohodnutém v odd. IV., pokud není dohodnuto jinak.
5. *Objednatel se zavazuje spolupůsobit v souvisejících organizačních záležitostech tak, aby zhotoviteli bylo umožněno provádět jeho práce plynule.*

VIII. Provedení díla, záruka

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli.
2. Postup provedení díla je stanoven na základě předchozí prohlídky staveniště. Případné komplikace skrytého charakteru budou smluvní strany řešit konstruktivní dohodou.
5. Zhotovitel upozorňuje objednatele na nutnost provádění následné údržby sportovního povrchu, mantinelů a dodaného sportovního mobiliáře.
6. Zhotovitel poskytuje záruku na dodaný materiál a jeho aplikaci po dobu **5 let** od předání dokončeného díla.

IX. Porušení smluvních povinností.

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním termínu provedení díla má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% ceny díla za každý den prodlení splatnou vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce.
2. Bude-li objednatel v prodlení s plněním peněžitého závazku má zhotovitel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% ceny díla za každý den prodlení splatnou vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce. Spolu se smluvní pokutou má zhotovitel právo na zaplacení zákonného úroku z prodlení.

X. Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze číselně označenými písemnými dodatky podepsanými oběma stranami statutárními zástupci.
2. Ujednání této smlouvy jsou závazná pro obě smluvní strany.
3. Smlouva o dílo se stává platnou dosažením úplného souhlasu obou smluvních stran s jejím obsahem, podpisem oprávněných osob a doručením jednoho vyhotovení smlouvy zhotoviteli.
4. Smlouva o dílo se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.
5. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

OBEC
HORNÍ POLICE
nám. Odboje 12, 471 06 Horní Police
tel./fax: 487 861 337
IČ: 005 24 662

za objednatele



EQ - SPORT s.r.o.
Na Lysinách 457/20
147 00 Praha 4
IČ: 24728444
DIČ: CZ24723444

za zhotovitele

V Horní Polici

Dne: 22. 9. 2023

Přílohy : Nabídkový rozpočet