
 

Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále „SoD“ nebo „smlouva“)

číslo SoD u zhotovitele: 

číslo SoD u objednatele: 4501303627

mezi smluvními stranami

České dráhy, a.s.

se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15

IČO: 70994226

DIČ: CZ70994226

zápis v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. B 8039

zastoupené: xxx

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

dále jen „objednatel“

a 

ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sázavou

se sídlem: Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, PSČ 584 01

IČO: 62028081

DIČ: CZ62028081

zapsán v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007

zastoupené: xxx

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tuto 

smlouvu o dílo
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Článek I.

Předmět a místo plnění

1. Předmětem této SoD je „Jihlava, provozní budova strojmistrů – výmalba vnitřních prostor“.  Rozsah

požadovaných prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je uveden v příloze č. 1 této smlouvy o

dílo (dále jen „dílo“).

Dílo zahrnuje výmalbu stávajících vnitřních prostor v zázemí pro zaměstnance dráhy včetně lokálního vy-
spravení poškozených vnitřních omítek.

2. Místo plnění: Jihlava – provozní budova strojmistrů, budova bez č.p., p.č. 6194 v obci Jihlava [586846], k.ú.

Jihlava [659673], vlastníkem jsou České dráhy, a.s. uvedené na LV 13879 vedeném u Katastrálního úřadu

pro Vysočinu, katastrální pracoviště Jihlava.

3. Zhotovitel se zavazuje, že během provádění díla budou zachovány základní funkce objektu:

- plnohodnotný přístup do objektu

- omezení funkce médií (voda, elektřina, topení) pouze po nezbytně nutnou dobu

Zhotovitel bere na vědomí nutnost hlásit odstávky el. energie a ostatních medií nejméně 14 dní předem.

4. Součástí provedení díla je také: 

a) zařízení  staveniště  a  jeho  zřízení  v  rozsahu  a  za  podmínek  stanovených  touto  SoD  a  pokyny
objednatele,

b) veškeré zkoušky, revize a doklady v českém jazyce, které jsou nezbytné pro předání díla a následné
užívání díla (vč. dokumentace a veškeré součinnosti vyžadované dotčenými orgány státní správy)

c) vyhotovování, předkládání a projednávání vzorků povrchových materiálů a úprav a stavebních prvků
viditelných po dokončení díla,

d) zábory,  odvoz  a  likvidace  či  uložení  veškerých  odpadů  vzniklých  při  plnění  této  SoD,  uložení
přebytečné zeminy

e) další činnosti nutné k řádnému provedení díla.

Článek II.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo objednateli do 45 dnů od podpisu smlouvy oběma stranami.

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet následující termíny:

a) Zhotovitel převezme místo plnění: do 5 dnů od podpisu smlouvy oběma stranami.

b) Zhotovitel zahájí provádění díla do 10 dnů od převzetí místa plnění (v SoD také jako staveniště)

Cena díla a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli vzájemně dohodnutou cenu, která činí:

xxx, slovy: (xxx) bez DPH.

2. K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

3. Rozpočet, na jehož základě byla sjednaná cena díla, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve smyslu

ust. § 2621 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Rozpočet je přílohou č. 1 SoD.

4. Součástí položkového rozpočtu je rozpočtová rezerva ve výši  xxx Kč. Tato částka je pevně stanovena

objednatelem. Čerpání prostředků z rozpočtové rezervy je podmíněno předložením soupisu prací v cenové
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úrovni  ÚRS platné ke dni  podpisu smlouvy a odsouhlasením těchto prací  objednatelem a technickým

dozorem investora.

5. Cena díla  dohodnutá v této  SoD je  cenou maximální  a  nepřekročitelnou a obsahuje  veškeré náklady

zhotovitele   nutné  k řádnému provedení  díla  (např.  projednání  a  zábor  veřejného  prostranství  včetně

správních  a  místních  poplatků,  dokumentace  skutečně provedeného díla,  komplexní  zkoušení,  revizní

zprávy a tlakové zkoušky, odběr el. energie a vody pro potřeby provádění díla, odvoz a uložení odpadu

na určenou skládku, náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení staveniště apod.). Cena díla není

závislá na změně kurzu zahraničních měn ani na vývoji inflace.

6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v průběhu plnění SoD nárok na jakékoliv zálohové platby

ze strany objednatele. Objednatel není povinen hradit zhotoviteli v průběhu plnění SoD přiměřenou část

odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Fakturace ceny

díla  bude  probíhat  až  po  předání  a  převzetí  díla  bez  výhrad  na  základě  smluvními  stranami

odsouhlaseného a podepsaného soupisu řádně provedených prací (bez vad a nedodělků) Zhotovitelem.

Cena jednotlivých prací musí odpovídat ceně těchto prací uvedené v rozpočtu dle odst. 3 tohoto článku.

Podpisem soupisu prací nedochází k předání a převzetí díla ani jeho části ve smyslu čl. VII této SoD,

dochází však dle §21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen

zákon o DPH) k uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, které je Zhotovitel oprávněn fakturovat.

7. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího vystavení. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů

od data uskutečnění zdanitelného plnění dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel se zavazuje

odeslat fakturu nejpozději  do 3 dnů od jejího vystavení objednateli.  Doba splatnosti je zachována, je-li

fakturovaná částka odepsána z účtu Objednatele nejpozději v poslední den doby splatnosti. Smluvní strany

se  dohodly,  že  připadne-li  tento  den  na  sobotu,  neděli  nebo  státní  svátek,  je  posledním dnem doby

splatnosti nejblíže následující pracovní den.

8. Doručovací  adresa  objednatele:  České  dráhy,  a.s.,  Podatelna  došlých  faktur,  Vídeňská  15,  772  11
Olomouc. 

Pro  příjem  faktur  a  ostatních  daňových  dokladů  v elektronické  nebo  datové  podobě  je  nutno  uzavřít
smlouvu  o  elektronické  fakturaci,  která  ošetřuje  právní  a  technické  podmínky  nutné  pro  tento  způsob
fakturace, pokud ji již zhotovitel nemá uzavřenou. V takovém případě platí pro zasílání podmínky stanovené
touto Smlouvou o elektronické fakturaci.

Na faktuře a ostatních daňových dokladech musí být vždy uvedena adresa sídla objednatele: České dráhy,
a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČ: 70994226, DIČ: CZ70994226.

Pokud to  účetní  systém zhotovitele  umožňuje,  uvede se na faktuře  rovněž název,  popřípadě i  adresa
organizační složky objednatele a to jako adresa koncového příjemce či místo plnění.

V případě prodlení s odesláním faktury se o dobu prodlení zhotovitele prodlužuje doba splatnosti.

9. Zhotovitel  odpovídá  za správné zatřídění  poskytovaného plnění  do klasifikace produkce CZ-CPA a na
základě  tohoto  zatřídění  uplatní  DPH  v  souladu  se  zákonem  o  DPH.  V  případě  nejednoznačnosti
charakteru  plnění,  a  z  toho  vyplývajícího  DPH  režimu,  je  zhotovitel  povinen  si  zajistit  zatřídění
poskytovaného plnění znalcem, příp. se uplatní postup dle §92a, odst. 7 zákona o DPH. Zhotovitel uhradí
objednateli  škodu,  zejména  v  podobě  sankcí  ze  strany  orgánů  finanční  správy,  vzniklou  na  základě
nesprávného uplatnění DPH a vystavení daňového dokladu zhotovitelem.

10. Faktura musí mít veškeré náležitosti stanovené právními předpisy pro účetní a daňové doklady a dále musí

obsahovat tyto údaje:

a. SAP číslo objednávky objednatele: 4501303627 

b. den splatnosti;

c. číslo účtu zhotovitele;

d. peněžní ústav, který pro zhotovitele vede účet, na nějž má být placeno;

e. variabilní symbol;

f. adresu konečného příjemce plnění s označením, že se jedná o konečného příjemce;

g. další údaje uvedené jako povinné pro fakturu v SoD. 
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Nezbytnou přílohou faktury je odsouhlasený a podepsaný soupis řádně provedených prací  dle odst.  5
tohoto článku smlouvy

11. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy nebo touto SoD nebo údaje v ní

uvedené nebudou správné nebo pokud přílohou faktury nebudou požadované dokumenty, je objednatel

oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů.

V takovém případě se  přeruší  lhůta  splatnosti  a  počne  běžet  znovu  od  počátku  doručením opravené

faktury objednateli.

12. V případě, že faktura je doručena v termínu kratším, než je 15 kalendářních dní před datem splatnosti, je

datum splatnosti 30 kalendářních dní od data doručení. 

13. V případě, že v České republice dojde k zavedení EUR jakožto úřední měny České republiky, bude prove-

den přepočet ceny na EUR, podle úředně stanoveného přepočítacího koeficientu. Veškeré platby za do-

dávky budou ke dni zavedení EUR, jakožto úřední měny České republiky, přepočteny a hrazeny pouze v

EUR. Tato skutečnost bude mezi smluvními stranami upravena písemným dodatkem k SoD.

Článek IV.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu se SoD, obecně závaznými právními předpisy

a normami,  které  se  k dílu  a  jeho  provádění  vztahují  a  že  bude po  dobu sjednané  záruky  za  jakost

způsobilé k užívání ke smluvenému účelu, není-li tento účel výslovně smluven, pak k obvyklému účelu,

k němuž se obdobné dílo obvykle užívá a zachová si  po tuto dobu vlastnosti,  které má mít  dle SoD,

obecně závazných právních předpisů  a  norem,  které  se k dílu  a  k jeho  provádění  vztahují.  Zhotovitel

prohlašuje, že dílo nebude mít ke dni předání faktické vady.

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo nebude mít ke dni předání právní vady.

3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba ve vztahu k celému dílu

počíná  běžet  dnem,  kdy  objednatel  potvrdí  převzetí  řádně  provedeného  díla  (tj.  jeho  poslední  části)

podpisem předávacího protokolu, pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že záruční

doba  počíná  běžet  odstraněním veškerých  vad  a nedodělků  (vady  a  nedodělky  společně  jen  „vady“)

případně zjištěných při předání díla či jeho částí (tj. při převzetí díla s výhradou počíná záruční doba díla

běžet až okamžikem odstranění vad při předání zjištěných). V případě, že objednatel převezme dílo či jeho

část  s výhradami,  je  zhotovitel  do  okamžiku  odstranění  veškerých  vad  při  předání  zjištěných  povinen

ohledně vad, které by se vyskytly od převzetí díla s výhradami do odstranění výhrad postupovat tak, jako

by se jednalo o vady záruční.

4. Zhotovitel je povinen:

a) do 5 dnů ode dne uplatnění  vady díla  objednatelem (doručení  písemné reklamace) zahájit  práce

vedoucí k odstranění reklamované vady, a vadu díla odstranit ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.

Nebude-li mezi zhotovitelem a objednatelem dohodnuta písemně zvláštní lhůta, platí, že zhotovitel je

povinen odstranit vadu do 10 dní ode dne doručení písemné reklamace vady 

b) v případě zjištění vady díla ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo ohrožující bezpečnost osob

a majetku objednatele nebo třetích osob nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen zahájit práce

vedoucí  k  odstranění  reklamované vady  do  jednoho dne  ode  dne  doručení  písemné reklamace,

takovou vadu je  zhotovitel  povinen  odstranit  bezodkladně,  nejpozději  však  do 5  dní  od doručení

písemné reklamace, nebude-li mezi zhotovitelem a objednatelem písemně dohodnuta lhůta jiná.

5. Objednatel  uplatní  reklamaci  písemně,  a  to  v listinné podobě nebo emailem.  V případě,  že objednatel

odešle  zhotoviteli  reklamaci  formou  e-mailu,  a  to  na  e-mailovou  adresu:  xxx je  reklamace  doručena

v okamžiku, kdy objednatel obdrží elektronické potvrzení o doručení, nejpozději však následující den po

odeslání.  
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6. Neodstraní-li  zhotovitel  vadu  ve  stanovené  lhůtě,  je  objednatel  oprávněn  odstranit  vadu  na  náklady

zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby, aniž by tím byla jakkoli dotčena či omezena záruka za

jakost díla.

7. Záruční doba se prodlužuje o dobu ode dne doručení reklamace do dne odstranění vady. Za okamžik

odstranění vady se považuje podpis protokolu o předání díla po odstranění vady oprávněným zástupcem

objednatele.

Článek V.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a to v  jakosti

a provedení stanoveném touto SoD, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami, které se

k dílu a jeho provádění váží a pokyny objednatele. Ohledně pokynů objednatele platí  ust. § 2594 zák.

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

2. Zhotovitel  je  oprávněn pověřit  provedením části  díla  třetí  osobu (poddodavatele)  pouze  s předchozím

písemným souhlasem objednatele. Při provádění díla třetí osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo

prováděl sám, ust. § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění není tímto ujednáním

nikterak dotčeno. 

3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli:

a) seznam poddodavatelů, kteří se na provádění díla budou podílet (příloha č. 2 SoD)
b) seznam osob, které budou provádět dozor nad stavbou. (příloha č. 3 SoD)

Seznam osob uvedených v tomto odstavci je obsažen v příloze č. 2 a 3 SoD a zhotovitel je povinen jej

ihned doplňovat a aktualizovat tak, jak se jednotlivé osoby uvedené v tomto odstavci tohoto článku podílejí

na provádění díla. Ustanovení v odst. 2 tohoto článku není tímto ujednáním nikterak dotčeno.

4. Změna  nebo  doplnění  poddodavatele,  nebo  kontaktní  a  odpovědné  osoby  smluvní  strany  nepodléhá

povinnosti uzavřít dodatek k této SoD a proběhne na základě písemného souhlasu Objednatele s touto

změnou. Souhlas je oprávněna vydat odpovědná osoba Objednatele uvedená v odstavci 9 čl. XI. této SoD.

5. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli změnu rozsahu díla nebo jeho jednotlivé části. Takový

požadavek musí být učiněn písemně a změna rozsahu díla (včetně případných dopadů na sjednanou cenu

díla a dobu plnění) musí být sjednána formou písemného dodatku, který bude splňovat podmínky sjednané

touto SoD. 

6. V případě,  že objednatel  uplatní  požadavek na změnu rozsahu díla,  je zhotovitel  povinen do pěti  dnů

od obdržení písemného požadavku předložit  objednateli  položkový rozpis ceny dle požadované změny

a navrhnout nový nebo upravený termín provedení díla, který zahrne předpokládanou změnu plnění. 

V případě, že Zhotovitel v rámci realizace díla zjistí nezbytnost změny rozsahu díla (vícepráce) z důvodu,

že  nezbytné  práce  nebyly  uvedeny  ve  výkazu  výměr  nebo  objem  prací  uvedený  ve  výkazu  výměr

nesouhlasí  se  skutečným stavem nebo  z  jiného  obdobného  důvodu,  a  pokud  je  požadovaná  změna

rozsahu díla nezbytná, aby byly dodrženy Technické normy ČSN 73 (Navrhování a provádění staveb) a 74

(Části  staveb),  je  Zhotovitel  povinen  o  této  skutečnosti  informovat  Objednatele.  V takovém  případě

Objednatel  v kooperaci  s autorským dozorem a technickým dozorem investora tyto změny projedná a

v případě  jejich  nezbytnosti  smluvní  strany  uzavřou  dodatek  k této  Smlouvě,  jehož  předmětem  bude

změna rozsahu díla včetně případně změny položkového rozpočtu dle sjednané změny díla a případně

úprava doby plnění díla.

7. V případě změny rozsahu plnění dle tohoto odstavce, které není v původní cenové nabídce zhotovitele

obsaženo, se smluvní strany dohodly, že způsob stanovení takové ceny bude vždy zpracován dle Cenové

soustavy Ústavu racionalizace ve stavebnictví (dále jen ÚRS) v cenové úrovni CS ÚRS 02/2023 Povinnosti

objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nejsou tímto
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ustanovením dotčeny. V případě, že objednatel uplatní písemný požadavek na zúžení rozsahu díla, je

zhotovitel  povinen  požadované  plnění  neprovádět  a  v  případě,  že  takové  plnění  již  zahájil,  v  jeho

provádění  nepokračovat.  Povinnosti  objednatele  dle  zákona  č.  134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných

zakázek, v platném znění, nejsou tímto ustanovením dotčeny.

8. Zhotovitel  vyzve objednatele  telefonicky,  e-mailem a zápisem ve stavebním deníku ke kontrole  všech

plnění, která mají být zabudována, budou zakryta nebo se stanou nepřístupná, nejméně tři pracovní dny

předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto plnění, je zhotovitel oprávněn v plnění

pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto plnění, je zhotovitel povinen tento

požadavek splnit na náklady objednatele.

9. Zhotovitel je povinen telefonicky, e-mailem a zápisem ve stavebním deníku vyzvat objednatele nejméně tři

pracovní  dny  předem k  účasti  na  předepsaných  nebo  dohodnutých  zkouškách.  Nevyzve-li  zhotovitel

objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, je zhotovitel povinen na písemnou

žádost objednatele takové zkoušky opakovat a nést veškeré náklady s opakovanými zkouškami spojené.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že výše uvedené zkoušky nejsou zkouškami

prokazujícími dokončení díla ve smyslu § 2607 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

a úspěšným provedením těchto zkoušek není provedení díla dokončeno. 

10. Zhotovitel  povede  ode  dne  převzetí  staveniště  do  doby  předání  díla  stavební  deník   v  souladu

s příslušnými  ustanoveními  zákona  č.183/2006  Sb.,  stavební  zákon,  v platném  znění  a příslušnými

prováděcími předpisy, a to ve formě publikované ÚRS Praha. Objednatel obdrží prvopis každého zápisu ve

stavebním deníku.

11. Stavební  deník  bude  po  dobu  plnění  SoD  přístupný  na  staveništi  pro  objednatele  nebo  osobu  jím

pověřenou  a  pro  osobu  pověřenou  výkonem  autorského  dozoru,  technického  dozoru  investora  a

koordinátora BOZP. Na zápis ve stavebním deníku, který učinil  objednatel, jím pověřená osoba, osoba

pověřená  výkonem  autorského  dozoru,  technického  dozoru  investora,  anebo  osoba  vykonávající

koordinaci BOZP, zhotovitel musí odpovědět nejpozději následující pracovní den po provedení zápisu.

12. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy a normy k  dílu

a  jeho  provádění  se  vztahující,  zejména  pak  obecně  závazné  právní  předpisy  v oblasti  bezpečnosti

a ochrany  zdraví  při  práci  (BOZP),  požární  ochrany  (PO),  hygienické  a  ekologické  předpisy  ochrany

životního prostředí,  nakládání  s odpady a nakládání  s nebezpečnými  látkami na pracovišti  objednatele

a převzatém  staveništi,  zákon  o  drahách  č.  266/1994  Sb.  a  prováděcí  vyhlášky  č.  100/1995  Sb.,

č.101/1995 Sb., č. 173/1995 a č. 177/1995 Sb. Zhotovitel je povinen dodržovat interní předpisy objednatele

v objektech objednatele. Pokud bude v průběhu provádění díla zhotoviteli objednatelem předložen interní

předpis objednatele, zavazuje se zhotovitel s takovým předpisem neprodleně seznámit a dodržovat jej.

Nedodržení předpisů v oblasti  bezpečnosti  a ochrany zdraví  při  práci  (BOZP) zhotovitelem zjištěné po

dobu plnění SoD při provádění díla dle zápisu koordinátora BOZP ve stavebním deníku, bude sankciováno

dle sazebníku pokut, který je nedílnou součástí SoD – viz Příloha č. 7 SoD - Sazebník pokut za porušování

BOZP.

13. Zhotovitel je po celou dobu plnění předmětu této SoD povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou zhotovitelem třetí osobě

při  a v souvislosti  s prováděním předmětu SoD s minimálním limitem pojistného plnění  ve výši  xxx Kč

(nebo jeho ekvivalentu v jiné měně). Zhotovitel se zavazuje, že z obsahu pojistné smlouvy a souvisejících

pojistných  podmínek  nevyplývají  výluky  směřující  k  objednateli  nebo  dílu.  Zhotovitel  je  povinen  výše

uvedenou pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této SoD a řádně hradit

sjednané pojistné. Doklad o pojištění je přílohou č. 4 této SoD. Zhotovitel je povinen Objednateli prokázat

na jeho výzvu kdykoliv po dobu účinnosti této SoD existenci pojištění v rozsahu sjednaném touto SoD, a to

předložením originálu  nebo úředně ověřené kopie  aktuálního pojistného certifikátu ne starších 30 dnů

vydaného pojišťovnou Zhotovitele.
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14. Objednatel  je  oprávněn  podepisovat  denní  záznamy,  vyjadřovat  se  k jednotlivým  zápisům,  zapisovat

zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich   odstranění a zapisovat požadavky objednatele ve

věci provádění díla.

15. Objednatel je oprávněn v kterékoli fázi kontrolovat provádění díla zhotovitelem. Zhotovitel je povinen mu za

účelem kontroly umožnit přístup na staveniště a poskytnout při kontrole veškerou součinnost, kterou po

něm lze spravedlivě požadovat.

16. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb.,

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní

doby, doby odpočinku mezi směnami atd.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších

předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci  zaměstnávání  cizinců),  a to vůči  všem osobám, které se

na plnění předmětu smlouvy podílejí  a bez ohledu na to, zda jsou práce na plnění předmětu smlouvy

prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné

plnění  finančních  závazků  svým poddodavatelům.  Nebude-li  Zhotovitel  plnit  své  povinnosti  dle  tohoto

odstavce a nezačne je plnit ani do 30 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele, je to považováno

za podstatné porušení smlouvy a Objednatel má právo odstoupit od této SoD.

17. Kontaktní osoby smluvních stran:

Za zhotovitele: xxx

Za objednatele: xxx

Článek VI.

Staveniště

1. Před zahájením provádění díla, předá objednatel zhotoviteli staveniště. Staveniště bude předáno ve lhůtě

stanovené touto SoD. 

2. Objednatel  vyzve  zhotovitele  k převzetí  staveniště  nejméně  dva  pracovní  dny  předem.  Zhotovitel  je

povinen  se  na  výzvu  objednatele  k převzetí  staveniště  dostavit  a  staveniště  převzít.  V případě,  že

zhotovitel na výzvu objednatele staveniště nepřevezme nebo se k převzetí nedostaví, je staveniště přes to

předáno, se všemi důsledky pro zhotovitele z tohoto plynoucími. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se

staveništěm a shledal jej odpovídajícím pro provádění díla.

3. Objednatel zajistí na žádost zhotovitele přípojné body pro média elektřinu, pitnou vodu a teplo – náklady

na spotřebu vody a energií hradí zhotovitel, stavy uvedených médií budou před zahájením stavby a po

jejím  ukončení  mezi  oběma  stranami  písemně  zaprotokolovány.  Náklady  dle  předchozí  věty  jsou  již

zahrnuty v ceně díla dle této SoD.

4. V průběhu provádění díla zhotovitel zajišťuje a odpovídá za řádný úklid staveniště a jeho okolí. Pokud je

prováděním díla dotčeno i okolí staveniště, zejména, nikoliv však výlučně, prostory přístupné veřejnosti, je

povinen provádět úklid průběžně tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob.

5. Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené v čl. VII. odst. 7 této SoD na své náklady staveniště uklidit, zbavit

veškerého přebytečného materiálu,  odpadu,  apod.,  zároveň  je  povinen zlikvidovat  zařízení  staveniště.

Zhotovitel  provede  na  vlastní  náklady  likvidaci  odpadu  v  souladu  s platnou  právní  úpravou,  zejména

zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a v souladu s vyhláškou MŽP ČR č. 273/2021

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Zhotovitel se v tomto případě stává původcem

odpadu dle zákona o odpadech a uvedené vyhlášky MŽP ČR. 

6. Zhotovitel předloží nejpozději s předáním díla objednateli doklady o likvidaci odpadu.
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Článek VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně provedené dílo v době plnění sjednané touto SoD.

2. Podmínkou převzetí díla (tj. podmínkou řádného provedení díla) je úspěšné provedení veškerých zkoušek

předepsaných zejména právními předpisy a normami, které provede zhotovitel na své náklady. 

3. Při předání díla objednatel vyhotoví protokol, ve kterém bude popsán průběh předání a převzetí díla s tím,

že dle výsledku přejímacího řízení objednatel:

a) odmítne dílo převzít

b) převezme dílo s výhradami

c) převezme dílo bez výhrad.

4. Protokol podepíší všechny osoby, které se předání a převzetí díla účastní. 

5. V případě, že bude dílo převzato s výhradami,  bude v předávacím protokolu uveden seznam výhrad a

bude stanovena lhůta,  do  které  je  zhotovitel  povinen  vady  odstranit.  Sjednání  lhůty  k odstranění  vad

zjištěných při  předání díla se nepovažuje za změnu doby plnění, avšak objednateli  nevzniká nárok na

smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 1 této SoD. Lhůtu pro odstranění vad díla zjištěných při jeho předání

stanoví objednatel s ohledem na povahu díla a povahu vady.

6. V souladu s ust. §2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění nemá objednatel právo

odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání

užívání díla funkčně nebo esteticky, takovým převzetím není dílo provedeno řádně, avšak objednatel nemá

nárok na smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 1 této SoD. Oproti ust. § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník,  v platném znění  není  objednatel  povinen  převzít  dílo  v  případě,  že  by  mělo  vady,  které  by

jakýmkoliv způsobem omezovaly užívání díla.

7. Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a zlikvidovat zařízení staveniště do 5 dnů od předání poslední části

díla.  Pokud  Zhotovitel  nevyklidí  Staveniště  ve  výše  uvedené  lhůtě,  je  Objednatel  oprávněn  vyklidit

příslušnou část Staveniště na náklady Zhotovitele.

8. Prodlení  Zhotovitele  s  řádným plněním  smlouvy  a  z toho  plynoucí  důsledky,  tedy  zejména  nárok  na

zaplacení smluvní pokuty a právo objednatele na odstoupení od smlouvy z důvodu prodlení Zhotovitele

s plněním jak je  uvedeno v čl.  X,  odst.  2 smlouvy,  nenastávají  v případě,  že bylo prodlení  způsobeno

okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu odst. 9 tohoto článku a Zhotovitel tuto skutečnost řádně

oznámí a prokáže objednateli způsobem dále uvedeným v tomto odstavci. Prodlení Zhotovitele s plněním

díla  dle  smlouvy  a  následky  s ním  spojené  nenastávají  po  dobu  existence  okolností  vylučujících

odpovědnost, které zabránily Zhotoviteli v řádném plnění smluvní povinnosti v případě, že Zhotovitel:

a) do 5 pracovních dnů od jejich vzniku objednateli řádně oznámí existenci okolností vylučujících odpo-

vědnost, a

b) do 5 pracovních dnů po odpadnutí překážky v podobě okolností vylučujících odpovědnost oznámí ob-

jednateli odpadnutí překážky, a 

c) do 15 dnů po odpadnutí překážky v podobě okolností vylučujících odpovědnost prokáže objednateli, že

okolnosti vylučující odpovědnost Zhotoviteli znemožnily pokračování v plnění smlouvy. 

9. Za okolnosti vylučující odpovědnost (dále jen „okolnosti vylučující odpovědnost“) ve smyslu ust. § 2913

odst.  2  občanského  zákoníku  se  pro  účely  této  smlouvy  považují  mimořádné  nepředvídatelné  a

nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli  Zhotovitele,  prokáže-li  Zhotovitel,  že mu ve splnění

povinnosti  ze  smlouvy  dočasně nebo trvale  zabránily.  V případě,  že  okolnosti  vylučující  odpovědnost,

řádně oznámené dle odst. 8, písm. a) tohoto článku, trvají déle než 45 dní, je kterákoli smluvní strana

oprávněna vyzvat druhou Smluvní stranu k jednání o dodatku ke smlouvě, ve kterém budou sjednány nové

termíny pro splnění díla. 
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Článek VIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě,  že  dílo  nebude  řádně  provedeno  v  době  plnění  této  Smlouvy  (včetně  předání  veškeré

dokumentace),  má objednatel  nárok na smluvní  pokutu ve výši  xxx % z ceny díla bez DPH za každý

započatý den prodlení zhotovitele s řádným provedením díla.

2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným odstraněním vady díla, je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši xxx Kč za každou jednotlivou vadu a každý započatý den prodlení. Pro

vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že tato smluvní pokuta se vztahuje na prodlení zhotovitele

s řádným odstraněním vad, na které se vztahuje záruka, stejně tak jako na prodlení s odstraněním vad

zjištěných při předání díla. 

3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště a/nebo s likvidací zařízení staveniště je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši xxx Kč za každý započatý den prodlení až do

dne vyklizení staveniště a/nebo likvidace zařízení staveniště, tj. do okamžiku řádného úklidu a vyklizení

staveniště. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště a/nebo s likvidací zařízení staveniště je

objednatel  oprávněn vyklidit  a uklidit  staveniště  na náklady zhotovitele  sám nebo prostřednictvím třetí

osoby.

4. V  případě,  že  zhotovitel  použije  poddodavatele  v  rozporu  s  touto  SoD,  kdy  použitím  poddodavatele

v rozporu s touto SoD se rozumí rovněž neaktualizování příslušného seznamu dle čl. V odst. 3 této SoD,

má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši xxx Kč za každý jednotlivý případ použití poddodavatele v

rozporu s touto SoD.

5. V případě, že zhotovitel v rozporu s touto SoD převede svá práva a/nebo povinnosti ze SoD nebo její části

na  třetí  osobu  bez  předchozího  výslovného  písemného  souhlasu  objednatele,  má  objednatel  nárok

na smluvní pokutu ve výši xxx Kč, a to i v případě, že by se takový převod ukázal být neplatný.

6. V případě, že zhotovitel dá do zástavy nebo postoupí pohledávku z této SoD bez předchozího písemného

souhlasu objednatele, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši  xxx % z hodnoty zastavené nebo

postoupené  pohledávky,  minimálně  však  ve  výši  xxx  Kč,  a  to  za  každý  jednotlivý  případ  takového

postoupení nebo zastavení a to i v případě, kdy by se postoupení nebo zastavení ukázalo jako neplatné.

7. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla vzniká zhotoviteli právo na uplatnění úroků z prodlení

ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů

spojených  s  uplatněním  pohledávky,  určuje  odměna  likvidátora,  likvidačního  správce  a  člena  orgánu

právnické  osoby  jmenovaného  soudem  a  upravují  některé  otázky  Obchodního  věstníku  a  veřejných

rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných

majitelích, v platném znění.

8. Uplatněním nároku  na  zaplacení  smluvní  pokuty  ani  jejím  skutečným uhrazením není  dotčeno  právo

na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti, na kterou se příslušná smluvní pokuta vztahuje,

a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2050

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění se nepoužije. 

9. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne, kdy porušující smluvní strana obdrží písemné vyčíslení

smluvní pokuty. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty sjednané v této SoD jsou přiměřené vzhledem k povinnostem,

k jejichž splnění se váží.

Článek IX.

Vlastnické právo k dílu, nebezpečí škody
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1. Objednatel je od počátku provádění díla vlastníkem díla prováděného zhotovitelem. 

2. Zhotovitel nese nebezpečí za škody vzniklé na jakékoliv části díla nebo na díle jako celku až do doby

předání a převzetí díla objednatelem.

Článek X.

Odstoupení od SoD

1. Každá ze smluvních stran může od SoD odstoupit  z důvodů stanovených SoD a zák.  č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění.

2. Za podstatné porušení SoD ze strany zhotovitele se považuje zejména, nikoliv však výlučně, případ, kdy:

a) Zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla delším než 15 dnů

b) Zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady díla delším než 15 dnů

c) Zhotovitel je v prodlení s řádným provedením díla nebo jeho části delším než 15 dnů

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od SoD, bude-li zjištěno, že zhotovitel je v úpadku nebo insolvenční

návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo vstoupí-li zhotovitel do likvidace.

4. Za podstatné porušení SoD ze strany objednatele se považuje zejména, pokud se objednatel dostane do

prodlení s úhradou ceny díla delší než 30 dnů.

5. Odstoupení od SoD z důvodu podstatného porušení SoD musí být příslušnou smluvní stranou učiněno

v souladu s ust. § 2002 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění bez zbytečného odkladu

poté,  co k podstatnému porušení SoD došlo.  Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají,  že

lhůtou bez zbytečného odkladu se pro účely této SoD rozumí lhůta v délce 30 dnů od okamžiku, kdy se

Smluvní strana o podstatném porušení SoD dozvěděla.

6. Odstoupení  od  SoD musí  být  písemné a  musí  být  zasláno  druhé  smluvní  straně.  Účinky  odstoupení

nastávají doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Článek XI.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje nedat do zástavy a nepostoupit  své pohledávky z této SoD třetím osobám bez

předchozího písemného souhlasu objednatele.

2. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného prodlení oznámit objednateli svou insolvenci nebo hrozbu jejího

vzniku. Objednatel je v případě podezření na insolvenci Zhotovitele nebo její hrozbu nebo podezření na

neuhrazení  DPH  nebo  její  zkrácení  či  vylákání  daňové  výhody  oprávněn  odvést  částku  DPH

z uskutečněného zdanitelného plnění přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109

a 109a zákona o DPH. V takovém případě tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu oznámí

zhotoviteli. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka zhotovitele vůči objednateli v částce

uhrazené  DPH  považuje  bez  ohledu  na  další  ustanovení  SoD  za  uhrazenou.  Zároveň  zhotovitel

neprodleně oznámí, zda takto provedená platba je evidována jeho správcem daně.

3. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  bankovní  účet  jím  určený  pro  zaplacení  jakéhokoliv  závazku  objednatele

na základě této SoD (nebo jeho části) bude k datu splatnosti příslušného závazku zveřejněn způsobem

umožňujícím dálkový přístup ve smyslu  § 96 odst.  2  zákona o DPH. Pokud bude zhotovitel  označen

správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu §106a zákona o DPH, zavazuje se zároveň o této

skutečnosti  neprodleně  písemně  informovat  objednatele  spolu  s  uvedením  data,  kdy  tato  skutečnost

nastala.

4. Pokud  objednateli  vznikne  podle  §  109  zákona  o  DPH  ručení  za  nezaplacenou  DPH  z přijatého

zdanitelného  plnění  od  zhotovitele,  má  objednatel  právo  bez  souhlasu  zhotovitele  uplatnit  postup
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zvláštního způsobu zajištění daně podle § 109a zákona o DPH. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění

daně uhradí objednatel částku DPH podle daňového dokladu vystaveného zhotovitelem na účet správce

daně zhotovitele a zhotovitele o tomto kroku vhodným způsobem vyrozumí. Zaplacením částky DPH na

účet správce daně zhotovitele se závazek objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené

DPH vyplývající z této SoD považuje za splněný.

5. Zhotovitel  není  oprávněn  převést  svá  práva  a  povinnosti  ze  SoD nebo  její  části  na  třetí  osobu  bez

předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele.  Objednatel  si  tímto vyhrazuje  právo takový

souhlas neudělit, a to i bez udání důvodu. Za účelem zvážení, zda takový souhlas s převodem objednatel

udělí či nikoli, je zhotovitel povinen mu opatřit a dodat veškeré informace a dokumenty, o které objednatel

požádá. Tato SoD není převoditelná rubopisem.

6. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj nárok (pohledávku) vzniklý na základě této

SoD, a to jak splatný či  nesplatný, proti  ceně díla,  která má být  objednatelem v souladu s touto SoD

uhrazena bez ohledu na skutečnost, zda je již splatná či nikoliv.

7. Zhotovitel nemá právo na náhradu škody a objednatel není povinen hradit škodu vzniklou zhotoviteli tím,

že objednatel oprávněně započetl svou pohledávku vůči pohledávce zhotovitele, tj. smluvní strany vylučují

ust. § 1990 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato SoD ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v  registru smluv podle

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání SoD do registru smluv

se zavazuje zajistit Objednatel neprodleně po podpisu SoD. Objednatel se současně zavazuje informovat

Zhotovitele  o  provedení  registrace  tak,  že  zašle  Zhotoviteli  kopii  potvrzení  správce  registru  smluv

o zveřejnění SoD bez zbytečného odkladu poté, kdy sám obdrží potvrzení, popř. již v průvodním formuláři

vyplní příslušnou kolonku a s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce

registru smluv o provedení registrace SoD obdrží obě smluvní strany zároveň). 

9. Osobou odpovědnou na straně objednatele za akceptaci (převzetí), kontrolu a vyhodnocení předmětu této

SoD je xxx.

10. Zhotovitel prohlašuje, že:

a. má  nastaven  funkční  systém  kontroly  obchodních  partnerů  ve  vztahu  k  mezinárodním  sankcím

vyplývajícím zejména z předpisů a rozhodnutí orgánů Evropské unie, Organizace spojených národů,

kteréhokoli z členských státu Evropské Unie, Spojených států amerických, Spojeného království Velké

Británie a Severního Irska nebo Švýcarské konfederace (dále jen „sankce“), a není si vědom existence

smluvních vztahů s osobou, na kterou se tyto sankce vztahují,  zejména pak s osobu uvedenou na

sankčních seznamech a v dokumentech vydávaných uvedenými orgány a institucemi, osobou, která je

usídlena v zemi nebo založena podle práva země nebo území, které je cílem sankcí, nebo osobou,

která je jinak předmětem sankcí („osoba podléhající sankcím“); 

b. není osobou podléhající sankcím a žádná z osob podléhajících sankcím nefiguruje formálně ani fakticky

ve vlastnické či řídící struktuře Zhotovitele, není jeho skutečným majitelem, nedává jakékoli  pokyny

Zhotoviteli, Zhotovitele nezastupuje, neovlivňuje, neovládá, ani se jakoukoli jinou formou, ať už skrytou

či zjevnou, nepodílí na jeho fungování;

c. si není vědom skutečnosti, že by měly být v souvislosti s touto smlouvou osobě podléhající sankcím

přímo či nepřímo zpřístupněny finanční prostředky či hospodářské zdroje či že by z nich mohla mít

osoba podléhající sankcím jakýkoli prospěch;

d. neobdržel oznámení ani si není jinak vědom, že by proti  němu byl vznesen nárok, vedena žaloba,

soudní spor, správní řízení nebo šetření v souvislosti se sankcemi,

a v případě, že kdykoli v budoucnu dojde k porušení některého ze shora uvedených prohlášení, je Zhotovitel

povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Objednateli. Porušení shora uvedených prohlášení

se považuje za porušení SoD podstatným způsobem a opravňuje druhou smluvní stranu od SoD odstoupit.
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11. Zhotovitel bere na vědomí, že je dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,

ve  znění  pozdějších  předpisů,  osobou  povinnou  spolupůsobit  při  výkonu  finanční  kontroly  a  v této

souvislosti se zavazuje vyvinout nezbytnou součinnost.

Článek XII.

Vzájemné informování o rizicích na staveništi

1. Smluvní strany se za účelem opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zavazují vzájemně

se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají

provádění díla a staveniště včetně přístupu k staveništi. Smluvní strany si nejpozději v den podpisu SoD

vzájemně  prokazatelně  předají  výstupy  hodnocení  rizik  (dále  jen  „výstupy“),  která  se  týkají  rozsahu

a způsobu provádění díla. Výstupy mohou být vyhotoveny ve formě samostatného protokolu, jenž se dnem

předání druhé smluvní straně stává součástí této SoD. Do doby, než budou výstupy oběma smluvními

stranami řádně předány, není Zhotovitel oprávněn zahájit provádění díla.

2. Zhotovitel seznámí odpovědnou osobu na straně objednatele s výstupem a poskytne objednateli veškerou

součinnost potřebnou k tomu, aby dotčené osoby mohly být s výstupem řádně seznámeny. Objednatel

seznámí  odpovědnou  osobu  na  straně  Zhotovitele  s výstupem  včetně  místních  podmínek  staveniště

a přístupu k němu. Před zahájením provádění díla podle této SoD objednatel  zajistí  školení  dotčených

osob o rizicích, místních podmínkách na staveništi a o základních informacích pro pohyb osob v areálu

staveniště.  V případě,  že  se  školení  zúčastní  zástupci  dotčených  osob,  je  Zhotovitel  povinen  dodat

objednateli kopii dokladu o proškolení dotčených osob dle předchozí věty. 

3. Objednatel  zajistí  na stavbě výkon koordinátora bezpečnosti  a ochrany zdraví  při  práci  a zhotovitel  je

povinen činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci umožnit, poskytnout koordinátorovi

odpovídající součinnost a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

4. Objednatel  je oprávněn provádět kontroly dodržování zásad bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci  ze

strany zaměstnanců Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů. V případě, že objednatel shledá porušení zásad

bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  práci,  zavazuje  se Zhotovitel  bezodkladně učinit  opatření  k nápravě.

Shledá-li  objednatel porušení zásad vedoucí k ohrožení zdraví nebo života osob, je Zhotovitel povinen

provádění díla okamžitě přerušit až do doby, kdy bude nežádoucí stav odstraněn. Zhotovitel se zavazuje

nahradit objednateli škodu vzniklou v důsledku přerušení provádění díla z důvodů na straně zhotovitele.

5. V případě, že dojde k prodlení smluvní strany s předáním výstupu, zavazuje se tato uhradit druhé smluvní

straně smluvní pokutu ve výši  xxx % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení s předáním

výstupu. Prodlení s předáním výstupu delší než 15 dní se považuje za porušení této SoD podstatným

způsobem a opravňuje druhou smluvní stranu od SoD odstoupit. Právo smluvních stran na náhradu škody

v důsledku prodlení s předáním výstupu druhou smluvní stranou zůstává nedotčeno.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení
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1. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za porušení

SoD, které byly mezi nimi v souvislosti s dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této SoD. Smluvní strany

výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této SoD se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se

týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této

SoD, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto SoD doplňovalo nebo měnilo.

2. Veškeré  změny  nebo doplnění  této  SoD musí  být  učiněno  formou písemného  dodatku  podepsaného

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve smlouvě uvedeno jinak, jinak je taková změna nebo

doplnění SoD neplatné, přičemž pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že písemná forma

není  zachována  při  právním jednání  učiněném technickými  prostředky  ve  smyslu  ust.  §  562  zák.  č.

89/2012 Sb., občanský zákoník, za písemnou formu se považuje pouze forma listinná nebo elektronická

opatřená elektronickým podpisem.

3. Jakékoliv jednání předvídané v této SoD, musí být  učiněno, není-li  ve SoD výslovně stanoveno jinak,

písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez

právního významu, není-li ve SoD výslovně stanoveno jinak.

4. Smluvní  strany se zavazují  řešit  spory vzniklé  z  této  SoD nebo v souvislosti  s ní  především smírnou

cestou.  Pokud  se  nepodaří  spor  vyřešit  dohodou  smluvních  stran,  bude  spor  řešen  dle  hmotného  a

procesního práva České republiky a k jeho projednání jsou příslušné soudy České republiky v souladu se

zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, přičemž místní příslušnost soudu bude určena

dle sídla objednatele.

5. V případě, že se některé ustanovení této SoD ukáže jako neplatné, zdánlivé, neúčinné či nevymahatelné,

nemá toto za následek neplatnost, zdánlivost, nevymahatelnost či neúčinnost SoD jako celku. V takovém

případě se smluvní strany zavazují neprodleně takové ustanovení nahradit ustanovením platným, účinným

a vymahatelným, které bude mít tentýž účel jako ustanovení původní.

6. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této SoD, nebo která mají být učiněna na

základě  této  SoD,  musí  být  učiněna  v  písemné  podobě  a  druhé  smluvní  straně  doručena,  přičemž

doručovací adresou je adresa sídla uvedená v záhlaví této SoD, popř. nestanoví-li SoD kontaktní adresu,

je  doručovací  adresou  adresa  sídla  příslušné  smluvní  strany.  V  případě,  že  kterákoli  smluvní  strana

odmítne písemnost převzít, nebo v případě pochybností o tom, kdy byla písemnost doručena, považují se

písemnosti učiněné na základě této SoD nebo v souvislosti s ní za doručené okamžikem odmítnutí převzetí

písemnosti  nebo třetí  pracovní den po odeslání,  s výjimkou případů, kdy byla písemnost odeslána na

adresu v zahraničí, v takovém případě je písemnost doručena patnáctým dnem po odeslání.

7. Jakékoliv vzdání se práva, prominutí dluhu nebo uznání závazku je platné pouze za předpokladu, že bude

učiněno dohodou smluvních stran uzavřenou v listinné podobě a podepsanou oprávněnými zástupci obou

smluvních stran.

8. Práva a povinnosti z této SoD přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 

9. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto SoD se řídí právním řádem České republiky, zejména pak

zákonem č.  89/2012 Sb.,  občanský  zákoník,  v  platném znění  a obecně závaznými  právními  předpisy

souvisejícími.

10. Zhotovitel  bere  na  vědomí  Etický  kodex  společnosti  České  dráhy,  a.s.,  zveřejněný  trvale  na  webové

stránce http://www.ceskedrahy.cz/ , zavazuje se dodržovat zásady v něm uvedené, a pro případ porušení

Etického  kodexu  společnosti  České  dráhy,  a.s.,  kterým se  rozumí  porušení  závazků  či  nepravdivost

prohlášení Zhotovitelem takto učiněná, bere na vědomí, že zároveň dochází k porušení SoD s důsledky v

ní sjednanými a předvídanými v části deváté Etického kodexu společnosti České dráhy, a.s. 

11. SoD  se  v případě  listinné  podoby  Smlouvy  vyhotovuje  ve  čtyřech  vyhotoveních  s  platností  originálu,

přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se dohodly, že smlouva může být uzavřena

v elektronické podobě připojením elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.

12. V případě rozporu mezi ustanovením této SoD a přílohy k SoD má přednost znění této SoD.
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13. Nedílnou součástí SoD jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 

Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 3 – Seznam kontaktních osob zhotovitele a objednatele

Příloha č. 4 – Doklad o pojištění Zhotovitele

Příloha č. 5 – Seznam rizik na staveništi ze strany Zhotovitele

Příloha č. 6 – Seznam rizik ze strany Objednatele

Příloha č. 7 – Sazebník pokut za porušování BOZP

V Brně dne: 24.10.2023 V Ledči nad Sázavou dne: 26.10.2023

Objednatel Zhotovitel

České dráhy, a.s. ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

………………………………………. …………………………………..

xxx xxx

Přílohy jsou obchodním tajemstvím společnosti České dráhy, a.s.
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