
SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 

č. 25/10750123 

kterou uzavírají podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tyto Smluvní 
strany: 

město Uherský Brod 
sídlem Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod 
Zastoupeno Ivanem Láskou. místostarostou 
IČO: 00291463 
DIČ: CZ00291463 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Č. ú. 4204852/0800 

(dále jen ,,PrvnÍ smluvní strana“)

a 

PUTO S. r. O. 
sídlem U lapače 1466, 688 01 Uherský Brod 
zastoupená Zdeňkem Dañkem, jednatelem 
IČO: 17160928 
Dıč: CZ17160928 
Bankovní spojení: Komerční banka, a. S., č. ú. 131 -1669540257/0100 

(dále jen „Druhá smluvní strana“) 

Za účasti vedlejšího účastníka: 

(dále jen „Vedlejší účastník“) 

(společné též ,,smIuvní strany") 

Preambule 

Smluvní strany mají Zájem na rozvoji města a uspokojování potřeb obyvatel, především potřeby bydlení, 
proto se rozhodly uzavřít tuto smlouvu O spolupráci v souvislosti se Záměrem druhé smluvní strany 
realizovat stavbu s názvem „Novostavba Bytových domů na parcele p. č. 290/238, k. ú. Uherský 
Brod“ (dále v textu jen ,,Stavba"), v rámci které mají být vybudovány tři bytové domy S 56 byty a 4 
nebytovými prostory v termínu do 30.06.2028. 

Druhá smluvní strana hodlá realizovat Stavbu na: 
- pozemku p. č. 290/238 (LV 9619) ve vlastnictví Vedlejšlho účastníka, jenž ho nabyl od První 

smluvní strany Smênnou smlouvou č. 20/08940/20 ze dne 31.08.2020 a č. 20/10686/23 ze dne 
04.07.2023, 

- pozemku p. Č. 290/1 (LV 10001) ve vlastnictví První smluvní Strany. 

Na obou pozemcích se nacházejí inženýrské sítě, které jsou překážkou Stavby, proto se v rámci Stavby 
kromě jiného navrhuje 

- přeložení veřejného osvětlení ve vlastnictví Pr\/ní smluvní strany a teplovodu ve vlastnictví 
REGIO UB, S. r. O., IČ 25512960,
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- nové dopravní napojení (komunikace a chodníky), 
- nové napojení na existující inženýrské Sítě (tj. přípojky vodovodní, kanalizační), 

jenž mají být realizovány v pozemku Pn/ní smluvní strany. 

Předpokladem vydání rozhodnutí v rámci společného územního a stavebního řízení pro Stavbu 
a předpokladem její realizace je kromě jiného: 

- odsouhlasení Stavby První smluvní stranou 
uzavření majetkoprávních smluv Zajišťujících právo Druhé smluvní strany na provedení Stavby 
na pozemcích Pn/ní smluvní strany (nájem, výpůjčka, věcné břemeno), 
uzavření smluv o přeložkách stavebních objektů s jejich vlastníky 
uzavření Smlouvy o převodu komunikace a chodníků vybudovaných na Pozemku 1 ve prospěch 
První smluvní strany. 

Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu a realizaci Stavby následovně: 

I. 

1. První smluvní strana prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku p. č. 290/1 vedeného na LV 
10001 pro obec a k. ú. Uherský Brod (dále jen „Pozemek 1"). 
Druhá Smluvní strana prohlašuje, že má souhlas Vedlejšího účastníka jako vlastníka pozemku p. 
č. 290/238 vedeného na LV 9619 pro obec a k. ú. Uherský Brod (dále jen „Pozemek 2") 
s realizací Stavby. Vedlejší účastník je zakladatelem a jediným společníkem Druhé smluvní 
strany. 

3. V případě, že Vedlejší účastník převede vlastnické právo k Pozemku 2 na třetí osobu (dále jen 
„třetí osoba"), zavazuje se O tomto záměru informovat První Smluvní stranu a stejně tak i třetí 
osobu O existenci této smlouvy. Současně Druhá smluvní strana postoupí se souhlasem Pn/ní 
smluvní strany svá práva a povinnosti Z této smlouvy třetí osobě ve formě dodatku k této smlouvě 
(dále jen ,,dodatek"), a to za následujících podmínek: 

dodatek bude uzavřen před podáním návrhu na vklad vlastnického práva třetí osoby do 
katastru nemovitostí, 
návrh dodatku předloží Druhá smluvní strana První smluvní straně ke schválení 
v Zastupitelstvu města minimálně dva měsíce před nejbližším zasedáním zastupitelstva 
města, které má Změnu smlouvy schválit. 

dodatek nabude účinnosti ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva třetí osoby do 
katastru nemovitostí, přičemž pro případ, že katastrální úřad nepovolí vklad vlastnického práva 
třetí osoby, pozbude dodatek účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vklad, 
případně dnem právní moci rozhodnuti O Zastavení řízení o povolení vkladu. V případě, že Druhá 
smluvní Strana poruši tyto povinnosti, je Pn/ní smluvní strana oprávněna od této smlouvy 
odstoupit a Druhá smluvní strana je povinna uhradit První smluvní straně pokutu ve výši 10.000 
Kč. Tato Sankce se nezapočítává na náhradu Škody, kterou lze vymáhat samostatně. 
Smluvní strany berou na vědomí, že předpokládaná výše nákladů na 
a) přeložku veřejného osvětlení na Pozemku 1 bez 2 stožárů veřejného osvětlení (osvětlení 

přechodu) činí celkem 124.180 Kč + DPH, 
b) 2 nové stožáry (osvětlení přechodu) budované v rámci přeložky veřejného osvětlení činí 

129.920 Kč + DPH 
c) na komunikaci a chodníky na Pozemku 1 činí celkem 565.020 Kč + DPH, 
d) zpevněná plocha pro polopodzemní kontejnery (37.890 Kč + DPH) a 5 polopodzemnich 

kontejnerů (469.400 Kč + DPH) na Pozemku 2 činí celkem 507.290 Kč + DPH, 
které bude hradit výlučně Druhá smluvní strana. 
Spolupráce mezi smluvními stranami není zamýšlena jako úplatná smlouva mezi zadavatelem a 
dodavatelem O dodávce, službách či stavebních pracích. 
Smluvní Strany sjednávají, že veškerá finanční plnění hrazená na základě této smlouvy První 
smluvní stranou Druhé smluvní straně budou uhrazena ve prospěch bankovního účtu uvedeného 
v úvodu této Smlouvy. 

2. 

4. 

5. 

6.

7.



Smluvní strany se dohodly, že: 

1. 

3) 

b) 
C) 

d) 

el 
f) 

9) 

hl 

Druhá smluvní strana: 
zajistí projektovou dokumentaci Stavby pro územní rozhodnutí (DUR) a stavební povolení v 
podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DSP/PDSP) vč. rozpočtu - podrobných 
soupisü prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a rozpočtem, rozdělený dle jednotlivých 
stavebních objektů včetně výběru zhotovitele kompletní projektové dokumentace Stavby, a dále 
kladných vyjádření a rozhodnutí orgánů státní správy, územní samosprávy a organizací nutných 
pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení Stavby (dále jen „PovoIenl"), 
projektovou dokumentaci skutečného provedení, zaměření skutečného provedení. 
zajistí Povolení Stavby nejpozději do 31.12.2024 
vybere zhotovitele Stavby nejpozději v termínu do 6 měsíců po nabytí právní moci Povolení a 
uzavře s ním smlouvu O dílo (dále jen „Smlouva O díIo“), a to S termínem realizace Stavby 
nejpozději do 30.06.2028. Smluvní strany souhlasí, že Smlouva o dílo bude obsahovat 
následující právní a obchodní podmínky: 
- splatnost faktur bude činit nejméně 30 dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu 

objednateli, 
- záruka na stavební práce a technologie bude činit nejméně 60 měsíců ode dne řádného 

předání a převzetí díla. 
zajistí stavební dozor nad realizací Stavby s tím, že přizve ke kontrolním dnům předem 
pověřeného zástupce První smluvní strany (dále jen ,,Zástupce“). K převzetí Stavby, respektive 
její části, která bude vlastnictvím První smluvní Strany, Druhou smluvní stranou od dodavatele 
Stavby je nutný předchozí písemný souhlas Zástupce, který je oprávněn se vyjádřit k jakékoliv 
konstrukci Stavby, zejména zakrývaným částem Stavby. V případě převzetí Stavby nebo její 
jakékoliv části Druhou smluvní stranou od dodavatele Stavby přes vyjádřený důvodný nesouhlas 
Zástupce se způsobem provedení Stavby nebo jakékolivjejí části v průběhu realizace Stavby a 
po jejím dokončení (zejména co do kvality a rozsahu dodávek), nepovažuje se Stavba nebo 
daná část Stavby za řádně provedenou ze strany dodavatele Stavby a Pn/ní smluvní strana je 
oprávněna odmítnout uzavřít příslušnou Budoucí smlouvu. 
zajistí kolaudační souhlas Stavby, 
prodá První smluvní straně 
komunikaci a chodníky na Pozemku 1, 2 stožáry veřejného osvětlení osvětlujících přechod pro 
chodce včetně propojovací kabeláže na Pozemku 1, vše za 50 % skutečných nákladů na jejich 
pořízení, maximálně však za cenu 450.000 Kč vč. DPH , 

zpevněnou plochu pro polopodzemní 
kontejnery včetně 5 polopodzemních kontejnerů na Pozemku 2 za kupní cenu 580.000 Kč vč. 
DPH, do šesti měsíců od kolaudace Stavby, nejpozději však do 31.12.2028, do této doby bude 
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní se závazkem, že do této doby Druhá smluvní strana 
nepřevede SO jinému subjektu (dále jen „Budoucí smlouva 1"), 
uzavře smlouvu o nájmu části pro komunikaci, chodníky, přeložku teplovodu Z Pozemku 1 

s Pn/ní smluvní stranou za nájemné 20 Kč/m2/rok + DPH do 31.08.2028, po uplynutí této doby 
100 Kč/m2/rok + DPH, na dobu určitou od předání částí Pozemku 1 nájemci až 
- do doby převodu vlastnického práva ke zpevněným plochám (komunikaci a chodníkům) ve 

prospěch První smluvní strany pro část Zastavěnou komunikací a chodníky na Pozemku 1 

- do doby Zřízení věcného břemene pro přelożku teplovodu ve prospěch REGIO UB, S. r. o. 

k Pozemku 1 pro části zastavěné přeložku teplovodu (dále jen „Nájemní smlouva"), 
jako investor Stavby uzavře smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k části 
Pozemku 1 ve prospěch oprávněné REGIO UB, s. r. o., IČ 25512960, Masarykovo nám. 105, 
688 01 Uherský Brod - vlastníka a provozovatele teplovodu v souvislosti s realizací přeložky 
teplovodu v rámci Stavby. Věcné břemeno bude spočívat v umístění a provozování teplovodu 
na uvedeném pozemku, a dále ve vstupu a vjezdu na pozemek za účelem provádění oprav, 
údržby, rekonstrukcí a modernizací teplovodu. Rozsah a průběh věcného břemene bude 
stanoven geometrickým plánem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za úplatu 200
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Kč/bm + DPH, veškeré náklady a úplatu za Zřízení věcného břemene ponese investor Stavby. 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 6 měsíců od kolaudace přeložky 
teplovodu, nejpozději do 31.12.2028, (dále jen ,,Budouci smlouva 2"), 
jako stavebník uzavře smlouvou o přeložce veřejného osvětlení bez 2 stožárů veřejného 
osvětlení osvětlujících přechod pro chodce včetnějejich propojovací kabeláže na Pozemku 1 a 
bere na vědomí, že vlastnictví veřejného osvětlení se provedením přeložky nemění, tj. náklady 
Související s realizací přeložky jsou náklady stavebníka a nebudou se majetkoprávně 
vypořádávat (dále jen „Smlouva o přeložce“), 
prohlašuje, že je finančně způsobilá realizovat své Závazky vyplývající ji Z této smlouvy a 
disponuje dostatečným technickým a personálním zázemím pro realizaci závazků jí 

vyplývajících Z této smlouvy. 

Vedlejší účastník smlouvy 
a) uzavře smlouvu O výpůjčce částí zastavěných přípojkami vodovodnlmi a kanalizačnimi Z 

Pozemku 1 s Pn/ní smluvní stranou na dobu určitou S opcí a S možností postoupení smlouvy 
na společenství vlastníků bytových domů po jejich vzniku (dále jen „Smlouva O výpùj‹ˇ:ce"), 

b) uzavře kupní smlouvu S Pn/ní smluvní stranou na prodej části (vým. dle GP - Zastavené 
Zpevněnou plochou pro polopodzemní kontejnery) Z Pozemku 2 za kupní cenu 2.600 Kč/m2 
v termínu nejpozději do 31.12.2028, do této doby bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 
kupní, veškeré náklady spojené S timto majetkoprávním jednáním ponese kupující (dále jen 
„Budoucí smlouva 3") 

Smluvní Strany se Zavazujl k součinnosti při projednání přípravy Stavby, dále při její realizaci v 
průběhu Stavby na stavbou dotčených pozemcích a přilehlých pozemcích v jejich výlučném 
vlastnictví a při rozhodnutích a úkonech souvisejících s předmětem této smlouvy. 
Smluvní strany souhlasí s provedením Stavby na Pozemku 1 a Pozemku 2, a touto smlouvou 
se Zavazujl strpět výkon práva na provedení Stavby, a to dle situace, která je nedílnou součástí 
této smlouvy za dodržení podmínek stanovených ve společném územním a stavebním řízení a 
umožní si navzájem kontrolu způsobu a kvality provádění Stavby. 
Smluvní strany se Zavazujl, že při realizaci Stavby budou co nejvíce šetřit práva vlastníků 
Stavbou dotčených pozemků. 
Právo na provedení Stavby se zakládá bezplatně. 
Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude přílohou žádostí o vydání stavebních povolení, 
kterými smluvní Strany prokáżou své oprávnění umístit Stavbu v souladu S § 86 odst. 2 písm. a) 
a provést Stavbu v souladu s § 110, odst. 2, písm. a) stavebního zákona. 

IV. 

Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti Z této smlouvy Zanikají v případě, že nedojde 
k vydání Povolení Stavby nejpozději do 31.12.2024. 
Smluvní strany sjednávají, že pokud nedojde k dokončení Stavby nejpozději do 30.06.2028 
Z důvodu, které zaviní některá ze smluvních stran, je protistrana oprávněna požadovat smluvní 
pokutu ve výši 50.000 Kč se splatností do tří měsíců od doručení výzvy k zaplacení této smluvní 
pokuty. 
Smluvní strany sjednávají, že pokud První smluvní strana neuzavře konečné smlouvy na 
základě Budoucí smlouvy, zavazuje se uhradit Druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 
50.000 Kč se splatností do tří měsíců od doručení výzvy k zaplacení této smluvní pokuty a Druhá 
smluvní strana je oprávněna se domáhat uzavření dané konečné smlouvy soudní cestou. 
Smluvní strany sjednávají, že pokud Druhá smluvní strana neuzavře konečně smlouvy na 
základě Budoucí smlouvy, zavazuje se uhradit Pnıní smluvní straně smluvní pokutu ve výši 
50.000 Kč se splatnosti do tří měsíců od doručení výzvy k zaplacení této smluvní pokuty a Pr\/ní 
smluvní strana je oprávněna se domáhat uzavření konečné smlouvy soudní cestou.



5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Smluvní strany sjednávají, že pokud Vedlejší účastník neuzavře konečné smlouvy na základě 
Budoucí smlouvy, zavazuje se uhradit První smluvní straně smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč 
se splatností do tří měsíců od doručení výzvy k zaplacení této smluvní pokuty a První smluvní 
strana je oprávněna se domáhat uzavření konečné smlouvy soudní cestou. 

V. 

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
Vztahy touto smlouvou neupraveně se řídí občanským zákoníkem. 
Práva a povinnosti sjednané v této smlouvě jsou Závazné pro případné právní nástupce obou 
smluvních stran. Jakékoliv Změny této smlouvy musí být písemné a oběma účastníky 
podepsané, jinak jsou neplatné. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na 
základě svobodné a pravé vůle, což potvrzují svými podpisy, 
Případné rozpory se smluvní strany Zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody 
mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle Zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož 
obvodu má sídlo První strana. 
Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství a bude zveřejněna 
v registru smluv podle Zákona Č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejñování těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv). První smluvní 
strana zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uzavření. 
Smlouva se vyhotovuje v čtyřech stejnopisech, Z nichž První smluvní strana obdrží dvě 
vyhotovení, Druhá strana a vedlejší účastník obdrží po jednom stejnopisu. 
Přílohy: Č. 1 Koordinační situace Stavby 

č. 2 Položkový rozpočet chodníků a přeložky veřejného osvětlení Z PD, nabídka 
polopodzemních kontejnerů 

Doložka dle § 41 Z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

Zveřejněno na úřední desce: od 21.06.2023 do 10.07.2023 
Schváleno orgánem obce: Radou města Uherský Brod 

31. schůze konaná dne 04.09.2023, usnesení č. 745/R31/23 
34. schůze konaná dne 02.10.2023, usnesení č. 808/R34/23 
Zastupitelstvem města Uherský Brod 
7. Zasedání konané dne 18.09.2023, usnesení č. 141/Z7/23 

V Uherském Brodě dne “ 
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PoLožKovÝ RoZPočET 

ñ)Ĺ// " /'iz zzzz“//0 z“ Z/ 

1 1 |Rozqočet 
|e t 

|1 1 
Stavba 
2023/118 Z evněné plochy 2 BD 
Projektant 
zpracovatel projektu 
Objednatel 
Dodavatel 
Rozpočtoval 

JKSO 
SKP 
Měrná jednotka 
Počet jednotek 0 
Náklady na m.j. 0 
T rozpočtu 

Zakázkové číslo 
Počet listů 

RoZPočTovÉ NÁKLADY 
Základní rozpočtové ııáìady __ F Ostatní rozpočtové náklady 
HSV celkem 565 020 Ztížené výrobní podmínky C.)

3 

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka O 
R M práce celkem 0ıPřeSun stavebních kapacit O 
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava O 
ZRN celkem 565 020 Zařízení staveniště O 

Provoz investora O 
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) O 
ZRN+HZS 565 020 Ostatní náklady neuvedené O 
ZRN+oSt.nák|ady+HZS 565 020 Ostatní náklady celkem O 
Vypracoval Za zhořıvitefë-

' 
Za Ělľjednatelë _| 

Jméno : 

Datum : 

Podpis : 

Jméno : 

Datum Z 

Podpis: 

Jméno : 

Datum : 

Podpis:

I 

Základ pro DPH 21,0 °/0
O 

565 020 Kč 
DPH 21,0 A 118654 Kč 
Základ pro DPH 0,0 °/ø OKČ 
DPH 0,0 °/ø OKČ 
_cEN4\ ZA OBJEKT cELKEM_ _ _ _ _ 683 s75_ Kč __' 

Poznámka : 

Zpracováno programem BUILDp0wer, © RTS, a.s. Sľľaflä 1



Stavba : 20231118 Zpevněné plochy 2 BD Rozpočet : 1 

I 
objekt z I1 1 1 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DíLù
i 

stavební áiı Hsv Psv Døflıávka ıvıønıšž HZS 

QOUIIQ-I 

zl 

OOOOO OOOOO OOOOO 

Zemní práce 38 772 
Základy a zvláštní zakládání 143 890 
Komunikace 364 699 
Doplňující práce na komunikaci 1 050 

99 Staveništní přesun hmot 16 609 

OOOOO 

CELKEM OBJEKT 565 020 O O O O 

VEDLEJŠÍ RoZPočTovÉ NÁKLADY 
Název VRN _' ' X ‹'›‹ Z ‹'ı‹

O Ztížené výrobní podmínky O
O Oborová přirážka O
O Přesun stavebních kapacit O
O Mimostaveništní doprava O
O Zařízení staveniště O
O Provoz investora O
O Kømpıeıačni čınnøsı (IČD) O
O Rezerva roz očtu OP 

'CELKEM VRN O 

% Základna 
0,0 565 020 
0,0 565 020 
0,0 565 020 
0,0 565 020 
0,0 565 020 
0,0 565 020 
0,0 565 020 
0.0 565 020 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Sľľaľìâ 1



Položkovy' rozpočet 

Stavba : 

Objekt Z 

20231118 Zpevněné plochy 2 BD 
1 1 

Rozpočet:
1 

P.Č. ľfl nožství cena / MJ celkem (KČ) 
Díl. 

Číslo položky Název položky
1 Zemní práce

1 121101101R00 Sejmutí omlce S přemístěním do 50 m
V 57,80 

žš§Í.2_
ˇ 

`Ťiš'7Íš6 
78.50 4 537,30

2 131201103R00 łr-ríloubení nezapažených jam v hor.3 do 10000 m3 57,80 
28922

” ” 
šřfáö 

102,00 5 895,60

3 162601102R00 vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 5000 m 57,80 190.50 11 010,904 167101101R00 Nakládání výkopku Z hor.1-4 v množství do 100 m3 57.80 283,00 16 357,405 171201201 R00 Uložení sypaniny na skládku 57.80 16,80 971,04 Celkem za 1 Zemní práce 38 772,24 Díl' 2 Základy a zvláštní zakládání
6 215901101R00 Zhutnění podloží Z homin nesoudržných do 92% PS 289,00 7,60 2 196,407 273321321 R00 żeıezøhęıøn záxızóøvýnh desek c 20/25 (B 25) 22,00 

22011 22,00 
2 660.00 58 520.00

B 273361921RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou 
_s1ti-6/.1.Q/_1_0._ _. _. . _ . Ž 

1,08 
220"1,2',004 1,06 

53 530.00 56 527,68

9 289970111R00 Vrstva geotextiíie Geofiltex 300g/m2 289,00 92.20 26 645,80 Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 143 889,88 Díl' 5 Komunikace 
10 

11 

564651111R00 

564651111aa 

Podklad Z kameniva drceného 16/32 mm, tí. 15 cm 
220+69 
Podklad Z kameniva drceného 0/64 mm, tl. 15 cm 

289,00 
"'ž`à'š'.50' 

220,00 

131,50 

131.50 

38 003,50 

28 930,00 12 564661111R00 Podklad Z kameniva drceného 8-16 mm, tl. 10 cm 69.00 172,00 11 868,00 13 565131211RT2 Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 nad 3 m.t|.5 cm 220,00 501 ,00 110 220,00 14 573111124 Posłfik Infiltrační 220.00 46,30 10 186.00 15 573231111R0O Postñk živíćný spojovací Z emulze 0,5-0.7 kg/m2 220,00 11,20 2 464,00 16 577141112R00 Beton asfalt. ACO 11 S,, tJ.4 cm 220 ,O0 347,00 76 340.00 17 59621 5021 R00 Kladení zámké dlažby tl. 6 cm do drtè tl. 4 cm chodník 69,00 226,50 15 628,50 916531111RT4 Osazení záhon.obrubníkü do lože z B 12.5 bez opěıy včetně 
70,00 277,00 19 390,00 

18 

El/5125 
19 917712111RT2 Osazení Iežat. obrub. bet. bez opěr, lože z kamen. včetně 

80,00 254,50 20 360.00 59245020aa Dlažba zámková H-PROFIL 200x165x60 cm přírodní 75.90 
69'1,1 25.90 

412,50 31 308,75 

Celkem za 5 Komunikace 364 698,75 ø vv v ı DII' 91 Doplnujicı prace na komunikaci 
21 9197351 14R00 Řezání stávajícího živičného krytu tí. 15 - 20 cm 

' 
m 5_00 175,00 1 050,00 Celkem za 91 Doplňující práce na komunlkacı 1 050,00 Díl' 99 Staveništni přesun hmot 

22 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, 
I 

Q 303,73 53,80 16 609,46 Celkem za 99 Stavenlštní přesun hmot 16 609,46 
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