

SOUPIS PRACÍ (příloha č.2)

Stavba: Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2022 - ST Ostrava - obvod 1
 Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I
 Část:

na měsíc: **Listopad 2023**

Správa železnic, státní organizace
 Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov
 20.10.2023

TO Suchdol

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	NUTNO DODRŽET		poznámka
										Zajištění výluky / datum, od -do		
51	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3									
658	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t				Odry - Heřmánky	km 14,1 -115	výluka 17.-18.10			
853	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t									
875	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus									
611	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3				Suchdol	základna				
616	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2									
532	5913305010	Montáž silničních panelů komunikace dočasná	m2									
11	5903015010	Protisněhové zábrany zásněžky montáž	kus				Vítkov-Budišov					
260	5909010110	Ojediné ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus				Suchdol	vých. 31			x	
261	5909010120	Ojediné ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus								x	
262	5909010130	Ojediné ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus								x	
549	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3				Polom	221,5-6			x	
	5912045050	Montáž návěstidla včetně sloupku a patky sklonovníku	ks				trať Suchdol-Budišov				x	
815	5964161025	Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916	m3									
856	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t									
85	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus									
86	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus				Budišov	vých. 1				
87	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus									
83	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus									
87	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus				Odry				x	

VRN

11	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	
12	033121021	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%	
3	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km	
4	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	Kč/hod	
5	023121001	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy koleje	km	
6	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
7	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	
8	R033111001.1	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - jednoduché vyřízení povolení a označení objížďky	soubor	
9	R033111001.2	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - středně obtížné vyřízení povolení a označení objížďky	soubor	
10	R033111001.3	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - obtížné vyřízení povolení a označení objížďky	soubor	
15	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	