

Chodník u kruhového objezdu - doplnění

Rozpočet nákladů stavby						
Název akce: VO Pohořelice - VO chodník u COOP						
Zadavatel: Město Pohořelice, okr. Brno-venkov						
Výměna konstrukčních prvků, kabeláže a zemní práce	m.j	počet	jedn. cena materiál	celkem materiál	jedn. cena montáž	celkem montáž
Materiál						
1.1.1	ks	1,00	7 125 Kč	7 125 Kč	563 Kč	563 Kč
1.1.2	ks	1,00	13 Kč	13 Kč		
1.1.3	m	160,00	176 Kč	28 200 Kč	69 Kč	11 000 Kč
1.1.4	m	6,00	23 Kč	138 Kč	28 Kč	165 Kč
1.1.8	ks	1,00	5 875 Kč	5 875 Kč	1 375 Kč	1 375 Kč
1.1.9	ks	1,00	994 Kč	994 Kč	563 Kč	563 Kč
1.1.10	kmpł	1,00	6 250 Kč	6 250 Kč		
mezisoučet - Výměna konstrukčních prvků				48 592 Kč		13 665 Kč
Zemní práce						
2.1.2	m	160,00	94 Kč	15 000 Kč	35 Kč	5 600 Kč
2.1.3	kmpł	1,00	5 000 Kč	5 000 Kč	3 125 Kč	3 125 Kč
2.1.5	m	150,00			138 Kč	20 625 Kč
2.1.6	m	150,00	44 Kč	6 563 Kč	75 Kč	11 250 Kč
2.1.7	m	150,00			69 Kč	10 313 Kč
2.1.8	m	150,00	73 Kč	10 875 Kč	31 Kč	4 688 Kč
2.1.10	ks	1,00	4 375 Kč	4 375 Kč	2 250 Kč	2 250 Kč
2.1.12	m	150,00	6 Kč	938 Kč	25 Kč	3 750 Kč
2.1.13	MH	15,00			563 Kč	8 438 Kč
mezisoučet - zemní práce				42 750 Kč		70 038 Kč
Vedlejší náklady stavby						
Vedlejší náklady						
3.1.1	kmpł	1,00	12 500 Kč	12 500 Kč		
3.1.2	kmpł	1,00	12 500 Kč	12 500 Kč		
3.1.3	kmpł	1,00	4 375 Kč	4 375 Kč		
3.1.4	MH	4,00	1 063 Kč	4 250 Kč		
mezisoučet - vedlejší náklady				33 625 Kč		
Rekapitulace nákladů stavby						
Celkové náklady stavby		podíl	bez DPH	DPH (21%)	s DPH	
			208 669,25 Kč	43 820,54 Kč	252 489,79 Kč	

COOPu

- Cena zahrnuje pokládku kabelu v koordinaci s chodníkem, výstavbu nového sloupu u vchodu do bytového domu a napojení přechodu.

V rámci každého díla je i revize a zaměření trasy kabelu.

Přeji pěkný den.

S pozdravem / Kind regards

B2B & B2M Osvětlení



E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice