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SMLOUVA O DÍLO
„Rekultivace Pilík 3 - zalesnění“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Objednatel:
obchodní firma: DIAMO, státní podniksídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod RalskemIČO: 00002739zastoupený: , vedoucím odštěpného závodu ODRAtýká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRASirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostravazapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A X, vložka 642DIČ: CZ00002739, plátce DPHbankovní spojení:
číslo účtu:ID datové schránky: sjfywke
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
obchodní firma: Lesostavby Frýdek-Místek a. s.sídlo: Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místekzástupce:  předseda představenstvaIČO: 45193118obchodní rejstřík: zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471DIČ: CZ45193118, plátce DPHbankovní spojení: .
číslo účtu:ID datové schránky: fhsq3sh
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen„smlouva“).
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Článek I.Předmět smlouvy o dílo
CPV: 77310000-6 CZ-CPA: 81.30.1

1. Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení na plnění podlimitní veřejnézakázky na služby „Rekultivace Pilík 3 - zalesnění“ (dále jen „zadávací řízení“)a v souladu s nabídkou zhotovitele učiněnou v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel je pocelou dobu trvání smlouvy vázán svou nabídkou podanou v zadávacím řízení.
2. Předmětem smlouvy je:

2.1. závazek zhotovitele pro objednatele za úplatu provést ve sjednaném místě plnění (viz
čl. II. odst. 1 smlouvy) a ve sjednané době na svůj náklad a nebezpečí dílo nazvané„Rekultivace Pilík 3 - zalesnění“, spočívající ve výsadbě dřevin a následnépětileté údržbě, v tomto rozsahu a kvalitě:

a) výsadba dřevin:
- 48 547 ks prostokořenných sazenic těchto dřevin: dub letní (DBL 40270), lípasrdčitá (LP 80270), javor mléč (JM 52250), javor klen (JK 53250), při výsadběkaždé sazenice dojde k jejímu přihnojení, k zálivce a nátěru,
- 300 ks poloodrostků těchto plodonosných dřevin: třešeň ptačí, jabloň lesní,jeřáb ptačí, při výsadbě každého poloodrostku bude použita individuálníochrana korexem a zakůlování,
- ochrana vysazených dřevin bude zajištěna oplocenkami,
- bližší specifikace výsadby dřevin a jejich ochrany je uvedena v příloze č. 1smlouvy,

b) 5 letá následná údržba vysazených dřevin:
- specifikace je uvedena v příloze č. 1 smlouvy,

(dále jen „dílo“ či „předmět plnění“) a
2.2. závazek objednatele řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu za tocenu dle podmínek ujednaných ve smlouvě.

3. Zhotovitel se zavazuje dílo pro objednatele provést s odbornou péčí v ujednaném časea obstarat vše, co je k jeho provedení potřeba tak, aby vzniklo kompletní a funkční dílo.
4. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se zájmy objednatele.
5. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že dílo zahrnuje i všechna jednání, dodávkymateriálu, práce nebo služby, ve smlouvě výslovně neuvedené, které jsou však nezbytnék řádnému provedení díla v souladu se smlouvou a o kterých zhotovitel vzhledem ke svéodborné kvalifikaci a zkušenostem věděl, anebo vědět měl či mohl. Odpad vzniklý připrovádění díla zhotovitel předá do vlastnictví oprávněné osoby v souladu se zákonem

č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a tuto skutečnost doložíobjednateli.
6. Zhotovitel se zavazuje dílo pro objednatele provést v rozsahu, kvalitě a za podmínekujednaných ve smlouvě a v souladu s obecně závaznými právními předpisy Českérepubliky a platnými technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN).
7. Objednatel má právo jednostranně dočasně zastavit práce na díle (sistace) či rozsah dílaomezit nebo rozšířit a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat,a to bez jakýchkoliv sankcí či náhrady újmy.
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Článek II.Místo a doba plnění
1. Místem plnění je část pozemku parc. č. 476/13 v katastrálním území Hrabová, obecOstrava, o ploše cca 66 960 m2, vyznačená v situaci, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy,(dále jen „místo plnění“ či „staveniště“).
2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve sjednané době:a) termín zahájení provádění díla: do 5 pracovních dnů od předání staveniště,b) termín dokončení a předání části díla – výsadba dřevin: do 30. 04. 2024,c) termín dokončení a předání části díla – 5letá následná údržba vysazených dřevin: douplynutí 5 let od převzetí části díla – výsadba dřevin.
3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 pracovních dnů od písemné výzvyzhotovitele, přičemž tuto výzvu k předání staveniště učiní zhotovitel nejpozději do 5 dnůod účinnosti smlouvy. O předání a převzetí staveniště smluvní strany pořídí zápis,podepsaný oběma smluvními stranami, a dále bude o tomto proveden zápis do deníkuv souladu s čl. VIII. smlouvy.
4. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), ať užz jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečnéhoodkladu práce zastavit a při provádění zabezpečovacích prací na staveništi postupovatdle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatelmá právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobuv kterékoliv fázi provádění díla, a to i opakovaně. Výše uvedenými příkazy přestávajíběžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy. O dobu, na kterouje třeba práce na díle dočasně zastavit či přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jehodokončení a předání, a to bez nutnosti uzavřít písemný dodatek ke smlouvě dle čl. XV.odst. 5 smlouvy. Zhotovitel je povinen znovu zahájit provádění prací na díle neprodleněpo obdržení písemného pokynu objednatele. O sistaci a jejím ukončení se provede zápisdo deníku v souladu s čl. VIII. smlouvy.
5. Termín dokončení a předání díla může být prodloužen písemnou dohodou smluvníchstran (dodatek ke smlouvě) v souladu s čl. XV. odst. 5 smlouvy, a to z důvoduneočekávaných a nepředvídatelných okolností vzniklých v průběhu provádění díla (vyššímoc), anebo z důvodu nevhodných klimatických podmínek (vnější přírodní vlivy, kteréobjektivně znemožňují zhotoviteli řádně provést dílo), a to přiměřeně o dobu trvání těchtookolností, resp. překážek. Na prodloužení termínu dokončení a předání díla z důvodůvýše uvedených nemá zhotovitel právní nárok.

Článek III.Cena díla
1. Celková cena díla je stanovena na základě dohody smluvních stran, s odkazem nazávazný rozpočet, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy, v celkové nepřekročitelné výši4 382 782,10 CZK (slovy: čtyři-milióny-tři-sta-osmdesát-dva-tisíc-sedm-set-osmdesát dva-korun-českých-deset-haléřů) bez DPH.

Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná mimo DPH, vycházející z nabídkovéceny zhotovitele, je platná po celou dobu provádění díla, a to i po případném prodlouženítermínu dokončení a předání díla. Na cenu díla nemá vliv ani zcela mimořádnánepředvídatelná okolnost, která dokončení a předání díla podstatně ztěžuje.
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2. Rozpis celkové ceny díla:

a) cena za výsadbu dřevin (čl. I. odst. 2.1 písm. a) smlouvy): 1 941 158,60 CZK
(slovy: jeden-milión-devět-set-čtyřicet-jedna-tisíc-sto-padesát-osm-korun-českých-šedesát-haléřů) bez DPH,

b) cena za 5letou následnou údržbu vysazených dřevin (čl. I. odst. 2.1 písm. b)smlouvy): 2 441 623,50 CZK
(slovy: dva-milióny-čtyři-sta-čtyřicet-jedna-tisíc-šest-set-dvacet-tři-korun-českých-padesát-haléřů) bez DPH.

3. K ceně díla bude připočtena příslušná daň z přidané hodnoty (DPH).
4. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitelespojené s provedením jednotlivých částí díla a díla jako celku. Součástí ceny díla jsou ipráce, které ve smlouvě výslovně uvedené nejsou, ale zhotovitel o nich, jakožtoodborník, věděl, nebo vědět měl či mohl.
5. Cenu a rozsah případných méněprací, které budou zjištěny na základě porovnání mezimnožstvím skutečně provedených prací a množstvím prací, které tvoří předmět díla,budou smluvní strany řešit písemným dodatkem ke smlouvě.
6. Cenu a rozsah případných víceprací, provedených nad rozsah předmětu díla, budousmluvní strany řešit písemným dodatkem ke smlouvě. Bez uzavření tohoto dodatkuhradí veškeré provedené vícepráce zhotovitel.

Článek IV.Platební a daňové podmínky
1. Zálohy nejsou sjednány ani nebudou poskytnuty. Zhotovitel nebude požadovat poobjednateli během provádění díla část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
2. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za dílo dle čl. III odst. 1 a 2 smlouvy je vyúčtováníoznačené jako faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen„zákon o DPH“), zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,a obchodní listiny dle ustanovení § 435 občanského zákoníku.
3. Předmět plnění (dílo) bude hrazen měsíčně bezhotovostně převodním příkazem na účetzhotovitele na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, jehož přílohoubude soupis provedených prací a dodávek, odsouhlasený objednatelem, v němž budousepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v danémkalendářním měsíci (zjišťovací protokol).4. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně.
5. Vystavené daňové doklady budou mít náležitosti dle čl. IV. odst. 2 smlouvy a dále budouobsahovat:

 číslo smlouvy objednatele, název akce „Rekultivace Pilík 3 - zalesnění“,
 číslo smlouvy objednatele pro daňové doklady (SAP),
 údaj o evidenci, na základě které zhotovitel podniká, včetně spisové značky,
 rozsah a předmět plnění, případně CPV, CZ-CPA,
 rozsah zdanitelného plnění – jednotka, počet jednotek, cena za jednotku a cenacelkem,
 DIČ zhotovitele i objednatele, základ daně, sazbu daně,
 zápis o předání a převzetí díla (části díla) podepsaný oběma smluvními stranamivčetně soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlasený objednatelem, v němžbudou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem(zjišťovací protokol), a v případě průběžné fakturace jen soupis provedených prací
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a dodávek, odsouhlasený objednatelem, v němž budou sepsány a oceněny práce,výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem (zjišťovací protokol),
 datum zdanitelného plnění k poslednímu dni daného kalendářního měsíce.

6. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována a fakturována ve výši a sazbě dle obecnězávazných právních předpisů platných a účinných v okamžiku zdanitelného plnění.
7. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručeníobjednateli.
8. Vystavené daňové doklady bude zhotovitel doručovat do sídla objednatele na adresuSirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava, nebo na e-mail: nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, vekterém proběhlo zdanitelné plnění.
9. Objednatel je oprávněn daňový doklad do data jeho splatnosti vrátit zhotoviteli, pokudbude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Po tuto dobu neběží lhůtak zaplacení daňového dokladu. Nová lhůta splatnosti je stanovena na 30 dnů a běží odedne doručení opraveného daňového dokladu objednateli.
10. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu ceny díla v případech, kdy:

a) nedojde k odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek na díle,
b) zhotovitel provádí i přes písemné upozornění objednatele na díle práce v rozporu sesmlouvou.

11. V případě, že u smluvních stran či některé z nich dojde za trvání smlouvy ke změněv registraci k DPH (např. ukončení registrace k DPH, vznik registrace k DPH),neprodleně si smluvní strany tuto skutečnost oznámí a uzavřou písemný dodatek kesmlouvě.
12. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude ve smyslu ustanovení§ 106a zákona o DPH zhotovitel nespolehlivým plátcem, vyhrazuje si objednatel právozaplatit zhotoviteli za dílo (část díla) částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výšiDPH je objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplaceníceny za dílo (část díla) bez DPH zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce danězhotovitele se považuje za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp.její relevantní část.
13. Zhotovitel prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené v údajích o něm nazačátku smlouvy, je číslem účtu, které je zveřejněno správcem daně způsobemumožňujícím dálkový přístup, a že v okamžiku splatnosti ceny za dílo (část díla) nedojdeke změně čísla tohoto účtu. Pokud zhotovitel provede změnu čísla účtu u svého správcedaně pro účely zveřejnění, je povinen tuto skutečnost neprodleně a před splatností cenyza dílo (část díla) písemně oznámit objednateli a na tento účet uhradí objednatelpříslušnou cenu. V případě, že v okamžiku splatnosti ceny za dílo (část díla) budesprávcem daně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup jiné číslo účtu, nežje číslo účtu uvedené ve smlouvě, nebo číslo účtu dodatečně písemně oznámenézhotovitelem objednateli a celková výše úhrady za dílo (část díla) překračuje částkuuvedenou v ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, vyhrazuje si objednatelprávo zaplatit zhotoviteli za dílo (část díla) částku poníženou o DPH. Částku odpovídajícívýši DPH je objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele.Zaplacení ceny díla (části díla) bez DPH zhotoviteli a částky ve výši DPH na účetsprávce daně zhotovitele se považuje za splnění závazku objednatele uhradit sjednanoucenu, resp. její relevantní část.
14. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené v údajích o němna začátku smlouvy, případně jiné číslo účtu nahlášené písemně zhotovitelemobjednateli, je účet vedený poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. V případě, žese jedná o účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, vyhrazuje siobjednatel právo zaplatit zhotoviteli za dílo (část díla) částku poníženou o DPH. Částkuodpovídající výši DPH je objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně
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zhotovitele. Zaplacení ceny díla (části díla) bez DPH zhotoviteli a částky ve výši DPH naúčet správce daně zhotovitele se považuje za splnění závazku objednatele uhraditsjednanou cenu, resp. její relevantní část.
Článek V.Součinnost objednatele

1. Objednatel zajistí:a) předání potřebných podkladů zhotoviteli v jednom vyhotovení,b) potřebná správní rozhodnutí,c) předání staveniště zhotoviteli:- o předání staveniště a jeho stavu sepíší smluvní strany zápis, který bude mimojiné datován a podepsán oběma smluvními stranami, rovněž bude pořízen zápisdo deníku v souladu s čl. VIII. smlouvy,- staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném dohodou smluvních stranv souladu se smlouvou,- součástí zápisu o předání staveniště bude:
 dojednání způsobu hlášení zahájení a ukončení prací na staveništi,
 jmenný seznam pracovníků účastnících se prací na díle,
 seznam mechanizačních prostředků a vozidel zhotovitele vč. RZ,
 záznam o seznámení zhotovitele se všemi podmínkami bezpečnostia ochrany zdraví při práci (BOZP) platícími v místě plnění,d) předání potřebných vnitřních předpisů zhotoviteli a jeho seznámení s nimi.

Článek VI.Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen objednatele průběžně informovat (na kontrolních dnech, případněe-mailovou komunikací) o stavu rozpracovanosti díla a postupu prací a zúčastňovat sepravidelných kontrolních dnů.
2. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě nasvobodě, zdraví, životě nebo na majetku jiného.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi pořádek, čistotu, odstraňovatodpad a nečistoty vzniklé jeho činností. O každém úniku ropných a toxických látek budeihned informovat objednatele a příslušné orgány státní správy a zajistí, aby nedošlo kekontaminaci vod.
4. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenousvou provozní činností (dále jen „pojistná smlouva“) s ročním pojistným plněnímminimálně ve výši 2 000 000 CZK a udržovat ji po dobu provádění díla v platnosti aúčinnosti, popř. má-li takovou pojistnou smlouvu uzavřenou, tak ji po dobu prováděnídíla udržovat v platnosti a účinnosti. Zhotovitel je povinen objednateli nejpozději do3 dnů od výzvy objednatele předmětnou pojistnou smlouvu předložit a prokázat mu jejíplatnost a účinnost.
5. Uloží-li objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některéz právních povinností ze strany zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednatelicelkovou výši sankce.
6. Zařízení staveniště včetně případného odběru všech energií, vodného a stočného sizabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůjúčet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci (BOZP) všech osobna staveništi. Zhotovitel zajistí identifikaci svých mechanismů, označení svýchpracovníků účastných na provedení díla a jejich prokazatelné seznámení s místními
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podmínkami ve vztahu k bezpečnosti práce a informuje objednatele o veškerýchmožných rizicích vyplývajících z jím provozované činnosti.
8. Dojde-li v průběhu provádění díla ke vzniku mimořádné události, zavazuje se zhotovitelbez zbytečného odkladu oznámit tuto mimořádnou událost na dispečink objednatele –tel.  Mimořádnou událostí se rozumí zejména poškození zdraví, poškozenínebo vážné ohrožení majetku objednatele či třetích osob, včetně příslušných složekživotního prostředí, požár na předmětu díla nebo vznik jiné živelné události v průběhuprovádění díla.

Článek VII.Způsob a podmínky provedení díla
1. Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí v souladu a za podmínekstanovených smlouvou, příslušnými obecně závaznými právními předpisy Českérepubliky, technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), dle svých odbornýchoprávnění.
2. Zhotovitel může k výsadbě dřevin použít pouze reprodukční materiál jednotlivých druhůdřevin, který splňuje podmínky přenosu a je u něj doložen genetický původ podlevyhlášky Ministerstva zemědělství č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosureprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálua podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených zapozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. Listy o původusazenic a poloodrostků („Průvodní list pro sadební materiál“) je zhotovitel povinen dodatpři předání části díla - výsadba dřevin dle čl. I. odst. 2.1 písm. a) smlouvy objednateli,a dále průběžně při dosadbě v rámci 5 leté údržby.
3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré důsledky porušení obecně závazných právníchpředpisů, technických norem a správních rozhodnutí, vzniklých při provádění díla jeho

činností, ponese ke své tíži i v případech, že budou uplatňovány vůči objednateli.
4. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakoži připomínky a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatníchdotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele.
5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele nanásledky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatelepoškozují.
6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení dílanebo týkající se místa plnění, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, jepovinen to bez odkladu písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
7. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanoveného smlouvou musí být předempísemně odsouhlaseny objednatelem.
8. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají smlouvě nebo zkouškám, musí býtz nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak,může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.
9. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejichvybudováním nevznikly žádné škody a po provedení díla vyklidit a vyčistit staveniště velhůtě stanovené v čl. X. odst. 11 smlouvy.
10. Vstup na staveniště je povolen pouze oprávněným osobám uvedeným v čl. XI. odst. 1smlouvy, ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasemodpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. XI. odst. 2 smlouvy. Zaměstnancizhotovitele a osoby pověřené zhotovitelem k provedení díla se budou po místě plněnípohybovat pouze v místech nezbytných k provedení díla.
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11. Zhotovitel zajistí na staveništi dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů,zajistí proškolení všech pracovníků provádějících dílo z těchto předpisů a zabezpečí,aby osoby pohybující se po staveništi byly vybaveny odpovídajícími osobnímiochrannými pracovními prostředky (OOPP). Dále se zavazuje k dodržování obecnězávazných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadu,ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.
12. Zhotovitel provádí dílo osobně. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla či jeho

části třetí osobu.
13. Zhotovitel se zavazuje, že ponese nebezpečí škod, které jeho činností při provádění dílavzniknou, a to i třetím osobám, případně objednateli. V případě, že zhotovitel neodstraníobjednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu provádění díla v dohodnuté neboobjednatelem stanovené přiměřené lhůtě, a ani v následujících 14 dnech po uplynutí tétolhůty, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod na účet zhotovitele.

Článek VIII.Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen vést, v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,stavební deník, resp. s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, veznění pozdějších předpisů, stavební deník (dále též jen „deník“), a to ode dne předánístaveniště objednatelem do dne dokončení díla, případně do dne, kdy jsou odstraněnyvady a nedodělky díla podle zápisu o předání a převzetí díla. Deník musí být v doběprovádění díla oprávněným osobám k dispozici na staveništi.
2. Deník bude veden v rozsahu a způsobem stanoveným v příslušném prováděcímprávním předpisu (pozn. ve vztahu k ustanovení § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,se jedná o přílohu č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zněnípozdějších předpisů).
3. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebníhodozoru) zapisovat formou denních hlášení do deníku všechny údaje, které pokládá zadůležité pro řádné provádění díla a které vyplývají ze smlouvy.
4. V deníku budou dále dokumentovány klimatické podmínky, zjištěné vady a nedostatkydíla, méněpráce, vícepráce formou výpisu měrných jednotek, neprovedené práce adoklady pořízené v průběhu provádění díla.
5. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně vždy v den, kdybyly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány prvnístránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucímzhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
6. Záznamy či dohody zapsané v deníku se nepovažují za změny smlouvy či dodatky kesmlouvě.
7. Originál deníku s druhou kopií deníku předá zhotovitel objednateli při předání celéhodíla.

Článek IX.Kontrola provádění díla
1. Objednatel nebo jím pověřená osoba jsou oprávněni vykonávat kontrolu provádění díla,v průběhu jeho provádění sledovat, zda jsou práce na díle prováděny v souladus ujednanými podmínkami, příslušnými rozhodnutími správních orgánů, technickýminormami (ČSN, ČSN EN) a právními předpisy.
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2. Objednatel má při kontrolování provádění díla práva dle ustanovení § 2593 občanskéhozákoníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní zhotovitele zápisemdo deníku v souladu s čl. VIII. smlouvy.

Článek X.Dokončení, předání a převzetí díla
1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením (včetně odstraněnípřípadných vad a nedodělků) a předáním objednateli. Dílo se považuje za řádnědokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky a zhotovitelpředá objednateli veškeré doklady související s prováděním díla (např. listy o původusazenic a poloodrostků – „Průvodní list pro sadební materiál“), jeho dokončením nebojinak se vztahující k dílu.
2. Objednatel splní svůj závazek dílo převzít podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.
3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít, a to i v případě, žedílo bude vykazovat pouze drobné vady nebo nedodělky.
4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít dílo pro vady, jejichž původ jev podkladech, které sám zhotoviteli poskytl. Zhotovitel je však povinen za přiměřenouúplatu tyto vady odstranit v dohodnuté lhůtě. Toto ujednání neplatí, jestliže zhotovitel připředání podkladů o vadách podkladů věděl, nebo o nich vědět měl a mohl a na tytoneupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě bylyobjednatelem podklady zpracovány.
5. S ohledem na členění díla na dvě části – výsadba dřevin a 5 letá následná údržbavysazených dřevin – bude dílo objednateli předáno po částech.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 kalendářních dnů předem písemně objednatelioznámit, kdy bude dílo nebo jeho část připravena k předání, kdy bude předání zahájenoa jak bude probíhat. Na základě návrhu zhotovitele smluvní strany dohodnou časovýpostup předávacího řízení.
7. Objednatel zajistí k předávacímu řízení zejména:

 účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
 účast odborného lesního hospodáře,
 účast zástupců příslušných správních orgánů, je-li tato stanovena zvláštnímipředpisy.

8. Zhotovitel zajistí k předávacímu řízení zejména:
 účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající.

9. Zhotovitel zajistí listiny a doklady nezbytné pro provedení předávacího řízení, jako jezákres skutečného provedení díla do situačního snímku s datem a podpisemzhotovitele, listy původu sazenic – „Průvodní list pro sadební materiál“, důležité zápisy oprovedení prací a stavební deník. Konkrétní seznam nezbytných listin a dokladů budeobjednatelem zhotoviteli upřesněn ve lhůtě nejpozději 5 dnů před předávacím řízením.
10. Při předání díla (části díla) provede objednatel kontrolu díla (části díla) včetněpředávaných listin a dokladů. O předání a převzetí díla (části díla) sepíší smluvní stranyzápis (předávací protokol), v němž bude uvedeno, či jehož přílohou bude zejména:

 soupis provedených prací a dodávek, soupis dodaného materiálu, náklady na odvoza likvidaci odpadu,
 deník dle čl. VIII. smlouvy v souladu s čl. VIII. odst. 7 smlouvy,
 hodnocení díla (části díla), zejména jeho kvality a kvality provedených prací,
 prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přebírá,
 soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnémuodstranění a způsob odstranění.
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Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou smluvních stran. Zhotovitela objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.Zápis bude datován, smluvními stranami podepsán a vyhotoven ve dvou stejnopisech,přičemž každá smluvní strana si ponechá jeden stejnopis. Zápis a podpis zápisuobjednatelem nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.
11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 dnů od převzetí dílaobjednatelem v souladu se smlouvou, veškeré plochy poškozené během provádění dílazhotovitel uvede do původního stavu.

Článek XI.Oprávněné osoby
1. Za objednatele jsou oprávněni jednat:

 ve věcech technických (včetně kontroly provádění prací, převzetí díla (části díla),odsouhlasování soupisů provedených prací a dodávek, faktur a provádění zápisů dodeníku v souladu s čl. VIII. smlouvy):-  technik sanačně-rekultivačních prací,- vedoucí oddělení sanačně-rekultivačních prací,tel. č.a osoby k této činnosti písemně pověřené objednatelem.
2. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:

 bez omezení rozsahu: , ředitel DSV,
 ve věcech technických (včetně vedení stavby, provádění dozoru a denních záznamůdo deníku v souladu s čl. V. odst. 1 písm. c) bod první odrážky třetí a čl. VIII.smlouvy, předání díla (části díla), přebírání závazků vyplývajících z předávacího

řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky): RostislavBalaš,a osoby k této činnosti písemně pověřené zhotovitelem.
3. Změna oprávněných osob a údajů, uvedených v tomto článku smlouvy, je možná i beznutnosti uzavření písemného dodatku dle čl. XV. odst. 5 smlouvy, a to buď doporučenýmdopisem adresovaným druhé smluvní straně, nebo zasláním datové zprávy do datovéschránky adresáta, anebo za tím účelem bude předem poslán e-mail, opatřenýkvalifikovaným elektronickým podpisem, na dosud používané e-mailové adresys potvrzením o jeho přečtení.

Článek XII.Odpovědnost za vady, záruka za jakost
1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, jeprovedeno v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami(zejména ČSN, ČSN EN) nebo vykazuje pro něj vlastnosti neobvyklé. Vadami se rozumíi nedodělky a použití nesprávné technologie.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo bezplatnou záruku za jakost v délce 24 měsícůod data převzetí díla objednatelem, uvedeného v zápise o jeho předání a převzetí.Zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že jím provedené dílo bude mít po záručnídobu vlastnosti stanovené smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, technickýminormami (zejména ČSN a ČSN EN), pokud se vztahují na předmět díla, právnímipředpisy a že bude mít vlastnosti obvyklé. Záruka za jakost se nevztahuje na vadyvzniklé neodborným užíváním díla, jeho poškozením vyšší mocí či třetí osobou.
3. Práva objednatele z vadného plnění budou uplatněna:a) při předání díla, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vady zjistí nebokdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce,



Smlouva o dílo: DIAMO, s. p. – Lesostavby Frýdek-Místek a. s. Stránka 11 (celkem 15)
č. sml. objednatele D500/26000/00205/23/00 č. sml. pro daňové dokladySAP4520055730 Profilové číslo: P23V00252355

b) do 45 dnů poté, kdy vady byly zjištěny nebo mohly být zjištěny při vynaloženíodborné péče, a to nejpozději do konce záruční doby.
4. Vady zjištěné při předání díla nebo později v záruční době je zhotovitel povinen odstranitdo 10 dnů ode dne jejich písemného oznámení objednatelem, nedojde-li po projednáník dohodě o jiné lhůtě, a to i v případech, kdy zhotovitel neuznává, že za vadu odpovídá.Pokud tak v této lhůtě zhotovitel neučiní, má objednatel právo, bez ztráty záruk, zadatodstranění vad jinému subjektu, či provést odstranění vad svépomocí a zhotovitel jepovinen tyto náklady neprodleně uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vadyneodpovídá, budou mu vynaložené náklady zpětně objednatelem proplaceny.
5. Oznámí-li objednatel zhotoviteli během záruční doby vady díla, má se za to, že požadujejejich bezplatné odstranění. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvatodstraňování vad zhotovitelem, tj. od oznámení vady do převzetí odstraněné vady dílaobjednatelem. V případě odstranění vady dodáním nové věci bez vad nebo dodánímchybějící věci začíná běžet nová záruční doba.
6. Odstraňuje-li zhotovitel vady díla, je povinen provedenou opravu či jinou podobuodstranění vady objednateli předat. Objednatel odstranění vady prověří. Pro postuppředání a převzetí platí obdobně ujednání čl. X. smlouvy.
7. Práva ze záruky za jakost může objednatel uplatnit nejpozději do posledního dnezáruční doby, přičemž i oznámení o vadě odeslané objednatelem v poslední den záručnídoby se považuje za včasné.
8. Odstraněním vad není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.

Článek XIII.Smluvní pokuty
1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla ve lhůtě dle čl. II. odst. 2 písm. b)smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny části dílauvedené v čl. III odst. 2 písm. a) smlouvy za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě dle čl. XII. odst. 4smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 CZK za každýzapočatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště a s uvedenímveškeré plochy poškozené během provádění díla do původního stavu dle čl. X. odst. 11smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit veškeré náklady a škody, které mutím vznikly, a dále je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 CZK zakaždý započatý den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel bude provádět dílo pomocí poddodavatele, uhradí zhotovitelobjednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 CZK za každý jednotlivý případ.
5. V případě, že zaměstnanec zhotovitele odmítne dechovou zkoušku za účelem zjištěnípřípadného požití alkoholu nebo bude dechovou zkouškou zjištěno požití alkoholu,uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 CZK za každý zjištěný případ.
6. Za každé opakované porušení ostatních povinností (neuvedených v tomto článkusmlouvy) zhotovitele sjednaných ve smlouvě, na které byl zhotovitel písemněobjednatelem upozorněn, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvnípokutu ve výši 500 CZK za každý jednotlivý případ a zhotovitel je povinen ji objednateliuhradit.
7. Vznikne-li ze smlouvy pohledávka zhotovitele vůči objednateli, je zhotovitel oprávněntuto pohledávku postoupit jinému subjektu, nebo tuto zastavit pouze s písemnýmsouhlasem objednatele. V případě porušení tohoto ujednání je dohodnuta smluvnípokuta ve výši 10 % z předmětné pohledávky ve prospěch objednatele.
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8. Odstoupí-li objednatel od smlouvy z důvodu dle čl. XIV. odst. 1 písm. e) bod II. smlouvy,uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla uvedenév čl. III. odst. 1 smlouvy.
9. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.
10. Ujednáním o smluvní pokutě či jejím zaplacením není dotčeno právo objednatele nanáhradu škody.
11. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit povinnost smluvnípokutou utvrzenou.
12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným provedením díla, nezanikánárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní pokutou utvrzenépovinnosti.

Článek XIV.Zánik smlouvy, prohlášení a ostatní ujednání
1. Způsoby ukončení smlouvy:a) písemnou dohodou smluvních stran,b) písemnou výpovědí objednatele i bez uvedení důvodu s tříměsíční výpovědnídobou, která počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího pokalendářním měsíci, v němž výpověď došla, resp. byla doručena, zhotoviteli,c) písemným odstoupením některé smluvní strany od smlouvy v případechstanovených občanským zákoníkem nebo smlouvou,d) písemným odstoupením objednatele od smlouvy či písemnou výpovědí učiněnouobjednatelem v případech stanovených ZZVZ,e) písemným odstoupením objednatele od smlouvy v těchto případech (považovány zapodstatné porušení smlouvy):I. prodlení zhotovitele s provedením (dokončením a předáním) díla nebozahájením díla o více než 15 dnů,II. zhotovitel neprovádí dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebodosavadní výsledek provádění díla vede nepochybně k prokazatelně vadnémuplnění,III. opakované porušení podmínek jakosti díla nebo bezpečnosti práce,IV. prohlášení úpadku na zhotovitele, nebo jeho vstup do likvidace,V. zhotovitel nedodrží právní předpisy týkající se díla,VI. prodlení zhotovitele s předložením pojistné smlouvy dle čl. VI. odst. 4smlouvy,VII. provádění díla poddodavatelem v rozporu s čl. VII. odst. 12 smlouvy,VIII. bude-li u zhotovitele odhaleno závažné jednání proti lidským právům čivšeobecně uznávaným etickým a morálním standardům,IX. bude-li zjištěno, že zhotovitel nesplnil podmínky zadávacího řízení, resp.veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena,f) písemným odstoupením zhotovitele od smlouvy v těchto případech (považovány zapodstatné porušení smlouvy):I. prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli o více než 10 dnů,II. prodlení objednatele s úhradou ceny díla o více než 30 dnů, ačkoliv bylobjednatel na tuto skutečnost zhotovitelem písemně upozorněn a nezjednal velhůtě 10 dnů nápravu.
2. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 občanskéhozákoníku se vylučuje.
3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem dojití písemného oznámení o odstoupeníod smlouvy adresátovi. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků právaa povinnosti smluvních stran. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacenísmluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé
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z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovatsmluvní strany i po odstoupení od smlouvy.
4. Výpovědní doba pro případ ukončení smlouvy výpovědí dle čl. XIV. odst. 1 písm. d)smlouvy se sjednává v délce 14 dnů a běží ode dne dojití, resp. doručení, výpovědizhotoviteli.
5. Oznámení o odstoupení od smlouvy či výpověď smlouvy musí být písemné a budouzaslány takto:a) listinná podoba, vlastnoručně podepsaná oprávněným zástupcem příslušné smluvnístrany, na adresu sídla druhé smluvní strany – objednateli na adresu Sirotčí 1145/7,Vítkovice, 703 00 Ostrava, zhotoviteli na adresu sídla, nebob) elektronická podoba, podepsaná, resp. opatřená kvalifikovaným elektronickýmpodpisem oprávněného zástupce příslušné smluvní strany, na e-mailovou adresudruhé smluvní strany – objednateli na e-mailovou adresu ,zhotoviteli na e-mailovou adresu , neboc) datovou zprávou do datové schránky adresáta.
6. V případě zániku smlouvy před řádným splněním závazku provést dílo je zhotovitelpovinen ihned, nelze-li, pak bez zbytečného odkladu, protokolárně (zápis o předání)předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a vztahují se k dílu či jsousoučástí díla, a nahradit případně vzniklou škodu v penězích. Smluvní strany provedouinventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Za účelem úpravy vzájemnýchpráv a povinností smluvní strany případně uzavřou dohodu. Zhotovitel zároveň do10 dnů od zániku smlouvy vyklidí staveniště.
7. Zhotovitel prohlašuje, že pro provedení díla má předepsanou odbornou kvalifikaci, že jeodborně způsobilý k provedení díla a má všechna potřebná podnikatelská oprávnění, žepracovníci, podílející se na provádění díla, jsou po odborné stránce plně způsobilípožadované práce provádět a že dílo není plněním nemožným.
8. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, žemu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení dílaa k realizaci jiných závazků ze smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornýmiznalostmi, které jsou k provedení závazků ze smlouvy nezbytné.
9. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně neboúplně znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinny se o tomto bezzbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.
10. Je-li nebo stane-li se některé ujednání smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se toostatních ujednání smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomtopřípadě zavazují dohodou nahradit ujednání neplatné / neúčinné novým ujednánímplatným / účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účeluujednání neplatného / neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecnězávazných právních předpisů České republiky.
11. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
12. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutuujednanou ve smlouvě a vedle ve smlouvě ujednaných povinností.
13. Smluvní strany shodně konstatují, že smlouva není dle ustanovení § 1798 občanskéhozákoníku smlouvou adhezní.

Článek XV.Závěrečná ujednání
1. Smlouva je uzavřena podle českého práva, vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem

České republiky, a pokud nedojde k dohodě smluvních stran, bude tyto spory výlučně
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rozhodovat věcně příslušný soud podle místa sídla objednatele (odštěpného závoduODRA) ke dni podání žaloby.
2. Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakoži právní poměry z ní vyplývající nebo vznikající, občanským zákoníkem a ZZVZ.
3. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, kterésmluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité prozávaznost smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě aniprojev učiněný po uzavření smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnýmiujednáními smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
4. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 2 a 3 občanskéhozákoníku vylučují přijetí nabídky, která vymezuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy,i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatněnemění podmínky nabídky, a ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníkuvylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé ze smlouvy.
5. Veškeré změny a doplňky smlouvy musí být učiněny písemně v podobě (listinné, čielektronické) shodné s podobou smlouvy ve formě vzestupně číslovaného dodatku kesmlouvě, který oprávnění zástupci obou smluvních stran buď vlastnoručně podepíší,nebo opatří svými kvalifikovanými elektronickými podpisy; není-li výslovně ve smlouvěstanoveno jinak.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě, případnězískané v souvislosti s plněním smlouvy, použijí pouze za účelem plnění smlouvya v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platnémznění, a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraněfyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchtoúdajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
7. Skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují smluvní strany za důvěrné nebo obchodnítajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez dalších podmínek. Zhotovitelbere na vědomí, že smlouva, včetně jejích případných dodatků, bude objednatelemzveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkáchúčinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákono registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislostis uzavřením smlouvy a jejím plněním nevzniklo důvodné podezření ze spáchánítrestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy čipokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podlezákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, veznění pozdějších předpisů.
9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem objednatele (vizwww.diamo.cz/cs/compliance-program).
10. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzujícídůvodné podezření o možném spáchání trestného činu v souvislosti s uzavřenímsmlouvy a jejím plněním, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovacípovinnosti a nad její rámec.
11. Příloha smlouvy tvoří její nedílnou součást. Existuje-li rozpor mezi zněním textu smlouvya zněním přílohy, platí to, co je uvedeno ve smlouvě.
12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, bylauzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážněa srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek; uvedené smluvnístrany potvrzují svými podpisy.
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13. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdržíjeden (1) stejnopis vlastnoručně podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvníchstran. Ujednání předchozí věty neplatí, je-li smlouva vyhotovena v elektronické podoběv jediném elektronickém vyhotovení, které bude podepsáno, resp. opatřenokvalifikovanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
14. Smlouva nabývá platnosti dne, kdy ji oprávnění zástupci obou smluvních stran buďvlastnoručně podepíší (listinná podoba), nebo opatří svými kvalifikovanýmielektronickými podpisy (elektronická podoba), a účinnosti dnem jejího uveřejněnív registru smluv.
Příloha:
č. 1 Specifikace díla
č. 2 Závazný položkový rozpočet
Za objednatele: Za zhotovitele:
V Ostravě dne 24. 10. 2023 Ve Frýdku-Místku dne 27. 10. 2023

……………………………………….. …………………………………….
vedoucí odštěpného závodu ODRA předseda představenstva




