

Objednávka č. 19/2023

na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky

Objednavatel: Společná voda d.s.o.
 sídlo: Černoleská 1600, 256 01 Benešov
 zastoupený: Ing. Roman Tichovský, předseda svazku
 IČ: 174 08 288
 DIČ: CZ17408288
 Plátce DPH

Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov a.s.
 sídlo: Černoleská 1600, 256 01 Benešov
 zastoupený: Ing. Marcela Zachová, člen představenstva se samostatným zástupčím oprávněním
 IČ: 475 35 865
 DIČ: CZ47535865

„Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu jako výsledek výběru dodavatele na sektorovou veřejnou zakázku zadávanou Společná voda d.s.o. dle ustanovení § 151 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) v souvislosti s výkonem relevantní činnosti v oblasti vodárenství dle ustanovení § 153 odst. 1 písm. d) bod 1. a písm. e) bod 2. ZZVZ spočívající v poskytování vodovodu za účelem jeho provozování provozovatelem dle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVaK“) a plnění povinností Společná voda d.s.o. jako vlastníka vodovodu a kanalizace dle ustanovení § 8 odst. 1 ZVaK.“

Objednáváme u Vás:

Opravu výměnou vodovodních uzávěrů na přípojkách – Benešov, Červené Vršky

- vodovodní přípojka č.p. 681
- vodovodní přípojka č.p. 834
- vodovodní přípojka č.p. 761, 2046
- vodovodní přípojka č.p. 680, 2013
- vodovodní přípojka č.p. 679
- vodovodní přípojka č.p. 678, 2050
- vodovodní přípojka č.p. 1365

viz přiložené rozpočty

Cena bez DPH: 332 154,59 Kč

Termín plnění: do 31. 10 2023

Dne 3. 10. 2023

Ing. Roman Tichovský
předseda svazku

Za město Benešov schválil: Ing. Alena Pokorná, vedoucí odboru investic

VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST BENEŠOV
a.s.

Černoleská 1600, 256 13 Benešov
IČO 475 35 865 DIČ CZ47535865

Za Vodohospodářskou společnost Benešov a.s. objednávku převzala:

Ing. Marcela Zachová, člen představenstva se samostatným zástupčím oprávněním

Upozornění:

Uvedená objednávka (nebo její kopie) musí být přiložena k faktuře, jinak nebude faktura ze strany objednavatele proplacena. Objednavatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění je používám k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09. 11. 2011 bude na uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi dle ust. §92a, odst. 2 zákona o DPH.

MĚSTO BENEŠOV
náměstí 100
BENEŠOV (227)



Handwritten text at the top center of the page, which is mostly illegible due to fading and blurring.

Handwritten text in the upper right quadrant, appearing as a list or set of notes.

Handwritten text in the middle right quadrant, continuing the notes or list.

Handwritten text in the lower middle right quadrant.

Handwritten text in the lower right quadrant.

Handwritten text in the lower right quadrant, below the previous block.

Handwritten text in the lower right quadrant, near the bottom of the page.

Handwritten text in the bottom left corner, possibly a signature or date.

Printed text in the bottom right corner, including the name 'SPOLČNOST BERŠOV' and other details.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: BENESOV
Stavba: vodovodní přípojky Č.Vrška

KSO:
Místo: Benešov

CC-CZ:
Datum: 2.10.2023

Zadavatel:
Společná voda d.s.o.

IČ: 17408288
DIČ: CZ 17408288

Zhotovitel:
Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

IČ: 47535865
DIČ: CZ47535865

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Pavel Kuželka, Lenka Mastíková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 332 154,59

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	332 154,59	69 752,46
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 401 907,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: BENEŠOV

Stavba: vodovodní přípojky Č.Vrška

Místo: Benešov

Datum: 2. 10. 2023

Zadavatel: Společná voda d.s.o.

Projektant:

Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

Zpracovatel:

Ing. Pavel Kuželka, Lenka
Mastiková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		332 154,59	401 907,05
03.	vodovodní přípojka č.p. 681	41 987,94	50 805,41
01.	vodovodní přípojka č.p. 834	38 429,60	46 499,82
02.	vodovodní přípojka č.p. 761 a 2046	36 305,30	43 929,41
04.	vodovodní přípojka č.p. 680, 2013	75 971,14	91 925,08
05.	vodovodní přípojka č.p. 679	38 491,88	46 575,17
06.	vodovodní přípojka č.p. 678, 2050	63 028,80	76 264,85
07.	vodovodní přípojka č.p.1365	37 939,93	45 907,32

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vodovodní přípojky Č.Vrška

Objekt:

03. vodovodní přípojka č.p. 681

KSO:

Místo: Benešov

CC-CZ:

Datum: 2. 10. 2023

Zadavatel:

Společná voda d.s.o.

IČ: 17408288

DIČ: CZ 17408288

Zhotovitel:

Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

IČ: 47535865

DIČ: CZ47535865

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Pavel Kuželka, Lenka Mastíková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

41 987,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 987,94	21,00%	8 817,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

50 805,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

vodovodní přípojky Č.Vrška

Objekt:

03. - vodovodní přípojka č.p. 681

Místo: Benešov

Datum: 2. 10. 2023

Zadavatel: Společná voda d.s.o.

Projektant:

Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

Zpracovatel: Ing. Pavel Kuželka,
Lenka Mastíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

41 987,94

D HSV Práce a dodávky HSV

41 987,94

D 1 Zemní práce

16 631,77

1	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	5,200	299,20	1 555,84
2	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	3,000	249,60	748,80
3	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zařízení	m	10,000	58,96	589,60
4	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	10,000	35,52	355,20
5	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	6,000	436,80	2 620,80
6	K	132354206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3	m3	12,830	455,20	5 840,22
9	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	12,830	135,20	1 734,62
10	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,520	112,80	284,26
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,520	11,28	28,43
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,000	150,00	600,00
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	10,310	118,40	1 220,70
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,000	178,40	356,80
15	M	583373020.1	šterkopísek frakce 0-16	t	3,500	199,00	696,50

D 4 Vodorovné konstrukce

400,00

16	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	0,520	300,00	156,00
17	M	583373020	šterkopísek frakce 0-16	t	1,000	244,00	244,00

D 5 Komunikace

5 906,16

34	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	5,200	404,80	2 104,96
33	K	567931111	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 200 mm	m2	5,200	731,00	3 801,20

D 8 Trubní vedení

17 550,01

35	K	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	1,000	11,80	11,80
36	M	286137520	potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 32 x 4,4 mm	m	1,000	43,00	43,00
37	M	899 72-2113	Krytí potrubí z plastů výstražnou folií z PVC š. 34 cm	m	1,000	6,00	6,00
21	K	891269111.1	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000	842,00	842,00
22	M	422735490.1.1	navrtávací pasy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní litinové potrubí DN80-100-1"	kus	1,000	3 181,00	3 181,00
40	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 32	kus	1,000	940,00	940,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	M	42221300	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 32x140mm	kus	1,000	5 790,00	5 790,00
23	M	4229500.1r.1	Zemní teleskopická souprava dl. 1,30-1,80 m pro šoupě DN 32	kus	1,000	3 173,01	3 173,01
29	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,000	420,00	420,00
30	M	42291402	poklop litinový ventilový	kus	1,000	981,00	981,00
31	M	3481	Podkladová deska UNI	ks	1,000	321,00	321,00
42	K	K1	Montážní materiál	kpl	1,000	1 750,00	1 750,00
27	K	892351111.	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 32	m	1,000	26,40	26,40
28	K	892353122.	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 32	m	1,000	64,80	64,80
D 99			Přesun hmot				1 500,00
32	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,000	300,00	1 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vodovodní přípojky Č.Vrška

Objekt:

01. - vodovodní přípojka č.p. 834

KSO:

Místo: Benešov

CC-CZ:

Datum: 2. 10. 2023

Zadavatel:

Společná voda d.s.o.

IČ: 17408288

DIČ: CZ 17408288

Zhotovitel:

Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

IČ: 47535865

DIČ: CZ47535865

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Pavel Kuželka, Lenka Mastíková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 429,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 429,60	21,00%	8 070,22
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

46 499,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

vodovodní přípojky Č.Vrška

Objekt:

01. - vodovodní přípojka č.p. 834

Místo: Benešov

Datum: 2. 10. 2023

Zadavatel: Společná voda d.s.o.

Projektant:

Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

Zpracovatel: Ing. Pavel Kuželka,
Lenka Mastíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

38 429,60

D HSV Práce a dodávky HSV

38 429,60

D 1 Zemní práce

13 938,29

1	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	4,500	299,20	1 346,40
2	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	2,000	249,60	499,20
3	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	8,400	58,96	495,26
4	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	8,400	35,52	298,37
5	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,000	436,80	2 184,00
6	K	132354206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3	m3	10,700	455,20	4 870,64
9	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	10,700	135,20	1 446,64
10	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,250	112,80	253,80
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,250	11,28	25,38
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,000	150,00	600,00
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,450	118,40	1 000,48
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,800	178,40	321,12
15	M	583373020.1	šterkopísek frakce 0-16	t	3,000	199,00	597,00

D 4 Vodorovné konstrukce

330,20

16	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	0,450	300,00	135,00
17	M	583373020	šterkopísek frakce 0-16	t	0,800	244,00	195,20

D 5 Komunikace

5 111,10

34	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	4,500	404,80	1 821,60
33	K	567931111	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 200 mm	m2	4,500	731,00	3 289,50

D 8 Trubní vedení

17 550,01

35	K	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	1,000	11,80	11,80
36	M	286137520	potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 32 x 4,4 mm	m	1,000	43,00	43,00
37	M	899 72-2113	Krytí potrubí z plastů výstražnou folii z PVC š. 34 cm	m	1,000	6,00	6,00
21	K	891269111.1	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000	842,00	842,00
22	M	422735490.1.1	navrtávací pasy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní litinové potrubí DN80-100-1"	kus	1,000	3 181,00	3 181,00
40	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 32	kus	1,000	940,00	940,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	M	42221300	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 32x140mm	kus	1,000	5 790,00	5 790,00
23	M	4229500.1r.1	Zemní teleskopická souprava dl. 1,30-1,80 m pro šoupě DN 32	kus	1,000	3 173,01	3 173,01
29	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,000	420,00	420,00
30	M	42291402	poklop litinový ventilový	kus	1,000	981,00	981,00
31	M	3481	Podkladová deska UNI	ks	1,000	321,00	321,00
42	K	K1	Montážní materiál	kpl	1,000	1 750,00	1 750,00
27	K	892351111.	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 32	m	1,000	26,40	26,40
28	K	892353122.	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 32	m	1,000	64,80	64,80
D	99		Přesun hmot				1 500,00
32	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,000	300,00	1 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vodovodní přípojky Č.Vrška

Objekt:

02. - vodovodní přípojka č.p. 761 a 2046

KSO:

Místo: Benešov

CC-CZ:

Datum: 2. 10. 2023

Zadavatel:

Společná voda d.s.o.

IČ: 17408288

DIČ: CZ 17408288

Zhotovitel:

Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

IČ: 47535865

DIČ: CZ47535865

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Pavel Kuželka, Lenka Mastíková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

36 305,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 305,30	21,00%	7 624,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

43 929,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

vodovodní přípojky Č.Vrška

Objekt:

02. - vodovodní přípojka č.p. 761 a 2046

Místo: Benešov

Datum: 2. 10. 2023

Zadavatel: Společná voda d.s.o.

Projektant:

Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

Zpracovatel: Ing. Pavel Kuželka,
Lenka Mastíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

36 305,30

D HSV Práce a dodávky HSV 36 305,30

D 1 Zemní práce 13 486,13

1	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	4,200	299,20	1 256,64
2	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	2,000	249,60	499,20
3	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	8,400	58,96	495,26
4	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	8,400	35,52	298,37
5	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,000	436,80	2 184,00
6	K	132354206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3	m3	10,400	455,20	4 734,08
9	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	10,400	135,20	1 406,08
10	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,100	112,80	236,88
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,100	11,28	23,69
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,150	150,00	472,50
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,300	118,40	982,72
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,680	178,40	299,71
15	M	583373020.1	šterkopísek frakce 0-16	t	3,000	199,00	597,00

D 4 Vodorovné konstrukce 296,80

16	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	0,420	300,00	126,00
17	M	583373020	šterkopísek frakce 0-16	t	0,700	244,00	170,80

D 5 Komunikace 4 770,36

34	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	4,200	404,80	1 700,16
33	K	567931111	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 200 mm	m2	4,200	731,00	3 070,20

D 8 Trubní vedení 16 252,01

35	K	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	1,000	11,80	11,80
36	M	286137520	potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 32 x 4,4 mm	m	1,000	43,00	43,00
37	M	899 72-2113	Krytí potrubí z plastů výstražnou folií z PVC š. 34 cm	m	1,000	6,00	6,00
21	K	891269111.1	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000	842,00	842,00
22	M	422735490.1.1	navrtávací pasy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní litinové potrubí DN80-100-1"	kus	1,000	3 181,00	3 181,00
40	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 32	kus	1,000	940,00	940,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	M	42221300	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 32x140mm	kus	1,000	5 790,00	5 790,00
23	M	4229500.1r.1	Zemní teleskopická souprava dl.1,30-1,80 m pro šoupě DN 32	kus	1,000	3 173,01	3 173,01
29	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,000	420,00	420,00
30	M	42291402	poklop litinový ventilový	kus	1,000	2,00	2,00
31	M	3481	Podkladová deska UNI	ks	1,000	2,00	2,00
42	K	K1	Montážní materiál	kpl	1,000	1 750,00	1 750,00
27	K	892351111.	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 32	m	1,000	26,40	26,40
28	K	892353122.	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 32	m	1,000	64,80	64,80
D	99		Přesun hmot				1 500,00
32	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,000	300,00	1 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vodovodní přípojky Č.Vrška

Objekt:

04. - vodovodní přípojka č.p. 680, 2013

KSO:

Místo: Benešov

CC-CZ:

Datum: 2. 10. 2023

Zadavatel:

Společná voda d.s.o.

IČ: 17408288

DIČ: CZ 17408288

Zhotovitel:

Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

IČ: 47535865

DIČ: CZ47535865

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Pavel Kuželka, Lenka Mastíková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

75 971,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	75 971,14	21,00%	15 953,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

91 925,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

vodovodní přípojky Č.Vrška

Objekt:

04. - vodovodní přípojka č.p. 680, 2013

Místo: Benešov

Datum: 2. 10. 2023

Zadavatel: Společná voda d.s.o.

Projektant:

Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

Zpracovatel: Ing. Pavel Kuželka,
Lenka Mastíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

75 971,14

D HSV Práce a dodávky HSV 75 971,14

D 1 Zemní práce 27 595,82

1	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	8,500	299,20	2 543,20
2	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	5,000	249,60	1 248,00
3	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	14,000	58,96	825,44
4	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	14,000	35,52	497,28
5	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	10,000	436,80	4 368,00
6	K	132354206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3	m3	21,500	455,20	9 786,80
9	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	21,500	135,20	2 906,80
10	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,250	112,80	479,40
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,250	11,28	47,94
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,000	150,00	1 050,00
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	17,250	118,40	2 042,40
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,400	178,40	606,56
15	M	583373020.1	šterkopísek frakce 0-16	t	6,000	199,00	1 194,00

D 4 Vodorovné konstrukce 621,00

16	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	0,850	300,00	255,00
17	M	583373020	šterkopísek frakce 0-16	t	1,500	244,00	366,00

D 5 Komunikace 9 654,30

34	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	8,500	404,80	3 440,80
33	K	567931111	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 200 mm	m2	8,500	731,00	6 213,50

D 8 Trubní vedení 35 100,02

35	K	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	2,000	11,80	23,60
36	M	286137520	potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 32 x 4,4 mm	m	2,000	43,00	86,00
37	M	899 72-2113	Krytí potrubí z plastů výstražnou folií z PVC š. 34 cm	m	2,000	6,00	12,00
21	K	891269111.1	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	2,000	842,00	1 684,00
22	M	422735490.1.1	navrtávací pasy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní litinové potrubí DN80-100-1"	kus	2,000	3 181,00	6 362,00
40	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 32	kus	2,000	940,00	1 880,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	M	42221300	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 32x140mm	kus	2,000	5 790,00	11 580,00
23	M	4229500.1r.1	Zemní teleskopická souprava dl. 1,30-1,80 m pro šoupě DN 32	kus	2,000	3 173,01	6 346,02
29	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	2,000	420,00	840,00
30	M	42291402	poklop litinový ventilový	kus	2,000	981,00	1 962,00
31	M	3481	Podkladová deska UNI	ks	2,000	321,00	642,00
42	K	K1	Montážní materiál	kpl	2,000	1 750,00	3 500,00
27	K	892351111.	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 32	m	2,000	26,40	52,80
28	K	892353122.	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 32	m	2,000	64,80	129,60
D	99		Přesun hmot				3 000,00
32	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	10,000	300,00	3 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vodovodní přípojky Č.Vrška

Objekt:

05. - vodovodní přípojka č.p. 679

KSO:

Místo: Benešov

CC-CZ:

Datum: 2. 10. 2023

Zadavatel:

Společná voda d.s.o.

IČ: 17408288

DIČ: CZ 17408288

Zhotovitel:

Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

IČ: 47535865

DIČ: CZ47535865

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Pavel Kuželka, Lenka Mastíková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 491,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 491,88	21,00%	8 083,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

46 575,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

vodovodní přípojky Č.Vrška

Objekt:

05. - vodovodní přípojka č.p. 679

Místo: Benešov Datum: 2. 10. 2023
Zadavatel: Společná voda d.s.o. Projektant:
Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov a.s. Zpracovatel: Ing. Pavel Kuželka,
Lenka Mastíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

38 491,88

D HSV Práce a dodávky HSV 38 491,88

D 1 Zemní práce 15 181,99

1	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	4,600	299,20	1 376,32
2	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	3,000	249,60	748,80
3	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	9,000	58,96	530,64
4	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	9,000	35,52	319,68
5	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	6,000	436,80	2 620,80
6	K	132354206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3	m3	11,470	455,20	5 221,14
9	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	11,470	135,20	1 550,74
10	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,300	112,80	259,44
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,300	11,28	25,94
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,450	150,00	517,50
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,170	118,40	1 085,73
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,840	178,40	328,26
15	M	583373020.1	štěrkopísek frakce 0-16	t	3,000	199,00	597,00

D 4 Vodorovné konstrukce 333,20

16	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku	m3	0,460	300,00	138,00
17	M	583373020	štěrkopísek frakce 0-16	t	0,800	244,00	195,20

D 5 Komunikace 5 224,68

34	K	564871116	Podklad ze štěrku ŠD tl. 300 mm	m2	4,600	404,80	1 862,08
33	K	567931111	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 200 mm	m2	4,600	731,00	3 362,60

D 8 Trubní vedení 16 252,01

35	K	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	1,000	11,80	11,80
36	M	286137520	potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 32 x 4,4 mm	m	1,000	43,00	43,00
37	M	899 72-2113	Krytí potrubí z plastů výstražnou folii z PVC š. 34 cm	m	1,000	6,00	6,00
21	K	891269111.1	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000	842,00	842,00
22	M	422735490.1.1	navrtávací pasy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní litinové potrubí DN80-100-1"	kus	1,000	3 181,00	3 181,00
40	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 32	kus	1,000	940,00	940,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	M	42221300	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 32x140mm	kus	1,000	5 790,00	5 790,00
23	M	4229500.1r.1	Zemní teleskopická souprava dl. 1,30-1,80 m pro šoupě DN 32	kus	1,000	3 173,01	3 173,01
29	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,000	420,00	420,00
30	M	42291402	poklop litinový ventilový	kus	1,000	2,00	2,00
31	M	3481	Podkladová deska UNI	ks	1,000	2,00	2,00
42	K	K1	Montážní materiál	kpl	1,000	1 750,00	1 750,00
27	K	892351111.	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 32	m	1,000	26,40	26,40
28	K	892353122.	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 32	m	1,000	64,80	64,80
D	99		Přesun hmot				1 500,00
32	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,000	300,00	1 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vodovodní přípojky Č.Vrška

Objekt:

06. vodovodní přípojka č.p. 678, 2050

KSO:

Místo: Benešov

CC-CZ:

Datum: 2. 10. 2023

Zadavatel:

Společná voda d.s.o.

IČ: 17408288

DIČ: CZ 17408288

Zhotovitel:

Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

IČ: 47535865

DIČ: CZ47535865

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Pavel Kuželka, Lenka Mastíková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

63 028,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	63 028,80	21,00%	13 236,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

76 264,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

vodovodní přípojky Č.Vrška

Objekt:

06. - vodovodní přípojka č.p. 678, 2050

Místo: Benešov

Datum: 2. 10. 2023

Zadavatel: Společná voda d.s.o.

Projektant:

Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

Zpracovatel: Ing. Pavel Kuželka,
Lenka Mastíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

63 028,80

D HSV Práce a dodávky HSV

63 028,80

D 1 Zemní práce

18 156,30

1	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	5,600	299,20	1 675,52
2	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	3,000	249,60	748,80
3	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	10,000	58,96	589,60
4	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	10,000	35,52	355,20
5	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	7,000	436,80	3 057,60
6	K	132354206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3	m3	13,950	455,20	6 350,04
9	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	13,950	135,20	1 886,04
10	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,800	112,80	315,84
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,800	11,28	31,58
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	4,600	150,00	690,00
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	11,150	118,40	1 320,16
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,240	178,40	399,62
15	M	583373020.1	štěrkopísek frakce 0-16	t	3,700	199,00	736,30

D 4 Vodorovné konstrukce

412,00

16	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,560	300,00	168,00
17	M	583373020	štěrkopísek frakce 0-16	t	1,000	244,00	244,00

D 5 Komunikace

6 360,48

34	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	5,600	404,80	2 266,88
33	K	567931111	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 200 mm	m2	5,600	731,00	4 093,60

D 8 Trubní vedení

35 100,02

35	K	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	2,000	11,80	23,60
36	M	286137520	potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 32 x 4,4 mm	m	2,000	43,00	86,00
37	M	899 72-2113	Krytí potrubí z plastů výstražnou folií z PVC š. 34 cm	m	2,000	6,00	12,00
21	K	891269111.1	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	2,000	842,00	1 684,00
22	M	422735490.1.1	navrtávací pasy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní litinové potrubí DN80-100-1"	kus	2,000	3 181,00	6 362,00
40	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 32	kus	2,000	940,00	1 880,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	M	42221300	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 32x140mm	kus	2,000	5 790,00	11 580,00
23	M	4229500.1r.1	Zemní teleskopická souprava dl.1,30-1,80 m pro šoupě DN 32	kus	2,000	3 173,01	6 346,02
29	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	2,000	420,00	840,00
30	M	42291402	poklop litinový ventilový	kus	2,000	981,00	1 962,00
31	M	3481	Podkladová deska UNI	ks	2,000	321,00	642,00
42	K	K1	Montážní materiál	kpl	2,000	1 750,00	3 500,00
27	K	892351111.	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 32	m	2,000	26,40	52,80
28	K	892353122.	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 32	m	2,000	64,80	129,60
D 99 Přesun hmot							3 000,00
32	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	10,000	300,00	3 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vodovodní přípojky Č.Vrška

Objekt:

07. - vodovodní přípojka č.p.1365

KSO:

Místo: Benešov

CC-CZ:

Datum: 2. 10. 2023

Zadavatel:

Společná voda d.s.o.

IČ: 17408288

DIČ: CZ 17408288

Zhotovitel:

Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

IČ: 47535865

DIČ: CZ47535865

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Pavel Kuželka, Lenka Mastíková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				37 939,93
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	37 939,93	21,00%	7 967,39	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		45 907,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

vodovodní přípojky Č.Vrška

Objekt:

07. - vodovodní přípojka č.p.1365

Místo: Benešov

Datum: 2. 10. 2023

Zadavatel: Společná voda d.s.o.

Projektant:

Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

Zpracovatel: Ing. Pavel Kuželka,
Lenka Mastíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

37 939,93

D HSV Práce a dodávky HSV

37 939,93

D 1 Zemní práce

14 746,62

1	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	4,500	299,20	1 346,40
2	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	2,000	249,60	499,20
3	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	9,000	58,96	530,64
4	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	9,000	35,52	319,68
5	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	6,000	436,80	2 620,80
6	K	132354206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3	m3	11,250	455,20	5 121,00
9	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	11,250	135,20	1 521,00
10	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,250	112,80	253,80
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,250	11,28	25,38
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,500	150,00	525,00
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,000	118,40	1 065,60
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,800	178,40	321,12
15	M	583373020.1	šterkopísek frakce 0-16	t	3,000	199,00	597,00

D 4 Vodorovné konstrukce

330,20

16	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	0,450	300,00	135,00
17	M	583373020	šterkopísek frakce 0-16	t	0,800	244,00	195,20

D 5 Komunikace

5 111,10

34	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	4,500	404,80	1 821,60
33	K	567931111	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 200 mm	m2	4,500	731,00	3 289,50

D 8 Trubní vedení

16 252,01

35	K	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	1,000	11,80	11,80
36	M	286137520	potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 32 x 4,4 mm	m	1,000	43,00	43,00
37	M	899 72-2113	Krytí potrubí z plastů výstražnou folií z PVC š. 34 cm	m	1,000	6,00	6,00
21	K	891269111.1	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000	842,00	842,00
22	M	422735490.1.1	navrtávací pasy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní litinové potrubí DN80-100-1"	kus	1,000	3 181,00	3 181,00
40	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 32	kus	1,000	940,00	940,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	M	42221300	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 32x140mm	kus	1,000	5 790,00	5 790,00
23	M	4229500.1r.1	Zemní teleskopická souprava dl. 1,30-1,80 m pro šoupě DN 32	kus	1,000	3 173,01	3 173,01
29	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,000	420,00	420,00
30	M	42291402	poklop litinový ventilový	kus	1,000	2,00	2,00
31	M	3481	Podkladová deska UNI	ks	1,000	2,00	2,00
42	K	K1	Montážní materiál	kpl	1,000	1 750,00	1 750,00
27	K	892351111.	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 32	m	1,000	26,40	26,40
28	K	892353122.	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 32	m	1,000	64,80	64,80
D 99 Přesun hmot							1 500,00
32	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,000	300,00	1 500,00