

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-1420/2023 Zhot.: 1-01-23-001-EBEG

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 – ST Ostrava – obvod 2 (TO Frýdek-Místek, TO Havířov), budou probíhat práce na odstraňování běžných závad na železničním svršku a spodku – viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Trat' Baška - Pržno

258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	60,000
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	8,000
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000

Žst. Baška

370	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	8,000
-----	---	------------	---	-----	-------

Žst. Dobrá u Frýdku

370	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	16,000
-----	---	------------	---	-----	--------

Žst. Frýdek-Místek

370	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	140,000
-----	---	------------	---	-----	---------

Trat' Frýdek-Místek - Baška

	K	5912005040	Montáž návěstidla včetně sloupku a patky sklonovníku	kus	12,000
--	---	------------	--	-----	--------

6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	8,000
---	---	-----------	--	-----	-------

Trat' Frýdek-Místek – Dobrá u FM

48	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	13,000
258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	50,000
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	8,000
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000

Trat' Hnojník – Český Těšín

258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	150,000
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	10,000
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000

Žst. Hnojník

370	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	18,000
-----	---	------------	---	-----	--------

Žst. Lískovec u FM

48	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	5,000
83	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	10,000
85	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	11,000
258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	20,000
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	16,000
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000

Trat' Lískovec u FM – Frýdek-Místek

	K	5912005040	Montáž návěstidla včetně sloupku a patky sklonovníku	kus	9,000
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	5,000

Žst. Paskov

83	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	60,000
257	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	60,000
693	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	480,000
703	M	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	480,000
715	M	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	480,000

6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	16,000
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000

Trat' Paskov - Lískovec u FM

258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	60,000
	K	5912005040	Montáž návěstidla včetně sloupku a patky sklonovníku	kus	14,000
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	8,000
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000

Žst. Pržno

52	K	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	50,000
98	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	20,000
258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	100,000
370	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	6,000
658	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	100,000
832	K	9901000300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 30 km	kus	1,000
857	K	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	100,000
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	16,000
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000

Trat' Pržno – Frýdlant nad Ostravicí

258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	100,000
	K	5912005040	Montáž návěstidla včetně sloupku a patky sklonovníku	kus	9,000
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	16,000
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000

Trat' Vratimov – Ostrava Kunčice

	K	5912005040	Montáž návěstidla včetně sloupku a patky sklonovníku	kus	6,000
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	3,000

Trat' Vratimov – Paskov

	K	5912005040	Montáž návěstidla včetně sloupku a patky sklonovníku	kus	8,000
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	4,000

Žst. Albrechtice u Českého Těšína

83	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	20,000
85	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	5,000
86	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	5,000
87	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	3,000
212	K	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus	100,000
257	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	25,000
258	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	30,000
260	K	5909010110	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	15,000
261	K	5909010120	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	10,000
262	K	5909010130	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	10,000
374	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	80,000
376	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus	5,000
413	K	5911303030	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy S49	kus	15,000
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	16,000
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000

Trat' Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína

82	K	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený	kus	20,000
212	K	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus	50,000
218	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	300,000
225	K	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus	20,000
254	K	5908070340	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "e"	km	1,000
257	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	30,000
258	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	50,000
835	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	10,000
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	8,000

7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000
---	---	-----------	--	-----	-------

Trat' Havířov - Albrechtice u Českého Těšína

214	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	50,000
254	K	5908070340	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svérkové rozdělení "e"	km	1,000
257	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	20,000
258	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	60,000
559	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	40,000
836	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	64,000
871	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	64,000
875	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	8,000
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000

Žst. Havířov

48	K	5905030020	Ojedinéle výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	20,000
257	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	20,000
258	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	50,000
260	K	5909010110	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	20,000
261	K	5909010120	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	15,000
262	K	5909010130	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	10,000
374	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	170,000
375	K	5911003320	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°	kus	5,000
376	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus	20,000
871	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	32,000
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	8,000
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000

Trat' Havířov – Ostrava Bartovice

257	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	40,000
258	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	80,000

519	K	5913245210	Oprava komunikace vyplněním výtlučků hloubky do 5 cm	m2	40,000	
549	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	40,000	
832	K	9901000300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 30 km	kus	1,000	
871	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	64,000	
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	8,000	

PS Frýdek-Místek – 698 235,91,-Kč
PS Havířov – 628 664,50,-Kč

Červené položky jsou dodané ze Sborníku Správy železnic pro rok 2023.

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované Ihůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 2. 10. 2023

Požadované Ihůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- běžná údržba do 31. 10. 2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

Bez výluk.

h) Místo realizace Díla (Staveniště): viz. odstavec d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 2. 10. 2023