

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2/2/2068

Stavba: Ústí n.Orl., nová VB - oprava střešní krytiny a výměna poškozených stropních šablon_v. II

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.09.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			60 488,11
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	12 702,50
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	73 190,61
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2/2/2068

Stavba: Ústí n.Orl., nová VB - oprava střešní krytiny a výměna poškozených stropních šablon_v. II

Místo: Datum: 11.09.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

60 488,11

2022/2/2/2068 Ústí n.Orl., nová VB - oprava střešní krytiny a výměna poškozených stropních šablon_v. II

60 488,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ústí n.Orl., nová VB - oprava střešní krytiny a výměna poškozených stropních šablon_v. II

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11.09.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

60 488,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

60 488,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ústí n.Orl., nová VB - oprava střešní krytiny a výměna poškozených stropních šablon_v. II

Místo:

Datum: 11.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

60 488,11

D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		712	Povlakové krytiny				0,00
1	K	712391382	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm	m2	48,000		0,00
2	K	712391482	Příplatek k povlakové krytině střeš do 10° ZKD 10 mm násypu z hrubého kameniva	m2	192,000		0,00
3	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy z textilíí nebo rohoží volně s přesahem vegetační střešy sklon do 5°	m2	42,000		0,00
P		Poznámka k položce: ☐ separační a ochranná vrstva z geotextilie					
4	M	69311316	textilie netkan HPPE 200g/m2	m2	46,000		0,00
5	K	712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střešy z kameniva tl do 100 mm sklon do 5°	m2	37,000		0,00
6	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	37,000		0,00
7	M	28342411	fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES roumem určená k lepení tl 1,5mm	m2	46,250		0,00
8	K	712964703	Provedení povlakové krytiny zesílením koutů, rohů nebo hran fólií	m	18,000		0,00
9	M	28322022	fólie hydroizolační střešní mPVC nevytuzená určená na detaily barevn tl 1,2mm	m2	9,240		0,00
10	K	712990812	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° násypu nebo nánosů tl do 50 mm	m2	48,000		0,00
11	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	388,529		0,00
D		763	Konstrukce suché výstavby				0,00
12	K	763431701	Montáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu na zavěšený rošt	m2	5,040		0,00
13	M	63126312	panel akustick povrch velice por zn skeln tkanina hrana zatřená skrytá aw=0,90 skrytý rastr černý tl 20mm	m2	5,040		0,00
14	K	763431871	Demontáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu připevněných na zavěšeném roštu	m2	5,040		0,00
15	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	99,432		0,00
D		OST 02	Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
16	K	VRN_PCE_2_2_a	Index ceny NO do 50 000Kč	%	499,902		0,00
D		VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
17	K	VRN A	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč včetně	%	499,902		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4072854

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ff37af51-9505-4d87-ab54-4e9aa7c7d7a0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.10.2023 12:25:02



8534e92d-6710-4e56-9e83-aedd386d843d