



Číslo smlouvy objednatele: JS/0410/2023/OKS

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Objednatel: **Město Valašské Meziříčí**
se sídlem: **Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí**
zastoupený: [redacted] vedoucím Odboru komunálních služeb
IČO: 00304387
DIČ: CZ00304387
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **TS Valašské Meziříčí s.r.o.**
se sídlem: **M.Aíše 833, 75701 Valašské Meziříčí**
zastoupený: [redacted] ředitel
IČO: 26814463
DIČ: CZ26814463
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 26561 (dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí pro objednatele dílo: „**Oprava polopodzemních kontejnerů ve vlastnictví Města Valašské Meziříčí**“ v rozsahu cenové nabídky, která je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“).
2. Dílo spočívá ve výměně poškozených dílů polopodzemních kontejnerů.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad v době předání a zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

II. Lhůta a místo plnění

1. Lhůta plnění:
Termín zahájení realizace díla: do 3 dnů od okamžiku účinnosti smlouvy





2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Finanční prostředky na úhradu předmětu smlouvy byly schváleny Zastupitelstvem města Valašské Meziříčí dne 23. 1. 2023 pod bodem Z 04/05. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a byly splněny podmínky pro její uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41).
5. Uzavření této smlouvy je v kompetenci vedoucího Odboru komunálních služeb MěÚ Valašské Meziříčí na základě pověření Rady města Valašské Meziříčí ze dne 5. 12. 2022 pod bodem R 03/67/1.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu (vč. jejích příloh) před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.


Ve Valašském Meziříčí dne

23 -10- 2023

v 23/10/2023 dne


.....
Město Valašské Meziříčí

-objednatel-



TS Valašské Meziříčí s.r.o.
Krásno nad Bečvou
M. Alše 833
701 Valašské Meziříčí
26814463 IČZ: CZZ00315
-13H-
.....
TS Valašské Meziříčí s.r.o.

-zhotovitel-

Interní číslo	Ulice	č. p.	Závada	popis	Materiál	Ceny materiálu	Cena montáže	PC Celkem
54	Stará Havlíčkova	932/32	celá střecha komunál	dvojitý buben - laminát, komplet vrchlík, 2 bubny	střecha s bubnem 5"	18038,9	885,5	18924,4 nový vrchlík
87	Luční	1156	celá střecha komunál	komunál 3 m3, komplet nový vrchlík 1 buben	střecha s bubnem 3"	12656,325	885,5	13541,825 nový vrchlík
34	Růžová	158	dodělat další otvor	komunál 5 m3 - černý, dodělat vhoz	nová dřa s poklopem	657,8	759	1416,8 dodělat vhoz
91	U Vodojemu	1168	chybí buben včetně držáků	nový vrchlík, Laminát 3 m3, komunál, 1 buben	střecha s bubnem 3"	12656,325	885,5	13541,825 nový vrchlík
83	Luční	1162	vyvalený buben - chybí	komunál - laminát, 1 buben - komplet vrchlík, 5 m3	buben	14838,45	885,5	15723,95 nový vrchlík
7	Křížná	656/38	ulomený děkl na papír	víko hranaté, vč šroubů	víko papír modré	657,8	569,25	1227,05 víko hranaté
mimo zaslaný seznam	Písečná	1158		vyvalený buben-komplet chybí, komunál-laminát, 5 m3, komplet vrchlík, 1 buben	laminát vrchlík, 5 m3, 1 buben	14838,45	885,5	15723,95 nový vrchlík
	Toistého	1135		SemiQ 3m3, PLAST, chybí kulaté víko žluté,		1518	569,25	2087,25 víko kulaté
	Havlíčková	1172		vyvalený buben-komplet chybí, komunál-laminát, 5 m3, komplet vrchlík, 2 bubny	Laminát, vrchlík, 5 m3, 2 bubny	18038,9	885,5	18924,4 nový vrchlík

celkem		101111,45 Kč bez DPH
doprava a manipulace		7500 Kč bez DPH
		108611,45 Kč bez DPH
		131419,85 Kč včetně DPH

Oprava polopodzemních kontejnerů, Valašské Meziříčí, 10.2023

TS Valašské Meziříčí s.r.o.



