

Rekapitulace nákladů	Náklad v Kč	Součet	Celkem
Cena stavebních prací a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešení vč. pomocných prací a materiálů, kotvení, povrchových úprav apod. Specifikace je dána projektovou dokumentací - nedílnou součástí soupisu prací je výkresová i textová část a specifikace projektové dokumentace pro provedení stavby.			
Součástí ceny za vedlejší a ostatní náklady (VRN) jsou i činnosti níže nespecifikované, které jsou uvedené ve smlouvě o dílo.			
S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny. Tzn., že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně zohlednit a ocenit je jako kompletně vykonané práce včetně materiálů, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazech vypsány zvlášť			
Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností - technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní, v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.			
Stavební - HSV			
001 - Zemní práce	16 436		
003 - Svislé konstrukce	3 571		
005 - Komunikace	14 205		
006 - Úpravy povrchu, osazení	79 903		
009 - Ostatní konstrukce a práce	9 560		
094 - Lešení	10 056		
096 - Bourání	145 290		
099 - Přesun hmot	8 126		
Práce a dodávky HSV		287 147	
Stavební - PSV			
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	49 540		
713 - Izolace tepelné	14 698		
763 - Sádrokartony	66 606		
764 - Konstrukce klempířské	5 904		
766 - Konstrukce truhlářské	177 314		
767 - Konstrukce zámečnické	46 075		
771 - Podlahy keramické	46 075		
781 - Obklady keramické	27 735		
783 - Nátěry	21 745		
784 - Malby	6 257		
Práce a dodávky PSV		461 949	
HSV + PSV C E L K E M			749 096
Speciální profese			
720 - Zdravotní instalace	264 270		
740 - Elektroinstalace	247 310		
Speciální profese c e l k e m			511 581
ZRN celkem			1 260 677
Vedlejší a ostatní náklady	%		
<i>Zařízení staveniště (ZS) - Náklady na zařízení staveniště (kanceláře, šatny, sklady a hygienické zázemí). Udržování a uvedení prostor do původního stavu. Úplata za využívané energie a vodu. Oplocení staveniště i ZS.</i>	1,00	12 607	
<i>Provozní vlivy - Ztížení provádění stavebních a montážních prací způsobené provozem v průběhu prací.</i>	0,50	6 303	
<i>Ztížené výrobní a dopravní podmínky - Čištění znečištěných komunikací, parkování a skládání materiálů, ..., omezení pracovní doby dle podmínek uvedených ve vyjádřeních DOSS a PD (Převodní zpráva a Souhrnná technická zpráva)</i>	0,50	6 303	
<i>Inženýrská a kompletační činnost - Kompletace dodávky a její koordinace. Zhotovení HMG prací, výrobní dok., technologických postupů prací, PD skutečného provedení. Součinnost s technickým dozorem stavby a s koordinátorem BOZP. Převzetí a předání staveniště. Zaškolení obsluhy. Předání stavby do užívání.</i>	0,50	6 303	
Ostatní náklady c e l k e m			31 517
C E L K E M			1 292 194
DPH 15%			
DPH 21%		271 361	
DPH celkem			271 361
OBJEKT CELKEM			1 563 555
Datum: 16.10.2023	Zpracoval:		