
Provozní objekt  SPH U NOS Olšanské hřbitovy ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Práce a dodávky HSV

Pol.č. kód pol. text položky m.j. výměra Kč/m.j. Kč t/m.j. T suť/m.j. Suť

Díl: 001 Zemní práce

1
113106121

Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic komunikací pro pěší ručně, uschování  pro zpětnou 

montáž m
2 24,10 59,80 1 441,18 0,160 3,856 0,090 2,169

2 113107012 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm při překopech ručně m
2 25,10 241,64 6 065,11 0,000 0,000 0,300 7,530

3  =24,1+1,0 25,10

4 113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně m
2 1,00 558,07 558,07 0,000 0,000 0,325 0,325

5 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3
m

3 3,77 38,07 143,34 0,000 0,000 0,000 0,000

6  =0,15*25,1 3,77

7 162211209
Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m

3 3,77 221,95 835,64 0,000 0,000 0,000 0,000

8
162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 m
3 3,77 242,78 914,06 0,000 0,000 0,000 0,000

9 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 6,82 950,00 6 479,00 0,000 0,000 0,000 0,000

10  =1,808*3,77 6,82

S Celkem za 001 Zemní práce 16 436,41

Díl: 003 Svislé konstrukce

11 310238211 Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m
3 0,47 7 600,93 3 570,91 1,878 0,882 0,000 0,000

12  =0,5*(0,495*0,46+0,565*1,26) 0,47

S Celkem za 003 Svislé konstrukce 3 570,91

Díl: 005 Komunikace

13 460881611 Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože z kameniva těženého m
2 27,51 180,00 4 951,80 0,101 2,779 0,000 0,000

14  =(24,1+1+24,1*0,1) 27,51

15 59246003 dlažba plošná betonová terasová hladká 500x500x50mm - doplnění dlažby m
2 3,68 599,15 2 206,67 0,114 0,420 0,000 0,000

16 doplnění dlažby  =1,08*(27,51-24,1) 3,68

17 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m
2 27,51 227,38 6 255,19 0,345 9,491 0,000 0,000

18 561121111 Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm m
2 27,51 28,76 791,30 0,000 0,000 0,000 0,000

S Celkem za 005 Komunikace 14 204,97

Díl: 006 Úpravy povrchů, osazení

19 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m
2 91,89 255,60 23 487,56 0,018 1,689 0,000 0,000

20 stěny  =2,8*2*(9,35+3,7+0,485*2) 78,51

21 ostění otvorů  =0,3*(1,575+0,79*2+1,805+1,58+2*2*2+0,98*3+0,79*2*3+1,3+1,6*2)+0,2*(1,05+2,2*2) 9,11

22 odpočet otvorů  =-(1,575*0,79+1,805*2+1,58*2+0,8*2,15+0,98*0,79*3+1,3*1,6) 14,14

23 odpočet KO  =-(2,4*(1+1,8+1,3)+0,3*(0,99+0,69*2)-(0,99*0,69)) -9,87

24 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m
2 12,64 200,95 2 539,96 0,015 0,195 0,000 0,000

25 pod KO  =(2,4*(1+1,8+1,3)+0,3*(0,99+0,69*2)-0,99*0,69) 9,87

26 pod vni parapety  =0,3*(1,575+1,805+1,58+0,98*3+1,33) 2,77

27 622143005 Montáž omítníků plastových, pozinkovaných nebo dřevěných m 35,00 11,50 402,50 0,000 0,000 0,000 0,000

28 56200001R Podomítkové rohovníky Likov Lipůvka m 35,00 16,68 583,63 0,000 0,014 0,000 0,000
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Provozní objekt  SPH U NOS Olšanské hřbitovy ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

29 622325209 Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 % m
2 5,11 596,44 3 047,80 0,043 0,220 0,000 0,000

30 zazdívky  =1,2*(0,565*1,26+0,495*0,46) 1,13

31 ostění  =0,25*(1,33+1,6*2+1,805+1,58+2*2*2) 3,98

32 629135102 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm m 9,03 76,97 695,27 0,021 0,190 0,000 0,000

33  =3,5+1,5+1,3525+0,91+0,89+0,88 9,03

34 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m
2 12,63 31,02 391,72 0,000 0,000 0,000 0,000

35  =1,2*(1,6*0,8+1,8*0,8+1,6*0,8+0,93*2,2+1*0,8*3+1,3*1,6) 12,63

36 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m
2 140,35 35,00 4 912,36 0,000 0,000 0,000 0,000

37 západní pohled  =(2,99*4,655)+0,15*(1,05+2,2*2)-(0,8*2,15) 13,02

38 východní pohled  =(2,99*4,645)+0,25*(1,31+1,6*2)-(1,31*1,6) 12,92

39 severní pohled  =(2,85*10,075)+0,15*(0,91+0,89+0,88+0,79*2*3)-(0,91*0,79+0,89*0,79+0,88*0,79) 27,71

40
jižní pohled  =(2,97*10,08)+0,2*(1,505+0,7*2+1,08+1,97*2+1,53+1,97*2)-(1,505*0,7+1,8*1,97+1,53*1,97)

25,00

41 podhledy  =2,5*(7,3*2+10,08) 61,70

42 631311125 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m
3 3,27 4 895,86 16 009,47 2,453 8,022 0,000 0,000

43  =0,1*(21,05+8,9+2,75) 3,27

44 631319173
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže
m

3 3,27 117,88 385,45 0,000 0,000 0,000 0,000

45 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,11 58 153,12 6 338,69 1,063 0,116 0,000 0,000

46  =1,1*0,003033*(21,05+8,9+2,75) 0,11

47 632451254.TBM Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 30 tl přes 45 do 50 mm m
2 32,70 385,00 12 589,50 0,110 3,597 0,000 0,000

48  =21,05+8,9+2,75 32,70

49
632451293.TBM

Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFLOW CF 30 ZKD 5 mm tl přes 50 

mm m
2 98,10 39,98 3 921,79 0,011 1,079 0,000 0,000

50 x3  =3*32,7 98,10

51 632481201R Separační vrstva z PE fólie - spoje slepit, vytáhnout na stěny m
2 78,48 23,35 1 832,12 0,000 0,010 0,000 0,000

52 x2  =1,2*32,7*2 78,48

53 634111114 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou  v 100 mm m 31,28 88,40 2 765,52 0,000 0,000 0,000 0,000

54  =1,1*2*(9,55+3,7+0,485*2) 31,28

S Celkem za 006 Úpravy povrchů osazení 79 903,33

Díl: 009 Ostatní konstrukce a práce

55 952000001R Podlahová dilatační lišta typu Schluter - dodávka, montáž, osazení m 4,04 749,80 3 026,94 0,000 0,001 0,000 0,000

56  =1,1*3,67 4,04

57 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m
2 46,87 90,32 4 233,49 0,000 0,002 0,000 0,000

58  =10,08*4,65 46,87

59 952000002R Sonda do stropní konstrukce ( odstranit omítku, zjistit materiál kce, způsob uložení, tl. …..) kpl 4,00 575,00 2 300,00 0,000 0,000 0,000 0,000

S Celkem za 009 Ostatní konstrukce a práce 9 560,43

Díl: 094 Lešení

60 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 

m v do 10 m
m

2 62,70 52,69 3 303,85 0,000 0,000 0,000 0,000

61  =1,6*2*(10,08+4,7+1,2*4) 62,70
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Provozní objekt  SPH U NOS Olšanské hřbitovy ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

62 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den 

použití
m

2 940,50 1,24 1 168,10 0,000 0,000 0,000 0,000

63 10 dní   =15*62,7 940,50

64 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 

1,2 m v do 10 m
m

2 62,70 31,99 2 005,96 0,000 0,000 0,000 0,000

65 943111111 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m  m
3 29,39 29,60 869,97 0,000 0,000 0,000 0,000

66  =0,9*(21,05+8,9+2,7) 29,39

67 943111119 Příplatek k lešení prostor trubkovému lehkému bez podlah za půdorysnou plochu do 6 m2 m
3 2,48 2,01 4,98 0,000 0,000 0,000 0,000

68  =0,9*2,75 2,48

69 943111211 Příplatek k lešení prostor trubk lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití m
3 293,90 0,70 206,17 0,000 0,000 0,000 0,000

70 10 dní   =10*29,39 293,90

71 943111811 Demontáž lešení prostor trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m
3 29,39 17,91 526,24 0,000 0,000 0,000 0,000

72 949211111 Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m m
2 31,02 31,80 986,36 0,000 0,000 0,000 0,000

73  =(21,05+8,9+2,7)*0,95 31,02

74 949211211 Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková lešení za první a ZKD den použití m
2 310,20 1,01 313,92 0,000 0,000 0,000 0,000

75 10 dní   =10*31,02 310,20

75 949211811 Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m m
2 31,02 21,60 669,94 0,000 0,000 0,000 0,000

S Celkem za 094 Lešení celkem 10 055,50

Díl: 096 Bourání

76 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m
2 14,77 85,38 1 260,62 0,000 0,000 0,131 1,934

77  =2,2*(1,95+0,95)+2,3*(1,4+1,9)-(0,6*2*3)+(1,5*1,42+0,5*0,4+0,35*1,4/2)+(2,3*1,4)-(0,7*2) 14,77

78 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m
3 3,92 579,42 2 271,34 0,000 0,000 1,800 7,056

79  =0,185*(2,8*(3,7+1,4+1,85+3,2)-(2,3*1,665+2*0,8+2*0,9)) 3,92

80 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm m
2 0,67 116,73 78,56 0,000 0,000 0,055 0,037

81 okno  =(0,565*1,19) 0,67

82 965041441 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2 m
3 9,77 1 237,91 12 094,40 0,000 0,000 1,600 15,632

83  =0,314*(3,82+1,23+1,25+5,69+18,13-(1,5*1,5+0,25*1,33)+1,66)+0,231*(1,5*1,5+0,25*1,33) 9,77

84 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m
2 31,78 57,66 1 832,31 0,000 0,000 0,035 1,112

85  =3,82+1,23+1,25+5,69+18,13+1,66 31,78

86 968062244 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2 m
2 1,75 192,63 336,59 0,000 0,000 0,041 0,072

87  =(0,435*0,44)+(0,9*0,56)+(0,97*0,56)+(0,96*0,53) 1,75

88 968062245 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2 m
2 3,90 112,41 438,75 0,000 0,000 0,031 0,121

89  =1,575*0,79+1,805*0,79+1,58*0,78 3,90

90 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m
2 2,40 206,43 495,42 0,000 0,000 0,063 0,151

91  =1,2*2 2,40

92 968072558 Vybourání kovových vrat pl do 5 m2 m
2 1,20 159,85 191,82 0,000 0,000 0,060 0,072

93  =0,6*2 1,20

94 971033641 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m
3 0,53 918,85 486,99 0,000 0,000 1,800 0,954

95  =0,25*(1,325*1,6) 0,53

96 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m
3 3,27 1 037,30 3 391,97 0,000 0,000 1,800 5,886

97  =0,49*(1,805*1,97+1,58*1,97) 3,27

98 976085311 Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2 kus 2,00 74,75 149,50 0,000 0,000 0,045 0,090
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99 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocem omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %  m
2 75,34 74,75 5 631,67 0,000 0,000 0,046 3,466

100 zdivo  =2,75*2*(9,2+3,7+0,495+0,485) 76,34

101 ostění  =0,3*(0,79*2+0,99+0,56*2+0,98+0,65*2+0,96+0,63*2+0,57+0,435+1,19*2+0,44*21,1+2*2) 7,46

102 odpočet otvorů  =-(1,575*0,79+1,805*0,79+1,58*0,78+0,565*1,19+0,435*0,44+0,93*2,18+0,99*0,56*3) -8,46

103 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m
2 20,54 86,25 1 771,58 0,000 0,000 0,068 1,397

104  =1,46*(2,15+3,6+1,2+0,86*2+1,4*4+1)-(1,46*0,6*2) 20,54

105 997013001 Vyklizení  prostorů s naložením m
3 2,00 2 850,00 5 700,00 0,000 0,000 0,085 0,170

106 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 48,19 78,98 3 805,99

107 997013151 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace t 48,19 334,11 16 100,41

108 997013219 Příplatek k vnitrostav dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m t 48,19 44,28 2 133,89

109 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 48,19 178,37 8 595,18

110 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 915,59 7,76 7 101,15

111  =19*48,189 915,59

112 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 15,96 1 250,00 19 946,25 suť

113 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 9,94 1 250,00 12 430,27 hsv 48,174

114 997013804 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02 t 0,04 2 950,00 109,19 psv 0,015

115 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 22,25 1 750,00 38 935,75 celkem 48,189

116  =48,189-(0,04+9,94+15,96) 22,25

S Celkem za 096 Bourání celkem 145 289,58

Díl: 099 Přesun hmot

117 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 32,56 249,56 8 126,29 0,000 0,000 0,000 0,000

S Celkem za 99 Přesun hmot 8 126,29

Práce a dodávky PSV

Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

118 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m
2 32,70 6,90 225,63 0,000 0,000 0,000 0,000

119  =21,05+8,9+2,75 32,70

120 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m
2 5,69 15,53 88,31 0,000 0,000 0,000 0,000

121  =0,2*2*(9,55+3,7+0,485*2) 5,69

122 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,02 98 555,00 1 675,44 1,000 0,017 0,000 0,000

123  =1,1*0,0004*(5,69+32,7) 0,02

124 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m
2 32,70 79,81 2 609,92 0,000 0,013 0,000 0,000

125  =21,05+8,9+2,75 32,70

126 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m
2 5,69 90,74 516,12 0,000 0,002 0,000 0,000

127  =0,2*2*(9,55+3,7+0,485*2) 5,69

128 DEK.1010151020 ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR červený (role/7,5m2) G.B. m
2 44,15 254,17 11 221,74 0,004 0,194 0,000 0,000

129  =1,15*(5,69+32,7) 44,15

130
711193121

Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a disperze 

dvousložková m
2 3,30 447,01 1 475,12 0,004 0,012 0,000 0,000

131 P2  =1,2*2,75 3,30

132 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 178,12 178,12 31 727,69 0,000 0,000 0,000 0,000

S Celkem za 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 49 539,96
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Díl: 713 Izolace tepelné

133 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m
2 32,70 31,91 1 043,54 0,000 0,000 0,000 0,000

134  =21,05+8,9+2,75 32,70

135 ISV.85910575196

11

Isover EPS 150 - 60mm, λD = 0,035 (W·m-1·K-1),1000x500x60mm, stabilizované desky pro 

tepelné izolace konstrukcí s vysokými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 

3000kg/m2 při def. < 2%.
m

2 34,34 393,44 13 508,69 0,006 0,199 0,000 0,000

136  =1,05*32,7 34,34

137 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 145,52 1,00 145,52 0,000 0,000 0,000 0,000

S Celkem za 713 Izolace tepelné 14 697,75

Díl: 763 Dřevostavby, sádrokartony

138
763111333.KNF

SDK příčka W 111 tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x GREEN (H2) 12,5 TI 60 mm 15 kg/m3 

EI 30 Rw 45 dB m
2 9,53 1 110,51 10 578,68 0,000 0,000 0,000 0,000

139 K2  =2,9*(3,2+0,9)-(0,6*1,97*2) 9,53

140
763111414.KNF

SDK příčka W 112 tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2x WHITE (A) 12,5 TI 60 mm 15 kg/m3 EI 

60 Rw 53 dB m
2 5,09 1 412,14 7 193,44 0,000 0,000 0,000 0,000

141 K1  =2,9*(2+0,3)-(0,8*1,97) 5,09

142
763111336.KNF

SDK příčka W 111 tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1x GREEN (H2) 12,5 TI 80 mm 15 kg/m3 

EI 30 Rw 48 dB m
2 4,93 1 186,48 5 849,36 0,000 0,000 0,000 0,000

143 K1  =2,9*1,7 4,93

144 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m
2 8,05 60,49 487,19 0,000 0,002 0,000 0,000

145  =(4,93+5,09+9,53)-2,4*(1,73+1,26+0,9*2) 8,05

146
763113341.KNF

SDK příčka instalační W 116 tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2x GREEN (H2) 

12,5 TI 40 mm 15 kg/m3 EI 60 Rw 54 dB m
2 1,17 1 860,34 2 176,60 0,000 0,000 0,000 0,000

147 K3  =(1,2+0,1)*0,9 1,17

148
763131412.KNF

SDK podhled D 112 desky 1x WHITE (A) 12,5 TI 100 mm 30 kg/m3 dvouvrstvá spodní kce profil 

CD+UD m
2 29,95 951,07 28 484,58 0,000 0,000 0,000 0,000

149 S1  =21,05+8,9 29,95

150
763131452.KNF

SDK podhled D 112 deska 1x GREEN (H2) 12,5 TI 100 mm 30 kg/m3 dvouvrstvá spodní kce profil 

CD+UD m
2 2,75 1 017,35 2 797,71 0,000 0,000 0,000 0,000

151 S2  =2,75 2,75

152 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m
2 32,70 32,55 1 064,22 0,000 0,003 0,000 0,000

153 S1, 2  =2,75+29,95 32,70

154 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m
2 32,70 28,46 930,72 0,000 0,000 0,000 0,000

155 S1, 2  =2,75+29,95 32,70

156 2200001R folie parotěsná DELTA - FOL REFLEX (DORKEN) m
2 37,61 124,20 4 670,54 0,000 0,000 0,000 0,000

157 S1, 2  =1,15*32,7 37,61

158 763111719 SDK příčka úprava styku příčky a podhledu akrylátovým tmelem (oboustranně) m 8,10 63,64 515,49 0,000 0,000 0,000 0,000

159  =3,7+0,3+3,2+0,9 8,10

160 763121715 SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a akrylátem m 28,06 42,69 1 197,83 0,000 0,000 0,000 0,000

161  =2*(9,35+3,7+0,495+0,485) 28,06

162 998763200 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m % 659,46 1,00 659,46 0,000 0,000 0,000 0,000

S Celkem za 763 Dřevostavby, sádrokartony  66 605,83
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Díl: 764 Konstrukce klempířské

163 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 8,96 62,79 562,60 0,000 0,000 0,002 0,015

164  =0,99+0,98+0,96+1,58+1,8+1,6+0,6+0,45 8,96

165 76421664301R Oplechování rovných parapetů SATJAM PE 25 celoplošně lepené rš 260 mm m 1,98 424,89 843,20 0,001 0,002 0,000 0,000

166  =1,05*(0,95+0,94) 1,98

167 764216644.STJ Oplechování rovných parapetů SATJAM PE 25 celoplošně lepené rš 330 mm m 7,88 540,08 4 253,16 0,001 0,007 0,000 0,000

168  =1,05*(3,60+1,56+1,37+0,97) 7,88

169 783422101 Tmelení klempířských konstrukcí silikonovým tmelem m 9,39 19,90 186,87 0,000 0,002 0,000 0,000

170  =3,60+1,56+1,37+0,97+0,95+0,94 9,39

171 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 58,46 1,00 58,46 0,000 0,000 0,000 0,000

S Celkem za 764 Konstrukce klempířské 5 904,28

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

172 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 ks 9,00 14,38 129,38 0,000 0,000 0,000 0,000

173 766000001R

Dřevěné okno, 1580/1970 mm, povrchová úprava (třívrstvá vodou ředitelná disperze laku, ochrana 

proti UV), 1-křídlý neotvíravý prvek, lepený rám, dvoustupňové těsnění rámu oken, izolační 

bezpečnostní trojsklo, Uw=0,8 W/m2K, Ug=0,50, teplý meziskelní rámeček, ochranná folie SC4 - 

dodávka, montáž, osazení, povrchová úprava  ozn. 01/W

ks 1,00 25 577,15 25 577,15 0,000 0,000 0,000 0,000

174 766000002R

Dřevěné okno 1805/1970 mm, povrchová úprava (třívrstvá vodou ředitelná disperze laku, ochrana 

proti UV), 1-křídlý neotvíravý prvek, lepený rám, dvoustupňové těsnění rámu oken, izolační 

bezpečnostní trojsklo, Uw=0,8 W/m2K, Ug=0,50, teplý meziskelní rámeček, ochranná folie SC4 - 

dodávka, montáž, osazení, povrchová úprava  ozn. 02/W

ks 1,00 29 482,55 29 482,55 0,000 0,000 0,000 0,000

175 766000003R

Dřevěné okno, 1575/790 mm, povrchová úprava (třívrstvá vodou ředitelná disperze laku, ochrana 

proti UV), 1-křídlý neotvíravý prvek, lepený rám, dvoustupňové těsnění rámu oken, izolační 

bezpečnostní trojsklo, Uw=0,8 W/m2K, Ug=0,50, teplý meziskelní rámeček, ochranná folie SC4 - 

dodávka, montáž, osazení, povrchová úprava  ozn. 03/W

ks 1,00 10 283,30 10 283,30 0,000 0,000 0,000 0,000

176 766000004R

Dřevěné okno, 1335/1600 mm, povrchová úprava (třívrstvá vodou ředitelná disperze laku, ochrana 

proti UV), 1-křídlý prvek sklápěcí/otevíravý, lepený rám, dvoustupňové těsnění rámu oken, izolační 

bezpečnostní trojsklo, Uw=0,8 W/m2K, Ug=0,50, teplý meziskelní rámeček, ochranná folie SC4, 

celoobvodové kování MACO/ROTO, okenní klika - dodávka, montáž, osazení, povrchová úprava  

ozn. 04/W

ks 1,00 17 710,00 17 710,00 0,000 0,000 0,000 0,000

177 766000005R

Dřevěné okno, 990/560 mm, povrchová úprava (třívrstvá vodou ředitelná disperze laku, ochrana 

proti UV), 1-křídlý prvek sklápěcí/otevíravý, lepený rám, dvoustupňové těsnění rámu oken, izolační 

bezpečnostní trojsklo, Uw=0,8 W/m2K, Ug=0,50, teplý meziskelní rámeček, ochranná folie SC4, 

celoobvodové kování MACO/ROTO, pákový mechanizmus GEZE, matové sklo (folie) - dodávka, 

montáž, osazení, povrchová úprava  ozn. 05/W

ks 1,00 4 596,55 4 596,55 0,000 0,000 0,000 0,000

178 766000006R

Dřevěné okno, 970/560 mm, povrchová úprava (třívrstvá vodou ředitelná disperze laku, ochrana 

proti UV), 1-křídlý prvek sklápěcí/otevíravý, lepený rám, dvoustupňové těsnění rámu oken, izolační 

bezpečnostní trojsklo, Uw=0,8 W/m2K, Ug=0,50, teplý meziskelní rámeček, ochranná folie SC4, 

celoobvodové kování MACO/ROTO, pákový mechanizmus GEZE - dodávka, montáž, osazení, 

povrchová úprava  ozn. 06/W

ks 1,00 4 596,55 4 596,55 0,000 0,000 0,000 0,000
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179 766000007R

Dřevěné okno, 960/530 mm, povrchová úprava (třívrstvá vodou ředitelná disperze laku, ochrana 

proti UV), 1-křídlý prvek sklápěcí/otevíravý, lepený rám, dvoustupňové těsnění rámu oken, izolační 

bezpečnostní trojsklo, Uw=0,8 W/m2K, Ug=0,50, teplý meziskelní rámeček, ochranná folie SC4, 

celoobvodové kování MACO/ROTO, pákový mechanizmus GEZE - dodávka, montáž, osazení, 

povrchová úprava  ozn. 07/W

ks 1,00 4 218,20 4 218,20 0,000 0,000 0,000 0,000

180 766000008R

Dveře jednokřídlé, dřevěné, vstupní 800/2150 mm, profilované, pod lak (bez zárubně)  dubový 

práh, kování bezpečnostní, štítek, klika, klika, bezpečnostní zámek, patentní vložka, stavěč, 

samozavírač - dodávka, montáž, osazení, povrchová úprava ozn. 01/P

ks 1,00 13 928,80 13 928,80 0,000 0,000 0,000 0,000

181 766000009R

Dveře jednokřídlé, dřevěné, plné 800/1970 mm, výplň z odlehčené DTD desky, ocelová zárubeň 

do SDK,  kování klika-klika, štítek, patentní vložka, generální klíč - dodávka, montáž, osazení, 

povrchová úprava  ozn. 02/L

ks 1,00 13 066,30 13 066,30 0,000 0,000 0,000 0,000

182 766000010R

Dveře jednokřídlé, dřevěné, plné 600/1970 mm, výplň z odlehčené DTD desky, ocelová zárubeň 

do SDK,  kování klika-klika, štítek, WC klička, větrací mřížka 200/100 - dodávka, montáž, osazení, 

povrchová úprava  ozn. 03/P

ks 1,00 9 835,95 9 835,95 0,000 0,000 0,000 0,000

183 766000011R

Kuchyňská linka 1500/610/2200 mm, dolní + horní skříňky, pracovní deska, nerez dřez (sifon + 

páková baterie), obložení  stěny za linkou (záda i bok), lednice pod pracovní desku - dodávka, 

montáž, osazení   ozn. 1/T 

kpl 1,00 27 811,60 27 811,60 0,000 0,000 0,000 0,000

184 766694116 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm m 8,45 99,19 837,64 0,000 0,000 0,000 0,000

185  =1,58+1,805*2+1,325+0,97+0,96 8,45

186 60794101 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm m 8,87 473,80 4 202,61 0,004 0,035 0,000 0,000

187  =1,05*8,45 8,87

188 767627307 Příplatek k montáži oken za připojovací spáru paropropustnou páskou exteriérovou m 27,14 91,89 2 493,95 0,000 0,002 0,000 0,000

189  =2*(1,575+0,79+1,805+0,79+1,58+0,78+0,98+0,79*3+1,3+1,6) 27,14

190 59071055 fólie okenní exteriér vodotěsná paropropustná PP s butylem 100mm m 29,85 42,32 1 263,42 0,000 0,002 0,000 0,000

191  =1,1*27,14 29,85

192 767627306 Příplatek k montáži oken za připojovací spáru parotěsnou páskou interiérovou m 27,14 92,71 2 516,23 0,000 0,002 0,000 0,000

193  =2*(1,575+0,79+1,805+0,79+1,58+0,78+0,98+0,79*3+1,3+1,6) 27,14

194 59071049 fólie okenní interiér vodotěsná paropropustná PP s butylem 100mm m 29,85 43,13 1 287,45 0,000 0,001 0,000 0,000

195  =1,1*27,14 29,85

196 998766201 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m % 1 738,38 2,00 3 476,75 0,000 0,000 0,000 0,000

S Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 177 314,37

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

197
767000001R

Ocelová branka kotvená do ohradní zdi 1300/1800/40 mm, zamykání na čtyřhran - dodávka, 

montáž, osazení, žárové pozinkování  ozn 1/Z
kpl 1,00 13 500,00 13 500,00 0,000 0,000 0,000 0,000

198
767000002R

Ocelová branka kotvená do ohradní zdi 1350/1800/40 mm, zamykání na čtyřhran - dodávka, 

montáž, osazení, žárové pozinkování  ozn 2/Z
kpl 1,00 13 500,00 13 500,00 0,000 0,000 0,000 0,000

199
767000003R

Ztužení zděného pilíře - na ocel úhelníky  L 50/50/5 mm bude navařena plochá ocel 50/5 mm - 

dodávka, montáž, osazení
kg 37,00 66,70 2 467,90 0,000 0,000 0,000 0,000

200 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 294,68 1,00 294,68 0,000 0,000 0,000 0,000

S Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 29 762,58

Díl: 771 Podlahy keramické

201 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m
2 32,70 7,48 244,50 0,000 0,000 0,000 0,000

202  =21,05+8,9+2,75 32,70
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203 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m
2 32,70 51,46 1 682,82 0,000 0,000 0,000 0,000

204 771473113 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených rovných v přes 90 do 120 mm m 31,84 78,29 2 492,78 0,000 0,000 0,000 0,000

205  =2*(2,7+3,75+3,7+6+0,485*2)-(0,8*3) 31,84

206 771574112 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m
2 32,70 723,80 23 668,21 0,000 0,000 0,000 0,000

207  =21,05+8,9+2,75 32,70

208 59761001R dlažba keramická protiskluzná do interiéru (cenová relace min. 500 Kč/m2) m
2 37,40 460,00 17 204,00 0,000 0,000 0,000 0,000

209  =1,08*(32,7+0,06*31,84) 37,40

210 771591115 Podlahy spárování silikonem m 10,64 30,69 326,58 0,000 0,000 0,000 0,000

211  =2*(1,73+0,99+0,9*2)+0,2*4*2 10,64

212 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m % 456,19 1,00 456,19 0,000 0,000 0,000 0,000

S Celkem za 771 Podlahy keramické 46 075,09

Díl: 781 Obklady keramické

213
781474112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m

2 19,98 744,69 14 878,99 0,003 0,060 0,000 0,000

214 KO na zdivu  =2,4*(1+1,8+1,3)+0,3*(0,99+0,69*2)-(0,99*0,69) 9,87

215 KO na sdk  =2,4*(1,73+0,9*3+1,26)-(0,6*1,97*3) 10,11

216 59700001R obklad keramický hladký do 12ks/m2 (cenová relace min. 400 Kč/m2) m
2 21,60 402,50 8 694,00 0,018 0,389 0,000 0,000

217  =1,08*19,98 21,60

218 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m
2 21,60 51,46 1 111,59 0,000 0,006 0,000 0,000

219 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 6,58 80,45 529,39 0,000 0,002 0,000 0,000

220  =1,1*2*((1,73+1,26+0,9*2)-(0,6*3)) 6,58

221 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m % 252,14 10,00 2 521,40 0,000 0,000 0,000 0,000

S Celkem za 781 Obklady keramické 27 735,36

Díl: 783 Nátěry

222 783306805 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením m
2 4,20 106,51 447,36 0,000 0,001 0,000 0,000

223 mříž, zárubeň  =(0,93*2,18)+0,4*(1+2,15*2) 4,20

224 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m
2 4,20 38,69 162,49 0,000 0,001 0,000 0,000

225 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m
2 4,20 83,79 351,93 0,000 0,001 0,000 0,000

226 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m
2 8,40 86,48 726,47 0,000 0,002 0,000 0,000

227 x2  =2*4,2 8,40

228 783827423 Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m
2 140,35 142,90 20 056,30 0,000 0,029 0,000 0,000

229 západní pohled  =(2,99*4,655)+0,15*(1,05+2,2*2)-(0,8*2,15) 13,02

230 východní pohled  =(2,99*4,645)+0,25*(1,31+1,6*2)-(1,31*1,6) 12,92

231 severní pohled  =(2,85*10,075)+0,15*(0,91+0,89+0,88+0,79*2*3)-(0,91*0,79+0,89*0,79+0,88*0,79) 27,71

232
jižní pohled  =(2,97*10,08)+0,2*(1,505+0,7*2+1,08+1,97*2+1,53+1,97*2)-(1,505*0,7+1,8*1,97+1,53*1,97)

25,00

233 podhledy  =2,5*(7,3*2+10,08) 61,70

S Celkem za 783 Nátěry 21 744,55

Díl: 784 Malby

234 784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m
2 68,94 18,59 1 281,58 0,000 0,014 0,000 0,000

235 zdivo  =2,7*(9,55+3,7+0,485+0,495) 38,42
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236 na SDK  =2,7*2*(3,7+3,2+0,9) 42,12

237 ostění  =0,25*(1,575+0,79*2+1,805+1,97*2+1,58+1,97*2+1,05+2,2*2)+0,3*(0,98*3+0,79*2*3) 7,27

238 ostění  =0,25*(1,33+1,6*2) 1,13

239 odpočet KO  =-20,0 -20,00

240 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místn v do 3,80 m m
2 68,94 60,05 4 140,11 0,000 0,014 0,000 0,000

241 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m
2 32,70 3,45 112,82 0,000 0,007 0,000 0,000

242  =21,05+8,9+2,75 32,70

243 28329042 Fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m
2 37,61 19,21 722,20 0,000 0,008 0,000 0,000

244  =1,15*32,7 37,61

S Celkem za 784 Malby 6 256,72
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