

Česká geologická služba  
Klárov 131/3  
Malá Strana  
Praha  
118 00

NAŠE ZNAČKA  
251/23/600/Sk

VYŘIZUJE/ LINKA  
Skálová/329

STŘEDISKO  
S60

V PRAZE DNE  
21.09.2023

VĚC **OBJEDNÁVKA KOOPERAČNÍCH PRACÍ ke smlouvě o dílo č. 7842/MP-K**

**Název akce: Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně)**

**Objednatel: METROPROJEKT Praha a. s.**

Adresa: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

|  |               |          |            |
|--|---------------|----------|------------|
| Bankovní spojení:                      | Číslo účtu:   | IČ       | DIČ        |
| Komerční banka a.s., Václavské nám. 42 | 9302-021/0100 | 45271895 | CZ45271895 |

OR: Městský soud Praha, odd. B, vložka 1418

Zastoupený: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva  
Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva

**Zhotovitel: Česká geologická služba**

Adresa: Klárov 131/3, 118 00 Praha

|                     |                     |          |            |
|---------------------|---------------------|----------|------------|
| Bankovní spojení:   | Číslo účtu:         | IČ       | DIČ        |
| Česká národní banka | 20001-87530011/0710 | 00025798 | CZ00025798 |

Zastoupený: Mgr. Zdeňkem Venerou, Ph.D., ředitelem

#### **Předmět objednávky:**

Na základě předchozího projednání s Vámi a Vaší cenové nabídky objednáваме u Vás posouzení variantního řešení železniční trasy Praha-Dejvice – Praha-Veleslavín v nové trase JIH ÚVN a dále na konzultační činnosti při zpracování dokumentace EIA.

Práce ČGS budou sestávat z následujících činností:

- 1) Konzultační činnost při přípravě podkladů EIA a hodnocení relevantních připomínek k předložené dokumentaci EIA
- 2) Odborné vyjádření ke geologickým podmínkám pro výstavbu nové varianty tunelu (JIH ÚVN) na základě 3D geologického modelu
- 3) Tvorba geologických řezů pro trasu a vizualizace trasy v geologickém prostředí
- 4) Průběžná konzultační činnost se zadavatelem

|                   |   |                           |
|-------------------|---|---------------------------|
| Podklady:         | Byly předány ke dni podpisu objednávky        |                           |
| Počet vyhotovení: | 1x elektronicky                               |                           |
| Cena:             | vyjádření k nové variantě JIH-ÚVN             | 55 632,- Kč bez DPH       |
|                   | konzultační činnost EIA                       | 46 360,- Kč bez DPH       |
|                   | <u>kontrolní dny, jednání se zhotovitelem</u> | <u>4 636,- Kč bez DPH</u> |
|                   | celkem  | 106 628,- Kč bez DPH      |

Čas plnění do: 31.10.2023

Místo plnění: METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

#### **Vázanost předmětu objednávky:**

Objednávka je činěna jako subdodávka v rámci plnění Smlouvy o dílo č. 7842 ze dne 12.03.2020 uzavřené mezi Objednatelem a Správou železnic, státní organizací (dále jen „Vyšší objednatel“). Tato

Smlouva svým plněním je zcela relevantní pro způsob plnění této objednávky a může ji ovlivnit. Zhotovitel toto bere na vědomí a souhlasí s tím.

**Oprávněné osoby:**

Zástupci smluvních stran oprávněni k jednání v rámci uzavřeného smluvního vztahu:

|                |                          |                     |
|----------------|--------------------------|---------------------|
| Za objednatele | – ve věcech technických: | Ing. Kamil Bednařík |
|                | – ve věcech ostatních:   | Ing. Petr Zobal     |
| Za zhotovitele | – ve věcech technických: | Ing. Petr Kycl      |
|                | – ve věcech ostatních:   | Ing. Milan Aue      |

Tato Objednávka kooperačních prací se dále řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro poddávatele společnosti METROPROJEKT Praha a.s., tak jak jsou přístupny na webových stránkách Objednatele na adrese <https://www.metroprojekt.cz/o-spolecnosti/obchodni-podminky>

V případě rozporu mezi obsahem této Objednávky a Všeobecných obchodních podmínek pro poddávatele společnosti METROPROJEKT Praha a.s., tak platí výkladová přednost této Objednávky.

Jakákoli odchylka od podmínek této objednávky v potvrzení objednávky ze strany zhotovitele znamená nový návrh smlouvy. Smlouva o dílo není v takovém případě uzavřena.

Žádáme Vás o doplnění identifikačních údajů v objednávce, její bezvýhradné potvrzení a zaslání objednateli jako důkaz o Vašem souhlasu se zhotovením objednávaného díla.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato objednávka bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 10.10.2023



Potvrzení Zhotovitele (datum, podpis):

