
SOUPIS PRACÍ
Stavba:

LC Říčky

Objekt:
23008-14XC-SO-01 - Cesta

Soupis:
23008-14XC-SO-01I - Cesta - Investice 

Úroveň 3:
23008-14XC-SO-01-011 - Cesta

Místo: Hostěnice Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava Projektant:
Regioprojekt Brno, 
s.r.o

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 7 071 792,27

□ HSV Práce a dodávky HSV 7 071 792,27

D 5 Komunikace pozemní 6 831 185,05

1 K 565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostřením a m2 11 515,380 160,00 65,00 2 590 960,50
CS ÚRS 2023

zhutněním v pruhu sirky přes 3 m, po zhutnění ti. 60 mm 01
Online PSC httDs://Dodminkv.urs.a/item/CS URS 2023 01/565145121

W 11 C1 km 0,000- 3,092 113,64*3092 11 254,880
w Mezisoučet 11 254,880
w " N21 km 3,092 " (22+3,5)12*20 255,000
w Připojení Mezisoučet 255,000
w "Rozšíření v oblouku"
w " VB 18, km 2,109" 5,5 5,500
w Oblouky Mezisoučet 5,500
w Součet 11 515,380

Recyklace podkladní vrstvy za studená na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivém (materiál ve
2 K 567532152 specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením plochy přes 10 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 220 do 250 m2 11 700,900 1,00 70,00 830 763,90

01mm
Online PSC
W

httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/567532152

"C1 km 0,000 - 0,200 113,7*200 740,000
w " C2 km 0,200 - 0,530 113,7*330 1 221,000
w " C3 km 0,530 - 0,740 " 3,7*210 777,000
w " C4 km 0,740-1,050 "3,7*310 1 147,000
w M C5 km 1,050 -1,328 " 3,7*278 1 028,600
w M C6 km 1,328 - 2,260 " 3,7*932 3 448,400
w " C7 km 2,260 - 2,430 " 3,7*170 629,000
w " C8 km 2,430 - 3,092 " 3,7*662 2 449,400
w Mezisoučet 11 440,400
w Připojení 255,000
w Oblouky 5,500
w Recyklace 1 Součet 11 700,900

3 M 58522150 cement portlandský směsný CEMII32,5MPa t 86,336 3 500,00 302 176,00
CS URS 2023
01

w " C1 km 0,000 - 0,200 11 (3,5*200)*0,25*2,3*0,05 20,125
w " C3 km 0,530 - 0,740 " (3,5*210)*0,25*2,3*0,05 21,131
w M C5 km 1,050 -1,328 " (3,5*278)*0,25*2,3*0,05 27,974
w 11 C7 km 2,260 - 2,430 " (3,5*170)*0,25*2,3*0,05 17,106
w Mezisoučet 86,336
w Součet 86,336

4 M 58344197 štěrkodď frakce 0/63 t 138,138 300,00 41 441,40
CS ÚRS 2023
01

w 11 C1 km 0,000 - 0,200 - Plocha*tl*objem. hm *20% 11 (3,5*200)*0,1*2,3*0,20 32,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

w " C3 km 0,530 - 0,740 - Plocha*tl*objem. hm *20% " (3,5*210)*0,1*2,3*0,20 33,810
w " C5 km 1,050 -1,328 - Plocha*tl*objem. hm *20%" (3,5*278)*0,1*2,3*0,20 44,758
w " C7 km 2,260 - 2,430 - Plocha*tl*objem. hm *20%" (3,5*170)*0,1*2,3*0,20 27,370
w Mezisoučet 138,138
w Součet 138,138

5 K 569831111 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutněn! štěrkodrtí ti. 100 mm m2 3112,000 45,00 35,00 248 960,00
CS URS 2023
01

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/569831111

W " KZ1 km 0,000-3,112 -obě strany" 0,5*3112*2 3112,000
w Součet 3112,000

6 K 573111112 Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 11 700,900 15,00 10,00 292 522,50
CS ÚRS 2023
01

Online PSC httDS://nadminkv.un.cz/ltem/CS URS 2023 01/573111112

W "C1 km 0,000- 3,092 " 3,7*3092 11 440,400
w Mezisoučet 11 440,400
w Připojení 255,000
w Oblouky 5,500
w Mezisoučet 260,500
w Infiltr Součet 11 700,900

7 K 573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 11 329,860 6,00 6,50 141 623,25
CS ÚRS 2023
01

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/573231106

W "C1 km 0,000- 3,092 " 3,58*3092 11 069,360
w Mezisoučet 11 069,360
w Připojení 255,000
w Oblouky 5,500
w Mezisoučet 260,500
w Součet 11 329,860

8 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění ti. 40 mm

m2 11 082,500 154,00 61,00 2 382 737,50
CS ÚRS 2023
01

Online PSC httos://nndminkv.ijn.cz/itfím/CS URS 2023 01/577134121

W "C1 km 0,000- 3,092 " 3,5*3092 10 822,000
W Mezisoučet 10 822,000
W Připojení 255,000
W Oblouky 5,500
W Mezisoučet 260,500
w Součet 11 082,500

□ 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 94 640,00

9 K 911331123
Silniční svodidlo ocelové se zaberaněním sloupků jednostranné úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 
do 4 m

m 52,000 1 500,00 320,00 94 640,00
CS ÚRS 2023
01

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 7073 01/911331173

W " SD1 km 2,260 - 2,286 - obě strany" 26*2 52,000
w Součet 52,000

D 998 Přesun hmot 145 967,22

10 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost 
do 200 m jakékoliv délky objektu t 941,724 1,00 149,00 141 258,60

CS ÚRS 2023
01

Online PSC httos://DOdminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998225111

11 K 998225192 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou neivětší dopravní vzdálenost do 2000 m

t 941,724 1,00 4,00 4 708,62 CS ÚRS 2023
01

Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998225192
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krycí list soupisu prací
Stavba:

LC Říčky 
Objekt:

23008-14XC-SO-01 - Cesta 
Soupis:

23008-14XC-SO-01I - Cesta - Investice 

Úroveň 3:
23008-14XC-SO-01-02I - Sjezdy

KSO: CC-CZ:
Místo: Hostěnice Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA DIČ: CZ 48035599

Projektant: IČ: 00220078
Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

96 993,98 
122 396,97

219 390,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 219 390,95 21,00% 46 072,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 265 463,05
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

LC Říčky
Objekt:

23008-14XC-SO-01 - Cesta
Soupis:

23008-14XC-SO-011 - Cesta - Investice 

Úroveň 3:
23008-14XC-SO-01-021 - Sjezdy

Místo: Hostěnice Datum: 25.4.2023

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava Projektant: Regioprojekt Brno, 
s.r.o

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 96 993,98 122 396,97 219 390,95

HSV - Práce a dodávky HSV 96 993,98 122 396,97 219 390,95
1 - Zemní práce 1 003,50 13 045,50 14 049,00

5 - Komunikace pozemní 95 297,50 90 987,50 186 285,00

998 - Přesun hmot 692,98 18 363,97 19 056,95
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

LC Říčky

Objekt:
23008-14XC-SO-01 - Cesta

Soupis:
23008-14XC-SO-01I - Cesta - Investice 

Úroveň 3:
23008-14XC-SO-01-021 - Sjezdy

Místo: Hostěnice Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava Projektant:
Regioprojekt Brno, 
s.r.o

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 219 390,95

□ HSV Práce a dodávky HSV 219 390,95

D 1 Zemní práce 14 049,00

1 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 1 003,500 1,00 13,00 14 049,00
CS ÚRS 2023
01

Online PSC httDs://Dadminkv.urs.c2/item/CS URS 20tf Q1/181S51112
W " N1 km 0,011 - vlevo" (10+4)/2*5 35,000
w " N2 km 0,333 - vlevo" 5*10 50,000
w " N3 km 0,620 - vpravo" (8+3)/2*10 55,000
w " N4 km 0,632 - vlevo" (12+3)/2*10 75,000
w " N5 km 0,632 - vlevo" 3*10 30,000
w " N6 km 0,695 - vlevo" 8*5 40,000
w " N7 km 1,214 - vlevo" 6*6 36,000
w " N8 km 1,453 - vlevo" (9+3)/2*10 60,000
w " N9 km 1,461 - vpravo" (12+3,5)/2*10 77,500
w " N11 km 1,693 -vlevo" (8+3)/2*10 55,000
w " N12 km 1,915 - vpravo" (8+3)/2*5 27,500
w " N13 km 2,038 - vlevo" 11*5 55,000
w " N14 km 2,228 - vlevo" (10+3)/2*15 97,500
w " N15 km 2,321 -vlevo" (8+3)/2*10 55,000
w " N16 km 2,330 - vpravo" (13+3)/2*10 80,000
w " N17 km 2,527 - vlevo" (12+3)/2*5 37,500
w " N18 km 2,589 - vlevo" (9+3)/2*10 60,000
w " N19 km 2,794 - vlevo" (8+3)/2*10 55,000
w " N20 km 3,039 - vpravo" (6+3)/2*5 22,500
w Sjezdy Součet 1 003.500

D 5 Komunikace pozemní 186 285,00

2 K 564851011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 1 003,500 85,00 85,00 170 595,00 CS ÚRS 2023
01

Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/564851011

w Sjezdy 1 003,500
w Součet 1 003,500

3 K 597311121 Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny m 5,000 2 000,00 1 138,00 15 690,00
CS ÚRS 2023
01

Online PSC
W
W

httos://oodminkv.urs.C2/item/CS URS 2023 01/597311121

" SV1 km 0,632 - vlevo" 5*1 
Součet

5,000
5,000

□ 998 Přesun hmot 19 056,95
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

4 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost 
do 200 m jakékoliv délkv objektu t 346,490 1,00 49,00 17 324,50

CS ÚRS 2023
01

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998225111

5 K 998225192 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou neivětší dopravní vzdálenost do 2000 m

t 346,490 1,00 4,00 1 732,45 CS ÚRS 2023
01

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998225192
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krycí list soupisu prací
Stavba:

LC Říčky 
Objekt:

23008-14XC-SO-01 - Cesta 
Soupis:

23008-14XC-SO-01I - Cesta - Investice 

Úroveň 3:
23008-14XC-SO-01-03I - Sklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Hostěnice Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA DIČ: CZ 48035599

Projektant: IČ: 00220078
Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

149 073,00 
181 534,50

330 607,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 330 607,50 21,00% 69 427,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 400 035,08
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

LC Říčky
Objekt:

23008-14XC-SO-01 - Cesta
Soupis:

23008-14XC-SO-01I - Cesta - Investice 

Úroveň 3:
23008-14XC-SO-01-031 - Sklady

Místo: Hostěnice

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Datum: 25. 4. 2023

Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 149 073,00 181 534,50 330 607,50

HSV - Práce a dodávky HSV 149 073,00 181 534,50 330 607,50
1 - Zemní práce 1 275,00 16 575,00 17 850,00

5 - Komunikace pozemní 146 625,00 133 875,00 280 500,00

998 - Přesun hmot 1 173,00 31 084,50 32 257,50
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

LC Říčky
Objekt:

23008-14XC-SO-01 - Cesta
Soupis:

23008-14XC-SO-01I - Cesta - Investice 

Úroveň 3:
23008-14XC-SO-01-031 - Sklady

Místo: Hostěnice

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Datum: 25. 4. 2023

Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o

Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 330 607,50

□ HSV Práce a dodávky HSV 330 607,50

D 1 Zemní práce 17 850,00

1 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 1 275,000 1,00 13,00 17 850,00
CS ÚRS 2023
01

Online PSC
W
w
w
w
w Sklady

httDs://Dadminkv.urs.C2/item/CS URS 2023 01/18195111?

" SK1 km 0,450 - 0,530 - vpravo" 5*80
11 SK2 km 1,668 -1,763 - vpravo" 5*95 
" SK3 km 2,193-2,243 - vpravo" 5*50 
" SK4 km 2,330 - 2,360 - vpravo" 5*30
Součet

400,000 
475,000 
250,000 
150,000 

1 275,000

D 5 Komunikace pozemní 280 500,00

2 K 564861011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 1 275,000 115,00 105,00 280 500,00 CS ÚRS 2023
01

Online PSC
W
W

httos://nadmlnkv.urs.r.z/ltfim/CS URS 2029 01/564861011

Sklady
Součet

1 275,000 
1 275,000

D 998 Přesun hmot 32 257,50

3 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost 
do 200 m jakékoliv délky objektu t 586,500 1,00 49,00 29 325,00

CS ÚRS 2023
01

Online PSC httos://oodminkv.urs.C2/item/CS URS 2023 01/998225111

4 K 998225192 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m

t 586,500 1,00 4,00 2 932,50
CS ÚRS 2023
01

Online PSC httos://oodminkv.urs.a/item/CS URS 2023 01/99822S192
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krycí list soupisu prací
Stavba:

LC Říčky 
Objekt:

23008-14XC-SO-01 - Cesta 
Soupis:

23008-14XC-SO-01I - Cesta - Investice 

Úroveň 3:
23008-14XC-SO-01-04I - Trubní propusty

KSO: CC-CZ:
Místo: Hostěnice Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA DIČ: CZ 48035599

Projektant: IČ: 00220078
Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Zpr IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

152 618,77 
99 044,56

251 663,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 251 663,33 21,00% 52 849,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 304 512,63
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

LC Říčky
Objekt:

23008-14XC-SO-01 - Cesta
Soupis:

23008-14XC-SO-011 - Cesta - Investice 

Úroveň 3:
23008-14XC-SO-01-041 - Trubní propusty

Místo: Hostěnice Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Projektant:

Zpracovatel:

Regioprojekt Brno, 
s r o

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 152 618,77 99 044,56 251 663,33

HSV - Práce a dodávky HSV 152 618,77 99 044,56 251 663,33
1 - Zemní práce 17 479,54 57 190,84 74 670,38

2 - Zakládání 16 150,00 8 948,25 25 098,25

4 - Vodorovné konstrukce 23 120,00 6 141,00 29 261,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 95 796,00 23 176,00 118 972,00

998 - Přesun hmot 73,23 3 588,47 3 661,70
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

LC Říčky
Objekt:

23008-14XC-SO-01 - Cesta
Soupis:

23008-14XC-SO-01I - Cesta - Investice 

Úroveň 3:
23008-14XC-SO-01-041 - Trubní propusty

Místo: Hostěnice Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava Projektant: Regioprojekt Brno, 
s.r.o

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 251 663,33

□ HSV Práce a dodávky HSV 251 663,33

D 1 Zemní práce 74 670,38

1 K 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 6,300 1,00 310,00 1 959,30
CS ÚRS 2023
01

Online PSC httDs://Dadminkv.urs.c2/item/CS URS 20tf 91/1222511Q2
W Rov 1 6,300
w Odkop Součet 6,300

2 K 131251102 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy m3 62,720 1,00 389,00 24 460,80
CS ÚRS 2022

těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 02
Online PSC httos://oodminkv.urs.C2/item/CS URS 2022 02/131251102

W "PotrubP1
w " TP9 km 1,830 "8*5,8 46,400
w "Čelo"
w "TP9 km 1,830 114*4*2 32,000
w Jámy 100 Součet 78,400
w Jámy 100*0,8 62,720
w Součet 62,720

3 K 131351102 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy m3 15,680 1,00 389,00 6115,20
CS ÚRS 2022

těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 02
Online PSC httos://oadminkv.ijn.cz/item/CS URS 2022 02/131351102

W Jámy 100*0,2 15,680
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

4 K 162451106 výkopku, avšak se složením bez rozhrnut! z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 
2 000 m

m3 25,740 1,00 125,00 3 243,24

w Jámy 100*0,8 62,720
w Odkop 6,300
w -Zásyp -43,280
w Součet 25,740

Vodorovné přemístěn! výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
5 K 162451126 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do

2 000 m
m3 15,680 1,00 369,00 5 801,60 02

Online PSC httos://oodminkv.urs.C2/item/CS URS 2022 02/162451126

W Jámy 100*0,2 15,680

6 K 171251101 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných 
jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 41,420 1,00 79,00 3 313,60

w Jámy 100 78,400
w Odkop 6,300
w -Zásyp -43,280
w Součet 41,420
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Cenová
soustava

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

7 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto wkopávkách m3 43,280 400,00 288,00 29 776,64

CS ÚRS 2022
02

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/174151101

w "PotrubP1
W 11TP9 km 1,830118*2,41 19,280
w Mezisoučet 19,280
w "Čelo"
W "TP9 km 1,830 "3*4*2 24,000
w Mezisoučet 24,000
W Zásyp Součet 43,280

D 2 Zakládání 25 098,25

8 K 274315513 Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tr. C 30/37 m3 1,600 3 000,00 1 684,00 7 494,40
CS ÚRS 2022
02

Online PSC
W
W
w

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/274315513

1,600
1,600

"TP - potrubP'
"TP9 km 1,830 118*2*0,1
Součet

9 K 274362021 Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,227 50 000,00 27 550,00 17 603,85
CS ÚRS 2022
02

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/274362021

w "TP - potrubP'
W 11TP9 km 1,830118*2*14,21/1000 0,227
W Součet 0,227

D 4 Vodorovné konstrukce 29 261,00

10 K 463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200
kg

m3 6,300 2 400,00 670,00 19 341,00
CS ÚRS 2022
02

Online PSC
W
W
W Rov 1

httos://DOdminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/463211152

6,300
6,300

"Opevnění TP"
" TP9 km 1,830 "2*2,1+3*0,7
Součet

11 K 467951230 Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami 0 od 150 do 190 mm, délky od 1,5 
do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do 3 m dvojitý z kulatiny 0 přes 290 do 400 mm m 4,000 2 000,00 480,00 9 920,00

W " TP9 km 1,830" 4 4,000
W Součet 4,000

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 118 972,00

12 K 919411141 Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí, pro propustek z trub DN 600 
až 800 mm

kus 2,000 25 000,00 7 500,00 65 000,00
CS ÚRS 2022
02

Online PSC
W
W

httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 20U Q2/91MM41

2,000
2,000

" TP9 km 1,830 "2
Součet

13 K 919535561 Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 4,400 3 550,00 1 000,00 20 020,00
CS ÚRS 2022
02

Online PSC
W
W

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/919535561

4,400
4,400

" TP9 km 1,830 118*0,55
Součet

14 K 919551114 Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm m 8,000 230,00 100,00 2 640,00
CS ÚRS 2022
02

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/919551114

W " TP9 km 1,830" 8 8,000
W Součet 8,000

15 M 28614470 trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry DN 600x6000mm SN10 m 8,000 2 822,00 22 576,00
CS URS 2022
02

W " TP9 km 1,830" 8 8,000
W Součet 8,000

16 K 936561111 Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva drceného m3 9,600 600,00 310,00 8 736,00
CS ÚRS 2022
02

Online PSC https://Dodminkv.ur5.cz/item/CS URS 2022 02/936561111

W " TP9 km 1,830" 8*1,2 9,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

w Součet 9,600

□ 998 Přesun hmot 3 661,70

17 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost 
do 200 m jakékoliv délky objektu

t 73,234 1,00 49,00 3 661,70
CS ÚRS 2022
02

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/998225111
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krycí list soupisu prací
Stavba:

LC Říčky 
Objekt:

23008-14XC-SO-01 - Cesta 
Soupis:

23008-14XC-SO-01I - Cesta - Investice 

Úroveň 3:
23008-14XC-SO-01-051 - Hospodářské propustky

KSO: CC-CZ:
Místo: Hostěnice Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA DIČ: CZ 48035599

Projektant: IČ: 00220078
Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

56 763,98 
54 558,40

111 322,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 111 322,38 21,00% 23 377,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 134 700,08
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

LC Říčky
Objekt:

23008-14XC-SO-01 - Cesta
Soupis:

23008-14XC-SO-01I - Cesta - Investice 

Úroveň 3:
23008-14XC-SO-01-05I - Hospodářské propustky

Místo: Hostěnice

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Datum: 25. 4. 2023

Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 56 763,98 54 558,40 111 322,38

HSV - Práce a dodávky HSV 56 763,98 54 558,40 111 322,38

1 - Zemní práce 56 763,98 54 558,40 111 322,38

4 - Vodorovné konstrukce 8 220,00 4 082,60 12 302,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 420,08 29 988,00 78 408,08
998 - Přesun hmot 39,90 1 955,30 1 995,20
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

LC Říčky
Objekt:

23008-14XC-SO-01 - Cesta
Soupis:

23008-14XC-SO-01I - Cesta - Investice 

Úroveň 3:
23008-14XC-SO-01-05I - Hospodářské propustky

Místo: Hostěnice Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava Projektant: Regioprojekt Brno, 
s.r.o

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 111 322,38

□ HSV Práce a dodávky HSV 111 322,38

D 1 Zemní práce 111 322,38

1 K 131251100 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy m3 31,500 1,00 390,00 12 316,50
CS ÚRS 2023

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 01
Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/131251100

W "PotrubP1
w "HP9 km 2,794 - vlevo” 9*1,5 13,500
w "Čela"
w " HP9 km 2,794 - vlevo" 18 18,000
w Jámy Součet 31,500

Vodorovné přemístěn! výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
2 K 162451106 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 

2 000 m
m3 21,000 1,00 125,00 2 646,00 01

Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/162451106

w
w
w Skládka

Jámy
-Zásyp
Součet

31,500
-10,500
21,000

3 K 171251101 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných 
jakékoliv třídy těžitelnosti m3 21,000 1,00 79,00 1 680,00

CS ÚRS 2023
01

Online PSC
W
w

httas://nndmlnkv.un.r.z/Itf!m/CS URS 2023 01/171251101

Skládka
Součet

21,000
21,000

4 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 10,500 1,00 187,00 1 974,00
CS ÚRS 2023
01

Online PSC
W
W
w Zásyp

httos://DOdminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/174151101

"Čela"
" HP9 km 2,794 - vlevo" 10,5
Součet

10,500
10,500

D 4 Vodorovné konstrukce 12 302,60

5 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 m2 27,400 300,00 149,00 12 302,60 CS ÚRS 2023
01

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/451315114

W "PotrubP'
w "HP9 km 2,794 - vlevo" 9*1,8
w "Čela"
w "HP9 km 2,794 - vlevo"'11,2
w Součet

16,200

11,200
27,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 78 408,08
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

6 K 919535561 Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tr. C 30/37 m3 2,870 2 550,00 2 000,00 13 058,50
CS ÚRS 2023
01

Online PSC httos://oodminkv.urs.C2/item/CS URS 2023 01/919535561

W " HP9 km 2,794 - vlevo" 8,2*0,35 2,870
W Součet 2,870

7 K 919551112 Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm m 9,000 1,00 227,00 2 052,00
CS ÚRS 2023
01

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/919551112

W " HP9 km 2,794 - vlevo" 9 9,000
W Součet 9,000

S M 56241111 trouba HDPE flexibilní BkPA D 400mm m 9,135 1 345,00 12 286,58
CS ÚRS 2023
01

w " HP9 km 2,794 - vlevo" 9 9,000
w Součet 9,000
w 9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 9,135

9 K 936561111 Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva drceného m3 8,010 600,00 500,00 8 811,00
CS ÚRS 2023
01

Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/936561111

W "Potrubí"
w "HP9 km 2,794 - vlevo" 9*0,89 8,010
w Součet 8,010

10 K R919411131 Čelo propustku z betonu C 30/37 XF3 se zvýšenými nároky na prostředí, pro propustek z trub DN 300 až 500 
mm

kus 2,000 12 000,00 9 100,00 42 200,00

Poznámka k položce: 
Položka obsahuje

p - bedněni a odbednění
- D+M ocelové výztuže 
-BetonC 30/37 XF3
- zvýšený obiem betonu

W "HP9 km 2,794 -vlevo" 2 2,000
W Součet 2,000

D 998____________Přesun hmot________________________________________________________________________________________________________________________________________________1 995,20

11 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost 
do 200 m jakékoliv délky objektu t 39,904 1,00 49,00 1 995,20

CS ÚRS 2023
01

Online PSC https://iiadmmkv.urs.ci/item/CS URS 2023 01/S9B22S111
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krycí list soupisu prací
Stavba:

LC Říčky 
Objekt:

23008-14XC-SO-01 - Cesta 
Soupis:

23008-14XC-SO-01I - Cesta - Investice 

Úroveň 3:
23008-14XC-SO-01-06I - Panelové průlehy

KSO: CC-CZ:
Místo: Hostěnice Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA DIČ: CZ 48035599

Projektant: IČ: 00220078
Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

75 596,62 
28 193,55

103 790,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 103 790,17 21,00% 21 795,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 125 586,11
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

LC Říčky
Objekt:

23008-14XC-SO-01 - Cesta
Soupis:

23008-14XC-SO-01I - Cesta - Investice 

Úroveň 3:
23008-14XC-SO-01-061 - Panelové průlehy

Místo: Hostěnice

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 75 596,62 28 193,55 103 790,17

HSV - Práce a dodávky HSV 75 596,62 28 193,55 103 790,17

1 - Zemní práce 198,00 20 622,00 20 820,00

2 - Zakládání 70 704,00 1 620,00 72 324,00

5 - Komunikace pozemní 4 694,62 5 951,55 10 646,17
998 - Přesun hmot 104,62 2 981,55 3 086,17

Datum: 25. 4. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Regioprojekt Brno, 
s.r.o
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

LC Říčky
Objekt:

23008-14XC-SO-01 - Cesta
Soupis:

23008-14XC-SO-01I - Cesta - Investice 

Úroveň 3:
23008-14XC-SO-01-061 - Panelové průlehy

Místo: Hostěnice

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Datum: 25. 4. 2023

Projektant: Regioprojekt Brno,
s r o

Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

Náklady soupisu celkem 103 790,17

o HSV Práce a dodávky HSV 103 790,17

□ 1 Zemní práce 20 820,00

1 K 122252203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3 m3 48,000 1,00 211,00 10176,00
CS ÚRS 2023
01

Online PSC httDs://Dadminkv.urs.cz/item/CS URS 7073 01/177757703

W " PR1 km 0,632 - vlevo" 11 11,000
W 11PR2 km 2,228 - vlevo" 11 11,000
W 11PR3 km2,589 -vlevo" 11+30*0,5 26,000
W Odkopy Součet 48,000

2 K 162451106
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnut! z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 
2 000 m

m3 48,000 1,00 125,00 6 048,00
CS ÚRS 2023
01

Online PSC
W
W Násyp

httos://DOdminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/162451106

48,000
48,000

Odkopy
Součet

3 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti m3 48,000 1,00 79,00 3 840,00

CS ÚRS 2023
01

Online PSC httos://oodminkv.urs.a/item/CS URS 2023 01/171151103

W Násyp 48,000

4 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 54,000 1,00 13,00 756,00
CS ÚRS 2023
01

Online PSC httos://oodminkv.urs.a/item/CS URS 2023 01/181951112

W " PR1 km 0,632 - vlevo" 3*6 18,000
W " PR2 km 2,228 - vlevo" 3*6 18,000
W 11PR3 km 2,589 - vlevo" 3*6 18,000
W Pruleh Součet 54,000

D 2 Zakládání 72 324,00

5 K 291211111 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva m2 54,000 120,00 30,00 8100,00
CS ÚRS 2023
01

Online PSC
W
W
w
w Panely

httos://oodminkv.urs.a/item/CS URS 20tf Ql/2?1211111
18,000
18,000
18,000
54,000

" PR1 km 0,632 - vlevo" 3*6
11 PR2 km 2,228 - vlevo" 3*6 
" PR3 km 2,589 - vlevo" 3*6
Součet

6 M 59381338 panel silniční 3,00x2,00x0,215m kus 9,000 7 136,00 64 224,00
CS ÚRS 2023
01

□ 5 Komunikace pozemní 10 646,17

Strana 40 z 93



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

7 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 54,000 85,00 55,00 7 560,00
CS ÚRS 2023
01

Online PSC httDs://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/564851111

W
w

Pruleh
Součet

54,000
54,000

D 998 Přesun hmot 3 086,17

8 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost 
do 200 m jakékoliv délky objektu t 52,308 1,00 49,00 2 615,40

CS ÚRS 2023
01

Online PSC httns://nndminkv.urs.r.7/itpm/CS URS 2023 01/938225111

9 K 998225191 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m t 52,308 1,00 8,00 470,77

CS ÚRS 2023
01

Online PSC httDS://D0dminkv.ur5.C2/item/CS URS 2023 01/998225191
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krycí list soupisu prací
Stavba:

LC Říčky 
Objekt:

23008-14XC-SO-01 - Cesta 
Soupis:

23008-14XC-SO-01-07 - VRN

KSO: CC-CZ:
Místo: Hostěnice Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA DIČ: CZ 48035599

Projektant: IČ: 00220078
Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

1 200,00 
149 600,00

150 800,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
□ph základní 150 800,00 21,00% 31 668,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 182 468,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

LC Říčky
Objekt:

23008-14XC-SO-01 - Cesta
Soupis:

23008-14XC-SO-01-07 - VRN
Místo: Hostěnice

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 200,00 149 600,00 150 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 200,00 149 600,00 150 800,00
VRN96 - Zajištění všech zkoušek pro řádné provedení pláně vozovky dle ČSN 73 6133 a dle ČSN 72 1006 430,00 30 870,00 31 300,00

VRN98 - Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 73 6121 690,00 67 810,00 68 500,00

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Regioprojekt Brno, 
s.r.o

25. 4. 2023
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

LC Říčky
Objekt:

23008-14XC-SO-01 - Cesta
Soupis:

23008-14XC-SO-01-07 - VRN
Místo: Hostěnice Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava Projektant:
Regioprojekt Brno, 
s.r.o

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 150 800,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 150 800,00
1 K R60 Zajištění umístění šítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o záhajení oblastnímu inspektorátu práce na 

viditělním místě u vstupu na staveniště kpl 1,000 10,00 990,00 1 000,00

2 K R62 Zajištění archeologického dozoru v průběhu stavby kpl 1,000 10,00 1 990,00 2 000,00

3 K R63 Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením kpl 1,000 10,00 9 990,00 10 000,00
Poznámka k položce:
Ochrana kmenů a náběhů stromů na ploše staveniště dočasným prkeným obedněním.

P V ceně kompletní dodávka a montáž.
Stromy budou nejprve obaleny geotextilil nebo jinou tkaninou a následně zřízeno obednění exponovaných části kmene a kořenových náběhů 
prkny min. tl. 25 mm na výšku min. 2,5 m (dle zavětvení a podmínek). Uchyceni bude provedeno ovázáním např. drátem, provazem případně 
iinvm způsobem neooškozuiící kmen.

4 K R66
Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního 
značení kpl 1,000 10,00 2 990,00 3 000,00

5 K R70 Aktualizace nebo vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vč. zajištění plnění povinností 
(BOZP). kpl 1,000 10,00 4 990,00 5 000,00

Poznámka k položce:
P Vyhotovení plánu bezpečností a ochrany zdraví ph práci na staveništi ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb., který předá 

zhotovitel obiednateli k odsouhlasení při předáni a převzetí staveniště. Zaiištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb.

6 K R72 Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) objednateli - pro celou stavbu kpl 1,000 10,00 9 990,00 10 000,00
Poznámka k položce:

P Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření dle platné vyhlášky odborně způsobilou osobou v 
oboru zeměměfíctvl (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli, které bude obsahovat polohopisnó a výškopisně zaměření stavby a jejích 
iednotlivvch obiektů (situace, oodélnv profil, příčné orofílv) s návazností' na katastr nemovitostí a oroiektovou dokumentaci.

7 K R76 Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací kpl 1,000 10,00 14 990,00 15 000,00
Poznámka k položce:

P Položka obsahuje:
zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací; zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení 
staveniště, skládkv materiálu, mezideponie. včetně úhradv poplatků a ůpravv povrchu po likvidaci staveniště.

8 K R98 Zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy kpl 1,000 10,00 4 990,00 5 000,00

D VRN 96 Zaiištění všech zkoušek pro řádné provedení pláně vozovky dle ČSN 73 6133 a dle ČSN 72 1006 31 300,00
9 K R42 Odchylka od příčného sklonu po 100 m kus 31,000 10,00 690,00 21 700,00

w 3092/100 30,920
w Součet 30,920
w 31 31,000
w Součet 31,000

K R44 Míra zhutněn! 1x na 1000 m2 kus 12,000 10,00 790,00 9 600,00

w
w
w

Poznámka k položce:
Zkouška bude provedena statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006 
11700/1000 
Součet 
12

11,700
11,700
12,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

w Součet 12,000

□ VRN98 Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 73 6121 68 500,00
11 K R11 Tloušťka konstrukčních vrstev v profilu po 100 m, 3 body na profil kus 28,000 10,00 690,00 19 600,00

P Poznámka k položce:
Pozn. Tloušťka vrstev bude deklarována geodeticky

w "C1 km 0,000-2,195 "2195/100 21,950
w M C3 km 2,252 - 2,797 " 545/100 5,450
w Součet 27,400
w 28 28,000
w Součet 28,000

12 K R12 Odchylka od příčného sklonu po 100 m kus 28,000 10,00 790,00 22 400,00
w MC1 km 0,000-2,195 "2195/100 21,950
w M C3 km 2,252 - 2,797 " 545/100 5,450
w Součet 27,400
w 28 28,000
w Součet 28,000

13 K R13 Plocha položené konstrukční vrstvy kpl 1,000 10,00 2 490,00 2 500,00

p Poznámka k položce:
Plocha konstrukční vrstvy bude deklarována geodetickým zaměřením.

w "C1 km 0,000-2,195 + 03 km 2,252 - 2,797” 1 1,000
w Součet 1,000

14 K R14 Zkouška míry zhutnění 1x na 1500 m2 kus 6,000 10,00 1 990,00 12 000,00
Poznámka k položce:

p Zkouška bude provedena podle ČSN 73 6160. Zkouška míry zhutněni 1x na 1500 m2 (na vývrtech), nebo 1x na 500 m2 (nedestruktivně), na 
hodnocený celek min 2x.

w "01 km 0,000 -2,195 "3,5*2195/1500 5,122
w M 03 km 2,252 - 2,797 " 3,5*545/1500 1,272
w Součet 6,394
w 6 6,000
w Součet 6,000

15 K R15 Mezerovitost 1x na 1500 m2 kus 6,000 10,00 1 990,00 12 000,00
Poznámka k položce:

P Zkouška bude provedena podle ČSN EN 13108-20:2008. Mezerovitost 1x na 1500 m2 (na vývrtech), nebo 1x na 500 m2 (nedestmktivně), na
hodnocený celek min 2x.

w HC1 km 0,000-2,195 "3,5*2195/1500 5,122
w 11 C3 km 2,252 - 2,797 " 3,5*545/1500 1,272
w Součet 6,394
w 6 6,000
w Součet 6,000
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krycí list soupisu prací
Stavba:

LC Říčky 
Objekt:

23008-14XC-SO-02O - Most - Oprava 
Soupis:

23008-14XC-SO-02-01 - Vozovka

KSO: CC-CZ:
Místo: Hostěnice Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA DIČ: CZ 48035599

Projektant: IČ: 00220078
Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

122 368,17 
95 591,80

217 959,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
□ph základní 217 959,97 21,00% 45 771,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 263 731,56
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

LC Říčky
Objekt:

23008-14XC-SO-02O - Most - Oprava
Soupis:

23008-14XC-SO-02-01 - Vozovka
Místo: Hostěnice Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Projektant:

Zpracovatel:

Regioprojekt Brno, 
s.r.o

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 122 368,17 95 591,80 217 959,97

HSV - Práce a dodávky HSV 85 604,33 58 317,85 143 922,18

1 - Zemní práce 105,00 7 330,00 7 435,00

4 - Vodorovné konstrukce 13 000,00 3 160,00 16 160,00

5 - Komunikace pozemní 27 775,00 10 987,50 38 762,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 366,00 25 834,00 70 200,00

997 - Přesun sutě 357,80 10 777,82 11 135,62

998 - Přesun hmot 0,53 228,53 229,06

PSV - Práce a dodávky PSV 36 763,84 37 273,95 74 037,79

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 22 725,34 20 479,20 43 204,54

783 - Dokončovací práce - nátěry 14 038,50 16 794,75 30 833,25
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

LC Říčky
Objekt:

23008-14XC-SO-02O - Most - Oprava
Soupis:

23008-14XC-SO-02-01 - Vozovka
Místo: Hostěnice

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Datum: 25. 4. 2023

Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o

Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

Náklady soupisu celkem 217 959,97

d HSV Práce a dodávky HSV 143 922,18

D 1 Zemní práce 7 435,00

1 K 113107321
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o ti. vrstvy do 100 
mm

m2 40,000 1,00 63,00 2 560,00
CS ÚRS 2023
01

Online PSC
W
W

httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/113107321

40,000
40,000

5*8
Součet

2 K 113107182 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm m2 65,000 1,00 74,00 4 875,00

CS ÚRS 2023
01

Online PSC
W
w

D 4

httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/1131071R2

65,000
65,000

16160,00

5*13
Součet

Vodorovné konstrukce

3 K 457311117 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 25/30 m3 4,000 3 000,00 690,00 14 760,00
CS ÚRS 2023
01

Online PSC
W
w

httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/457311117

4,000
4,000

8*5*0,1
Součet

4 K 457311191 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu Příplatek k ceně za rovinnost m2 40,000 25,00 10,00 1 400,00
CS ÚRS 2023
01

Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/457311191

W 8*5 40,000
W Vozovka_M Součet 40,000

D 5 Komunikace pozemní 38 762,50

5 K 565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířkv přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 25,000 240,00 65,00 7 625,00
CS ÚRS 2023
01

Online PSC httos://oodrninkv.ur.s.c2/item/CS URS 2023 01/565135121

W 5*5 25,000
W Součet 25,000

6 K 573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 25,000 7,00 6,50 337,50 CS ÚRS 2023
01

Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/573231106

W 5*5 25,000
W Součet 25,000

7 K 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm m2 40,000 230,00 70,00 12 000,00

CS ÚRS 2023
01

Online PSC htttx://nadmmk\i.urs.a/item/CS URS 2023 01/S77144121

W Vozovka_M 40,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

w Součet 40,000

8 K 578143233 Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m ti. 40 mm m2 40,000 300,00 150,00 18 000,00
CS ÚRS 2023
01

Online PSC httDs://DOdminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/578143233

W Vozovka M 40,000
w LITY ASF Součet 40,000

9 K 578901111 Zdrsňovac! posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem se zaválcováním a 
s odstraněním přebytečného materiálu z povrchu, v množství 4 kq/m2

m2 40,000 10,00 10,00 800,00
CS ÚRS 2023
01

Online PSC httPs://oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2023 01/578901111

W Vozovka M 40,000
w Součet 40,000

□ 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 70 200,00

10 K 919112111 Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm m 10,000 1,00 79,00 800,00 CS ÚRS 2023
01

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/919112111

W 5+5 10,000
w SPÁRY Součet 10,000

11 K 919112223 Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 30 mm m 10,000 1,00 90,00 910,00 CS ÚRS 2023
01

Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 20.Q1/SÍ9U2223
W SPÁRY 10,000
w Součet 10,000

12 K 919121223 Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studená v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 
nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm

m 10,000 100,00 200,00 3 000,00 CS ÚRS 2023
01

Online PSC httos://Dodminkv.urs.czAtem/CS URS 2023 01/919121223

W SPÁRY 10,000
W _________________ Součet___________________________________________________________________________________________________  10,000

13 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm m2 26,000 70,00 37,00 2 782,00
CS ÚRS 2023
01

Online PSC
W
W

httm://andminkv.urs.czAtt!m/CS URS 2023 01/931992121

26,000
26,000

13+13
Součet

14 K 931994142 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 m 26,000 274,00 100,00 9 724,00
CS ÚRS 2023
01

Online PSC
W
w

httos://oodminkv.urs.czAtem/CS URS 20tf Q1/?31??W2

26,000
26,000

13+13
Součet

15 K 931998112 Těsnění prostupů izolací mostovky bitumenovým tmelem trubky odvodnění DN 50 kus 2,000 145,00 100,00 490,00
CS ÚRS 2023
01

Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/931998112

16 M R505 Odvodňovací trubička izolace DN50 ks 2,000 1 988,00 3 976,00
Poznámka k položce:

P - např. typ Matuje
- přesné rozměry upřesněny při realizaci

17 K 977151114 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 50 do 60 mm

m 1,000 30,00 7 800,00 7 830,00
CS ÚRS 2023
01

Online PSC httDs://podminkv.urs.czAtem/CS URS 2023 01/977151114

W "vrty pro odvodňovací trubičky - 2x0,5m" 2*0,5 1,000
W _________________ Součet___________________________________________________________________________________________________ _______ _________ 1,000

18 K 985141112 Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky přes 150 do 300 mm m 26,000 1,00 187,00 4 888,00
CS ÚRS 2023
01

Online PSC
W
W

httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/985141112

26,000
26,000

13+13
Součet

19 K R503 Výztuž spádového betonu z kompozitních sít! velikosti ok do 100 mm průměru prutu 2,2 mm podlah m2 46,000 80,00 20,00 4 600,00
Poznámka k položce:

p výchozí položka - 985562131
- změna na výztuž spádového betonu
- změna materiálu na kompozitní (např. čedičovou) síťpr. prutu 2.2 mm, oka 50x50 mm

W "prostřih a překrytí 15%" VOZOVKA_M*1,15 46,000
W Součet 46,000
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P
Č
 Typ

Kód
P

opis
M

J
M

nožství
J. m

ateriál [C
ZK

]
J. m

ontáž [C
ZK

]
C

ena celkem
 [C

ZK
]

C
enová

soustava

20
K

R
504

K
otvičky pro výztuž spádového betonu z nerezové helkální výztuže do cem

entové m
alty, hloubky kotvení do 200 

m
m

, prům
ěru do 6 m

m
kus

480,000
55,00

10,00
31 200,00

PWw

P
o
zn

á
m

ka k
 p

o
lo

žce
:

- vých
o

zí p
o

lo
žka 985564111

- zm
ě
n
a

 m
a
te

riá
lu

 n
a

 n
e

re
zo

vo
u h

e
liká

ln
í výztuž

- p
r. ko

tviče
k 4

,5
 m

m
, d

é
lka 150 m

m

VO
ZO

VKA_M
*12

Součet
480,000
480,000

D
997

P
řesun sutě

11 135,62

21
K

997211511
V

odorovná doprava suti nebo vybouraných hm
ot suti se složením

 a hrubým
 urovnáním

, na vzdálenost do 1 km
t

21,106
1,00

260,00
5 508,67

C
S
 Ú

R
S 2023

01
O

nline PSC
httos://oodm

inkv.urs.cz/item
/C

S
 U

R
S 2023 01/997211511

22
K

997211519
V

odorovná doprava suti nebo vybouraných hm
ot suti se složením

 a hrubým
 urovnáním

, na vzdálenost P
říplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km
 přes 1 km

t
316,590

1,00
4,00

1 582,95
C

S
 Ú

R
S 2023

01
O

nline PSC
httD

s://oodm
inkv.urs.cz/item

/C
S
 U

R
S 2023 01/997211519

W
21,106*15 'Přepočtené koeficientem

 m
nožství

316,590

23
K

997221873
P

oplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zem
iny a kam

ení zatříděného do 
K

atalogu odpadů pod kódem
 17 05 04

t
6,800

1,00
359,00

2 448,00
C

S
 Ú

R
S 2023

01
O

nline PSC
httos://nndm

inkv.urs.c.z/!tem
/C

S U
R

S 2023 01/997221R
73

24
K

997221875
P

oplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do K

atalogu odpadů pod kódem
 17 03 02

t
13,300

1,00
119,00

1 596,00
C

S
 Ú

R
S 2023

01
O

nline PSC
httD

s://oodm
inkv.urs.cz/item

/C
S
 U

R
S 2023 01/997221875

D
998

P
řesun hm

ot
229,06

25
K

998212111
P

řesun hm
ot pro m

osty zděné, betonové m
onolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m
 výška m

ostu do 20 m
t

0,529
1,00

432,00
229,06

C
S
 Ú

R
S 2023

01
O

nline PSC 
https://D

0dm
inkv.urs.cz/item

/C
S
 U

R
S 2023 01/998212111

d
 

P
S

V 
Práce a dodávky P

S
V 

74 037,79

D 
711____________Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

__________________________________________________________
______

____________
____________________________________________

43 204,54

26
M

62836110
pás asfaltový natavitelný oxidovaný ti 4,0m

m
 s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilii, se spalitelnou

P
E

 fo
lii nebo jem

nozrnným
 m

inerálním
 posypem

m
2

66,780
195,00

13 022,10
C

S
 Ú

R
S

 2023
01

W
 

"izolace pod žlabem
" (39,75*1,4) 

55,650
W
 

ŽLAB_1 
S

oučet 
55,650

W
 

"včetně napojení a přesahů-20%
"ŽLA

B
_1 *1,2 

66,780
W

 
S

oučet 
66,780

27
K

711341564
P

rovedení izolace m
ostovek pásy přitavením

 N
A

IP
m

2
48,760

10,00
420,00

20 966,80
C

S
 Ú

R
S

 2023
01

O
nline PSC

WW

httD
s://oodm

inkv.urs.cz/item
/C

S
 U

R
S 2023 01/711341564

48,760
48,760

(V
O

ZO
V

K
A

_M
+(0,15*2*8))*1,15

S
oučet

28
M

62855009
pás asfaltový natavitelný m

odifikovaný S
B

S
 ti 5, O

m
m

 s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozm
ným

 
břidličným

 posypem
 na hom

lm
 povrchu

m
2

48,760
189,00

9 215,64
C

S
 Ú

R
S

 2023
01

W
 

"včetně přesahů a napojení na okolní konstrukce -
15%

" (V
O

ZO
V

K
A_M

+(0,15*2*8))*1,15 
48,760

w
 

S
oučet 

48,760

D 
783 

D
okončovací práce - nátěry 

30 833,25

29
K

783801203
P

říprava podkladu om
ítek před provedením

 nátěru okartáčování
m

2
36,750

1,00
141,00

5 218,50
C

S
 Ú

R
S 2023

01
O

nline PSC
WW

httos://oodm
inkv.urs.cz/itňm

/C
S
 U

R
S 2023 01/783801203

FA
S

Á
D

A
Součet

36,750
36,750

30
K

783801503
P

říprava podkladu om
ítek před provedením

 nátěru om
ytí tlakovou vodou

m
2

36,750
1,00

176,00
6 504,75

C
S
 Ú

R
S 2023

01
O

nline PSC
Ww

httos://oodm
inkv.urs.cz/item

/C
S
 U

R
S 2023 01/783801503

FA
S

Á
D

A
Součet

36,750
36,750

31
K

783823135
P

enetrační  nátěr om
ítek hladkých om

ítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 
silikonový

m
2

36,750
130,00

38,00
6174,00

C
S
 Ú

R
S 2023

01
O

nline  PSC 
htÍos://nadm

m
k\J.urs.C

z/iterr\/C
S
 U

R
S 2023 01/783823135

W
 

FA
S

Á
D

A
 

36,750
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P
Č
 Typ

Kód
P

opis
M

J
M

nožství
J. m

ateriál [C
ZK

]
J. m

ontáž [C
ZK

]
C

ena celkem
 [C

ZK
]

C
enová

soustava
w

Součet
36,750

32
K

783827125
K

rycí (ochranný) nátěr om
ítek jednonásobný hladkých om

ítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 
stupně členitosti 1 a 2 silikonový

m
2

36,750
250,00

102,00
12 936,00

C
S
 Ú

R
S 2023

01
O

nline PSC
WW
 

FASÁD
A

httos://oodm
inkv.urs.C

2/item
/C

S
 U

R
S 2023 01/783827125

"oprava om
ítky kolem

 paty budovy - pr. výška 1 m
" PLECH*1

Součet
36,750
36,750
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k
r

y
c

í l
is

t s
o

u
p

is
u
 p

r
a

c
í

Stavba:
LC

 Ř
íčky 

O
bjekt:

23008-14X
C

-S
O

-02O
 - M

ost - O
prava 

Soupis:
23008-14XC

-SO
-02-02 - Ř

ím
sy a zábradlí

K
SO

:
C

C
-C

Z:
M

ísto: 
H

ostěnice
D

atum
:

25. 4. 2023

Zadavatel:
IČ:

42196451
Lesy Č

R
, s.p., O

blasní ředitelství jižní M
orava

D
IČ

:
C

Z42196451

U
chazeč:

IČ:
48035599

S
W

IE
TE

LSK
Y

 stavební s.r.o. odštěpný závod D
opravní stavby M

O
R

A
VA

D
IČ

:
C

Z 48035599

Projektant:
IČ:

00220078
R

egioprojekt Brno, s.r.o
D

IČ
:

C
Z00220078

Zpracovatel:
IČ:

Ing. O
ndřej Ševčík

D
IČ

:

Poznám
ka:

M
ateriál

M
ontáž

C
ena bez D

PH

81 100,46 
112 496,23

193 596,69

Základ daně
S

azba daně
Výše daně

□
ph základní

193 596,69
21,00%

40 655,30
snížená

0,00
15,00%

0,00

C
ena s D

PH
v 

C
ZK

234 251,99
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R
EK

A
PITU

LA
C

E Č
LEN

ĚN
Í SO

U
PISU

 PR
A

C
Í

Stavba:
LC

 Ř
íčky

O
bjekt:

23008-14X
C

-S
O

-02O
 - M

ost - O
prava

Soupis:
23008-14XC

-SO
-02-02 - Ř

ím
sy a zábradlí

M
ísto:

H
ostěnice

D
atum

:
25. 4. 2023

Zadavatel:
Lesy Č

R
, s.p., O

blasní ředitelství jižní M
orava

Projektant:
R

egioprojekt Brno, 
s.r.o

U
chazeč:

S
W

IE
TELS

K
Y stavební s.r.o. odštěpný závod D

opravní stavby M
O

R
A

VA
Zpracovatel:

Ing. O
ndřej Ševčík

Kód dílu - Popis
M

ateriál [CZK]
M

ontáž [CZK] 
Cena celkem

 [CZK]

N
áklady stavby celkem

81 100,46
112 496,23

193 596,69

H
S

V
 - Práce a dodávky 

81 100,46
112 496,23

193 596,69

3 - Svislé a kom
pletní konst

e
10,00

14 990,00
15 000,00

9 - O
statní konstrukce a práce, bourání

80 981,40
92 885,40

173 866,80

997 - Přesun sutě
106,54

3 530,89
3 637,43

998  - Přesun hm
ot

2,52
1 089,94

1 092,46
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