
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 23008-14XC-SO
Stavba: LC Říčky

KSO:
Místo: Hostěnice

CC-CZ'
Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČ: 48035599
DIČ: CZ 48035599

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 10 402 895,76

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 10 402 895,76 2184 608,11

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 12 587 503,87
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ
Kód: 23008-14XC-SO

Stavba: LC Říčky

Místo: Hostěnice Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavb Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 10 402 895,76 12 587 503,87
23008-
14XC-SO-
01 23008-

Cesta 9 442 275,38 11 425 153,21 STA

14XC-SO- Cesta - Oprava 1 202 908,78 1 455 519,62 Soupis
01023008-

14XC-SO- Cesta 415 425,68 502 665,07 Soupis
2m°

14XC-SO- Trubní propusty 160 472,10 194 171,24 Soupis

14XC-SO- Hospodářské propustky 627 011,00 758 683,31 Soupis
23Mš95°

14XC-SO- Cesta - Investice 8 088 566,60 9 787 165,59 Soupis
01^3008-

14XC-SO- Cesta 7 071 792,27 8 556 868,65 Soupis

14XC-SO- Sjezdy 219 390,95 265 463,05 Soupis

14XC-SO- Sklady 330 607,50 400 035,08 Soupis

KM-
14XC-SO-
01-041

Trubní propusty 251 663,33 304 512,63 Soupis
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Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Z3UUB-
14XC-S0-
2»

Hospodářské propustky 111 322,38 134 700,08 Soupis

14XC-S0-
23Mš961

Panelové průlehy 103 790,17 125 586,11 Soupis

14XC-S0- VRN 150 800,00 182 468,00 Soupis

14XC-S0-
°2fto08-

Most - Oprava 960 620,38 1 162 350,66 STA

14XC-S0- Vozovka 217 959,97 263 731,56 Soupis

14XC-S0- Římsy a zábradlí 193 596,69 234 251,99 Soupis

14XC-S0-
mi

Mostovka 355 974,16 430 728,73 Soupis

14XC-S0-
mt

Opěry 130 963,27 158 465,56 Soupis

14XC-S0-
m.

Křídla 28 126,29 34 032,81 Soupis

14XC-S0-
02-06

VRN 34 000,00 41 140,00 Soupis
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krycí list soupisu prací
Stavba:

LC Říčky 
Objekt:

23008-14XC-SO-01 - Cesta 
Soupis:

23008-14XC-SO-010 - Cesta - Oprava 
Úroveň 3:

23008-14XC-SO-01 -010 - Cesta

KSO: CC-CZ:
Místo: Hostěnice Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA DIČ: CZ 48035599

Projektant: IČ: 00220078
Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

25 452,60 
389 973,08

415 425,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 415 425,68 21,00% 87 239,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 502 665,07
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Říčky

Objekt:
23008-14XC-SO-01 - Cesta

Soupis:
23008-14XC-SO-010 - Cesta - Oprava 

Úroveň 3:
23008-14XC-SO-01-010 - Cesta

Místo: Hostěnice

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 25 452,60 389 973,08 415 425,68

HSV - Práce a dodávky HSV 25 452,60 389 973,08 415 425,68
1 - Zemní práce 1 841,05 122 401,85 124 242,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 611,35 267 566,15 291 177,50

998 - Přesun hmot 0,20 5,08 5,28

Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o

Zpracovatel: 

Datum: 25. 4. 2023
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

LC Říčky
Objekt:

23008-14XC-SO-01 - Cesta
Soupis:

23008-14XC-SO-010 - Cesta - Oprava
Úroveň 3:

23008-14XC-SO-01-010 - Cesta
Místo: Hostěnice

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Datum: 25. 4. 2023

Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o

Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 415 425,68

□ HSV Práce a dodávky HSV 415 425,68
D 1 Zemní práce 124 242,90

1 K 111251103 Odstraněn! křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 
sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2

m2 562,000 1,00 34,00 19 670,00
CS ÚRS 2023
01

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/111251103

W " KŘ1 km 0,062-0,624 - vlevo" 2*562*0,5 562,000
w Křoví Součet 562,000

2 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných 
jakékoliv třídy těžitelnosti m3 717,050 1,00 137,00 98 952,90

w P15*0,15 205,350
w P30*0,3 416,700
w P50*0,5 95,000
w Součet 717,050

3 K R52 Likvidace křovin v souladu s platnými právními předpisy. m2 562,000 1,00 9,00 5 620,00

p Poznámka k položce:
Součásti položky je likvidace křovin a stromů průměru kmene do 100 mm včetně manipulace a vodorovného přemístění.

w křoví 562,000
w Součet 562,000

D g Ostatní konstrukce a práce, bourání 291 177,50
Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek

4 K 938902204 nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a objemu nánosu do 
0,15 m3/m

m 1 369,000 1,00 35,00 49 284,00
01

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/938902204

W 11 P1 km 0,062 - 0,418 - vlevo" 356 356,000
W " P2 km 0,418-0,624 - vlevo" 206 206,000
w " P6 km 1,223-1,475 - vlevo" 252 252,000
w " P9 km 1,700-2,032 - vlevo" 332 332,000
w " P13 km 2,595-2,713 - vlevo" 118 118,000
w " P15 km 2,987 - 3,092 - vlevo" 105 105,000
w P15 Součet 1 369,000

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek
5 K 938902205 nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a objemu nánosu přes 

0,15 do 0,30 m3/m
m 1 389,000 1,00 50,00 70 839,00

01

Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/938902205

W
W
W
w

" P4 km 0,700-1,140 -vlevo"440 
" P5 km 1,146 -1,214 -vlevo" 68 
11P7 km 1,499-1,680 - vlevo" 181 
" P8 km 1,499 -1,660 - vpravo" 161

440,000
68,000

181,000
161,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

W "P10 km2,044-2,252 -vlevo"208 208,000
W " P11 km 2,286 - 2,370 - vlevo" 84 84,000
W "P14 km2,740-2,987 -vlevo"247 247,000
W P30 Součet 1 389,000

6 K 938902206
Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek 
nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna pres 400 mm a objemu nánosu přes 
0,30 do 0,50 m3/m

m 190,000 1,00 100,00 19190,00
CS ÚRS 2023
01

Online PSC httDs://oodminkv.urs.a/item/CS URS 2023 01/938902206

W " P3 km 0,645 - 0,6B0 - vlevo" 35 35,000
W 11P12 km 2,370 - 2,525 - vlevo" 155 155,000
W P50 Součet 190,000

7 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného m2 11 700,900 1,00 3,00 46 803,60
CS ÚRS 2023
01

Online PSC httos://midnimku.iirs.a/item/CS URS 2023 01/933303411

W Recyklace 11 700,900
W Čištění Mezisoučet 11 700,900
W Součet 11 700,900

8 K 938909311
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m 
nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

m2 11 700,900 0,50 0,50 11 700,90
CS ÚRS 2023
01

Online PSC httos://Dodminkv.urs.a/item/CS URS 2023 01/938909311

W čištění 11 700,900
W Součet 11 700,900

9 K 938909611
Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s 
přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení 
průměrné tloušťky do 100 mm

m2 3112,000 1,00 29,00 93 360,00
CS ÚRS 2023
01

Online PSC
W
W

□ 998

httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/938909611

3112,000
3112,000

5,28

11 K1 km 0,000-3,112 - obě strany" 0,5*3112*2
Součet

Přesun hmot

10 K 998225111
Přesun hmot pra komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost 
do 200 m jakékoliv délky objektu t 0,096 1,00 49,00 4,80

CS ÚRS 2023
01

Online PSC httos://oodminkv.urs.C2/item/CS URS 2023 01/998225111

11 K 998225192 Přesun hmot pra komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m t 0,096 1,00 4,00 0,48

CS ÚRS 2023
01

Online PSC httos://Dadminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998225192
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krycí list soupisu prací
Stavba:

LC Říčky 
Objekt:

23008-14XC-SO-01 - Cesta 
Soupis:

23008-14XC-SO-010 - Cesta - Oprava 
Úroveň 3:

23008-14XC-SO-01 -040 - Trubní propusty

KSO: CC-CZ:
Místo: Hostěnice Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA DIČ: CZ 48035599

Projektant: IČ: 00220078
Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

15 381,51 
145 090,59

160 472,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 160 472,10 21,00% 33 699,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 194 171,24
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

LC Říčky
Objekt:

23008-14XC-SO-01 - Cesta
Soupis:

23008-14XC-SO-010 - Cesta - Oprava 
Úroveň 3:

23008-14XC-SO-01-040 - Trubní propusty
Místo: Hostěnice

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 15 381,51 145 090,59 160 472,10

HSV - Práce a dodávky HSV 15 381,51 145 090,59 160 472,10
1 - Zemní práce 190,00 38 862,40 39 052,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce 14 666,50 10 027,75 24 694,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 445,00 92 280,00 92 725,00

998 - Přesun hmot 80,01 3 920,44 4 000,45

Datum: 25. 4. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Regioprojekt Brno, 
s r o
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

LC Říčky
Objekt:

23008-14XC-SO-01 - Cesta
Soupis:

23008-14XC-SO-010 - Cesta - Oprava

Úroveň 3:
23008-14XC-SO-01-040 - Trubní propusty

Místo: Hostěnice

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Datum: 25. 4. 2023

Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o

Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 160 472,10

□ HSV Práce a dodávky HSV 160 472,10
D 1 Zemní práce 39 052,40

1 K 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 50,000 1,00 310,00 15 550,00
CS ÚRS 2023
01

Online PSC httDs://Dadminkv.urs.cz/item/CS URS 20tf 91/1222511Q2
W " TP1 km 0,002 " 66*0,5 33,000
w "TP6 km 1,146 1115*0,8 12,000
w "TP7 km 1,254 1110*0,5 5,000
w Odkop Součet 50,000

2 K 131251102 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 13,600 1,00 389,00 5 304,00

CS ÚRS 2022
02

Online PSC httos://oodminkv.urs.C2/item/CS URS 20tf 92/Í3Í25ÍÍQ2
W "Jímka"
w "TP12 km 2,765 "17 17,000
w Jámy 100 Součet 17,000
w Jámy 100*0,8 13,600
w Součet 13,600

3 K 131351102 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

m3 3,400 1,00 389,00 1 326,00
CS ÚRS 2022
02

Online PSC httos://oadminkv.ijn.cz/item/CS URS 2022 02/131351102

W Jámy 100*0,2 3,400
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

4 K 162451106 výkopku, avšak se složením bez rozhrnut! z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 
2 000 m

m3 52,600 1,00 125,00 6 627,60

w Jámy 100*0,8 13,600
w Odkop 50,000
w -Zásyp -11,000
w Součet 52,600

Vodorovné přemístěn! výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
5 K 162451126 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do

2 000 m
m3 3,400 1,00 131,00 448,80 02

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/162451126

W Jámy 100*0,2 3,400

6 K 171251101 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných 
jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 56,000 1,00 137,00 7 728,00

w Jámy_100 17,000
w Odkop 50,000
w -Zásyp -11,000
w Součet 56,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

7 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo

m3 11,000 1,00 187,00 2 068,00
CS ÚRS 2022

kolem objektů v těchto wkopávkách 02
Online PSC httos://oodminkv.urs.C2/item/CS URS 2022 02/174151101

W "Jímka"
W "TP12 km 2,765 1117-6 11,000
w Mezisoučet 11,000
w Zásyp Součet 11,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 24 694,25

8 K 317171126 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu kus 7,000 1,00 926,00 6 489,00 CS ÚRS 2023
01

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/317171126

W " TP7 km 1,254 113,5/0,5 7,000
W Součet 7,000

9 M 54879992 kotva římsy M24 do vývrtu, NRk = 210 KN kus 7,000 1 500,00 10 500,00
CS ÚRS 2023
01

w " TP7 km 1,254 "7 7,000
w Součet 7,000

10 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 0,175 20 000,00 5 050,00 4 383,75
CS ÚRS 2023
01

Online PSC httDS://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/317321118

W " TP7 km 1,254 113,5*0,5*0,1 0,175
w Součet 0,175

11 K 317321191 Římsy ze železového betonu Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3 m3 0,175 3 540,00 2 000,00 969,50
CS ÚRS 2023
01

Online PSC httos://nadminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/317321191

W " TP7 km 1,254 " 3,5*0,5*0,1 0,175
W Součet 0,175

12 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 0,800 40,00 2 300,00 1 872,00 CS ÚRS 2023
01

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/317353121

W 11 TP7 km 1,254 113,5*0,1 *2+0,5*0,1*2 0,800
w Bednění Součet 0,800

13 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 0,800 10,00 590,00 480,00
CS ÚRS 2023
01

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 20tf Qi/317353221

W bednění 0,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 92 725,00
14 K RP10 Čištění trubního propustku, včetně objektů kus 10,000 10,00 2 490,00 25 000,00

Poznámka k položce:
P Obsahem této položky je kompletní dodávka, včetně montáže. V položce je zahrnuto: čištěni potrnbl, odstraněni organických nečistot na čele, 

čištění vtokové jímky, pročištění výtoku a nátoku, vodorovná doprava materiálu včetně uložení na skládce, atd....
w " TP1 km 0,002 "1 1,000
w 11TP2 km 0,062 111 1,000
w "TP3 km 0,418 111 1,000
w 11TP4 km 0,645 111 1,000
w "TP6 km 1,146 111 1,000
w "TP7 km 1,254 111 1,000
w "TP8 km 1,475 111 1,000
w "TP11 km 2,530 111 1,000
w "TP12 km 2,765 111 1,000
w "TP13 km 2,987 111 1,000
w Součet 10,000

15 K RP11 Narovnání kamených patníků kus 2,000 10,00 3 790,00 7 600,00

16 K RP12 Odbourání stávající římsy kus 1,000 85,00 6 000,00 6 085,00
w " TP7 km 1,254 " 3,5*0,5*0,1 0,175
w Součet 0,175
w 1 1,000
w Součet 1,000

17 K RP13 Odbourání stávající jímky kus 1,000 40,00 9 500,00 9 540,00
w "TP12 km 2,765 111 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

w Součet 1,000

18 K RP60 Likvidace vybouraných hmot v souladu se zk. 0 odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky je 
doprava, potřebná manipulace s vybouranými hmotami a poplatky za uložení sutě na skládku.

kpl 1,000 100,00 5 900,00 6 000,00

Poznámka k položce:
P - odvoz sutě na skládku včetně poplatku za skládku

- předpokládá se odvoz na skládku ve vzdálenosti do cca 15 km
w " TP12 km 2,765 " 1 1,000
w " TP7 km 1,254 "1 1,000
w Součet 2,000
w 1 1,000
w Součet 1,000

19 K RP919413121 Vtoková jímka propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, propustku z trub DN 
do 800 mm

kus 1,000 100,00 38 400,00 38 500,00

w " TP12 km 2,765 "1 1,000
w Součet 1,000

D 998 Přesun hmot 4 000,45

20 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost

t 80,009 1,00 49,00 4 000,45
CS ÚRS 2022

do 200 m jakékoliv délkv objektu 02
Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/998225111
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krycí list soupisu prací
Stavba:

LC Říčky 
Objekt:

23008-14XC-SO-01 - Cesta 
Soupis:

23008-14XC-SO-010 - Cesta - Oprava 
Úroveň 3:

23008-14XC-SO-01-050 - Hospodářské propustky

KSO: CC-CZ:
Místo: Hostěnice Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA DIČ: CZ 48035599

Projektant: IČ: 00220078
Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

273 704,82 
353 306,18

627 011,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 627 011,00 21,00% 131 672,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 758 683,31
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

LC Říčky
Objekt:

23008-14XC-SO-01 - Cesta
Soupis:

23008-14XC-SO-010 - Cesta - Oprava 
Úroveň 3:

23008-14XC-SO-01-050 - Hospodářské propustky
Místo: Hostěnice

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 273 704,82 353 306,18 627 011,00

HSV - Práce a dodávky HSV 273 704,82 353 306,18 627 011,00
1 - Zemní práce 273 704,82 353 306,18 627 011,00
4 - Vodorovné konstrukce 35 600,00 21 217,60 56 817,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 237 463,20 187 804,00 425 267,20
998 - Přesun hmot 208,12 10 198,08 10 406,20

Datum: 25. 4. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Regioprojekt Brno, 
s.r.o
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

LC Říčky
Objekt:

23008-14XC-SO-01 - Cesta
Soupis:

23008-14XC-SO-010 - Cesta - Oprava

Úroveň 3:
23008-14XC-SO-01-050 - Hospodářské propustky

Místo: Hostěnice

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Datum: 25. 4. 2023

Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o

Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 627 011,00

□ HSV Práce a dodávky HSV 627 011,00
D 1 Zemní práce 627 011,00

1 K 131251100 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy m3 162,000 1,00 590,00 95 742,00
CS ÚRS 2023

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 01
Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/131251100

W "PotrubP1
w "HP2 km 0,695 - vlevo” 9*1,5 13,500
w " HP4 km 1,453 - vlevo" 8*1,5 12,000
w " HP6 km 2,228 - vlevo" 12*1,5 18,000
w "HP7 km 2,321 -vlevo" 9*1,5 13,500
w "HP8 km 2,589 - vlevo" 10*1,5 15,000
w "Čela"
w "HP2 km 0,695 - vlevo" 18 18,000
w " HP4 km 1,453 - vlevo" 18 18,000
w " HP6 km 2,228 - vlevo" 18 18,000
w " HP7 km 2,321 -vlevo" 18 18,000
w " HP8 km 2,589 - vlevo" 18 18,000
w Jámy Součet 162,000

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
2 K 162451106 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 

2 000 m
m3 109,500 1,00 125,00 13 797,00

01

Online PSC httos://oodminkv.urs.C2/itňm/CS URS 2023 01/162451106

w Jámy 162,000
w -Zásyp -52,500
w Skládka Součet 109,500

3 K 171251101 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných m3 109,500 1,00 137,00 15 111,00
CS ÚRS 2023

iakékoliv třídy těžitelnosti 01
Online PSC httos://nodminkv.urs.C2/itfim/CS URS 2023 01/171251101

W Skládka 109,500
w Součet 109,500

4 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo m3 52,500 1,00 187,00 9 870,00 CS ÚRS 2023
kolem objektů v těchto vykopávkách 01

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/174151101

W "Čela"
w " HP2 km 0,695 - vlevo" 10,5 10,500
w " HP4 km 1,453 - vlevo" 10,5 10,500
w " HP6 km 2,228 - vlevo" 10,5 10,500
w " HP7 km 2,321 -vlevo" 10,5 10,500
w "HP8 km 2,589 - vlevo" 10,5 10,500
w Zásyp Součet 52,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 56 817,60

5 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 m2 142,400 250,00 149,00 56 817,60
CS ÚRS 2023
01

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 20tf 01/^51315114
W "PotrubP1
W " HP2 km 0,695 - vlevo" 9*1,8 16,200
w " HP4 km 1,453 - vlevo" 8*1,8 14,400
w " HP6 km 2,228 - vlevo" 12*1,8 21,600
w " HP7 km 2,321 -vlevo" 9*1,8 16,200
w " HP8 km 2,589 - vlevo" 10*1,8 18,000
w "Čela"
w " HP2 km 0,695 - vlevo" 11,2 11,200
w " HP4 km 1,453 - vlevo" 11,2 11,200
w "HP6 km 2,228 - vlevo" 11,2 11,200
w "HP7 km 2,321 -vlevo" 11,2 11,200
w "HP8 km 2,589 - vlevo" 11,2 11,200
w Součet 142,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 425 267,20

6 K 919535561 Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 15,400 2 550,00 1 000,00 54 670,00
CS ÚRS 2023
01

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/919535561

W " HP2 km 0,695 - vlevo" 8,2*0,35 2,870
w "HP4 km 1,453 - vlevo" 7,2*0,35 2,520
w " HP6 km 2,228 - vlevo" 11,2*0,35 3,920
w " HP7 km 2,321 - vlevo" 8,2*0,35 2,870
w " HP8 km 2,589 - vlevo" 9,2*0,35 3,220
w Součet 15,400

7 K 919551112 Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm m 48,000 1,00 227,00 10 944,00
CS ÚRS 2023
01

Online PSC httDs://nadminkv.urs.r.z/itf>m/CS URS 2023 01/919551112

W " HP2 km 0,695 - vlevo" 9 9,000
w " HP4 km 1,453 - vlevo" 8 8,000
w " HP6 km 2,228 - vlevo" 12 12,000
w "HP7 km 2,321 -vlevo" 9 9,000
w "HP8 km 2,589 - vlevo" 10 10,000
w Součet 48,000

S M 56241111 trouba HDPE flexibilní 8kPA D 400mm m 48,720 1 150,00 56 028,00
CS ÚRS 2023
01

w " HP2 km 0,695 - vlevo" 9 9,000
w " HP4 km 1,453 - vlevo" 8 8,000
w " HP6 km 2,228 - vlevo" 12 12,000
w "HP7 km 2,321 -vlevo" 9 9,000
w "HP8 km 2,589 - vlevo" 10 10,000
w Součet 48,000
w 48*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 48,720

9 K 936561111 Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva drceného m3 42,720 510,00 400,00 38 875,20
CS ÚRS 2023
01

Online PSC httos://DOdminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/936561111

W "PotrubP'
w " HP2 km 0,695 - vlevo" 9*0,89 8,010
w " HP4 km 1,453 - vlevo" 8*0,89 7,120
w " HP6 km 2,228 - vlevo" 12*0,89 10,680
w " HP7 km 2,321 - vlevo" 9*0,89 8,010
w " HP8 km 2,589 - vlevo" 10*0,89 8,900
w Součet 42,720

10 K R919411131
Čelo propustku z betonu C 30/37 XF3 se zvýšenými nároky na prostředí, pro propustek z trub DN 300 až 500 
mm kus 10,000 12 000,00 9 100,00 211 000,00

Poznámka k položce: 
Položka obsahuje
- bednění a odbedněnf
- D+M ocelové výztuže 
-BetonC 30/37 XF3
- zvýšený obiem betonu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

w " HP2 km 0,695 - vlevo" 2 2,000
w " HP4 km 1,453 - vlevo" 2 2,000
w " HP6 km 2,228 - vlevo" 2 2,000
w " HP7 km 2,321 -vlevo" 2 2,000
w "HP8 km 2,589 - vlevo" 2 2,000
w Součet 10,000

11 K RP13 Čištění hospodářského propustku, včetně objektů kus 3,000 10,00 4 490,00 13 500,00
Poznámka k položce:

p Obsahem této položky je kompletní dodávka, včetně montáže. V položce je zahrnuto: čištění potrubí, odstranění organických nečistot na čele, 
čištěni vtokové jímky, pročištění výtoku a nátoku, vodorovná doprava materiálu včetně uloženi na skládce, atd....

w " HP1 km 0,333 - vlevo" 1 1,000
w "HP3 km 1,214 - vlevo" 1 1,000
w " HP5 km 2,038 - vlevo" 1 1,000
w Součet 3,000

12 K RP60
Likvidace vybouraných hmot v souladu se zk. O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky je 
doprava, potřebná manipulace s vybouranými hmotami a poplatky za uložení sutě na skládku. kus 5,000 10,00 2 490,00 12 500,00

Poznámka k položce:
p - odvoz sutě na skládku včetně poplatku za skládku

- předpokládá se odvoz na skládku ve vzdálenosti do cca 15 km
w " HP2 km 0,695 - vlevo" 1 1,000
w 11 HP4 km 1,453 - vlevo" 1 1,000
w " HP6 km 2,228 - vlevo" 1 1,000
w " HP7 km 2,321 -vlevo" 1 1,000
w "HP8 km 2,589 - vlevo" 1 1,000
w Součet 5,000

13 K RP61 Bourání trubních propustů jakékoliv světlosti, vč. nosných konstrukcí, čel a jímek s odklizením a uložením 
vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek. kpl 5,000 50,00 5 500,00 27 750,00

p Poznámka k položce:
Bouráni trubních propustů jakékoliv světlosti, vč. nosných konstrukcí, čel a jímek.

w "HP2 km 0,695 - vlevo" 1 1,000
w "HP4 km 1,453 - vlevo" 1 1,000
w "HP6 km 2,228 - vlevo" 1 1,000
w "HP7 km 2,321 - vlevo" 1 1,000
w "HP8 km 2,589 - vlevo" 1 1,000
w Součet 5,000

D 998 Přesun hmot 10 406,20

14 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost t 208,124 1,00 49,00 10 406,20
CS ÚRS 2023

do 200 m jakékoliv délky objektu 01
Online PSC https://D0dminkv.urs.C2/item/CS URS 2023 01/998225111
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krycí list soupisu prací
Stavba:

LC Říčky 
Objekt:

23008-14XC-SO-01 - Cesta 
Soupis:

23008-14XC-SO-01I - Cesta - Investice 

Úroveň 3:
23008-14XC-SO-01 -011 - Cesta

KSO: CC-CZ:
Místo: Hostěnice Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA DIČ: CZ 48035599

Projektant: IČ: 00220078
Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

4 367 900,20 
2 703 892,07

7 071 792,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 7 071 792,27 21,00% 1 485 076,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 556 868,65
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

LC Říčky
Objekt:

23008-14XC-SO-01 - Cesta
Soupis:

23008-14XC-SO-011 - Cesta - Investice 

Úroveň 3:
23008-14XC-SO-01-011 - Cesta

Místo: Hostěnice

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 367 900,20 2 703 892,07 7 071 792,27

HSV - Práce a dodávky HSV 4 367 900,20 2 703 892,07 7 071 792,27
5 - Komunikace pozemní 4 288 016,76 2 543 168,29 6 831 185,05

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 78 000,00 16 640,00 94 640,00

998 - Přesun hmot 1 883,44 144 083,78 145 967,22

Datum: 25. 4. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Regioprojekt Brno, 
s.r.o
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