
Smlouva o zajištění Zimní údržby komunikací a chodníků ve správě MČ Praha-Zbraslav 2023/2024

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

Uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a ve smyslu příslušných právních předpisů souvisejících mezi následujícími smluvními stranami

Objednatel:

Obchodní název: **Městská část Praha-Zbraslav**
se sídlem: Zbraslavské nám. 464, 156 00 Praha-Zbraslav
Jednající: Mgr. Kateřina Pavlíková, starostka MČ Praha-Zbraslav
IČ: 00241857
DIČ: CZ00241857
Telefon: [REDACTED]

(dále též „objednatel“)

Zhotovitel:

Obchodní název: **AQIK s.r.o.**
se sídlem: Ostravská 644, Letňany, 199 00 Praha 9
IČ: 27800385
DIČ: CZ27800385

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále též „zhotovitel“)

Článek 1 - Základní ustanovení

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „**Zimní údržba komunikací a chodníků ve správě MČ Praha-Zbraslav 2023/2024**“, a to v rozsahu, v termínech a za podmínek stanovených touto smlouvou, a předmět díla předat objednateli.
2. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo řádně a v náležitě kvalitě provedené a ukončené ve sjednaném termínu dokončení díla převzít a zaplatit zhotoviteli za provedené dílo cenu, a to ve výši a za podmínek stanovených touto smlouvou.

Článek 2 – Předmět a rozsah díla

1. Předmětem díla je:
 - a) provádění zimní údržby komunikací na území Městské části Praha-Zbraslav o celkové výměře udržovaných komunikací 27.831,56 bm tak, aby byly splněny podmínky pro sjízdnost dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dle a Plánu zimní údržby místních komunikací ve správě MČ Praha-Zbraslav pro období 2023/2024.
 - b) provádění zimní údržby vybraných částí chodníků na území Městské části Praha-Zbraslav o celkové výměře udržovaných ploch 37.674,65 m², tak aby byly splněny podmínky dle obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 39/19997 Sb. HMP, o schůdnosti místních komunikací, ve znění pozdějších předpisů a Plánu zimní údržby místních komunikací ve správě MČ Praha-Zbraslav pro období 2023/2024.
 - c) provedení komplexního blokového čištění komunikací a chodníků po ukončení zimního období. Blokové čištění se týká i chodníků nezařazených do zimní údržby a místních komunikací se zpevněným povrchem.

(Dále také jen „dílo“ nebo „předmět plnění“.)

2. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl seznámen s Plánem zimní údržby místních komunikací ve správě MČ Praha-Zbraslav pro období 2023/2024 Plán zimní údržby místních komunikací ve správě MČ Praha-Zbraslav pro období 2022/2023 je přílohou této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen při své činnosti postupovat v souladu s příslušnými technickými normami a bezpečnostními předpisy.
4. Zhotovitel se zavazuje provádět zimní údržbu a následné blokové čištění způsobem, který odpovídá právním předpisům, uvedeným v tomto článku. Zejména zajistí odstraňování závad ve sjízdnosti místních komunikací pluhováním, dále pak provedením posypu, odstranění závad ve schůdnosti

vybraných částí chodníků, provedením zdrsňovacího posypu inertním materiálem, a to vše i opakovaně v rozsahu daným Plánem zimní údržby místních komunikací ve správě MČ Praha-Zbraslav pro období 2031/2024.

5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zadávacích podmínkách veřejné zakázky včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení díla bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s příslušnými technickými normami a bezpečnostními předpisy.
6. Místem plnění jsou ulice a vybrané chodníky Městské části Praha-Zbraslav, jejichž názvy a výměry jsou uvedeny v příloze, jež tvoří nedílnou součástí této smlouvy.
7. Výměru, uvedenou v přechozím odstavci, může objednatel v průběhu plnění snížit nebo zvýšit podle skutečného vývoje majetkových vztahů.

Článek 3 – Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě požadavků objednatele a jeho specifikací vykonávat předmět plnění řádně a kvalitně ve sjednaném období
 - a) Zimní údržba komunikací a chodníků od 1. 11. 2023 do 31. 3. 2024.
 - b) Blokované čištění komunikací chodníků do 31.5.2024 (jednotlivé okruhy čištění a harmonogram čištění budou upřesněny po skončení zimní údržby).
2. Zhotovitel se zavazuje, že k výkonu zimní údržby komunikací a chodníků dle přílohy č. 1 této smlouvy nastoupí v souladu s čl. V. a VI. Plánu zimní údržby místních komunikací ve správě MČ Praha-Zbraslav pro období 2023/2024.
3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním a převzetím díla objednatelem. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani je neztěžují a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

Článek 4 - Cena za dílo

1. Měsíční paušál za předmět plnění je 365.420 Kč vč. DPH
2. Zhotovitel je plátcem DPH.

3. Celková cena je stanovena jako cena maximální a obsahuje veškeré náklady nutné k řádné a včasné realizaci předmětu díla v místě plnění.
4. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny, pokud by se klimatické podmínky zhoršily natolik, že běh smlouvy by se posunul na dřívější anebo delší plnění.
5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně a řádně provedené práce převzaté technickým dozorem objednatele podle zápisů v pracovním deníku nebo v předávacích protokolech, a to zpětně za uplynulý měsíc.
6. Splatnost faktur je 30 dnů od jejich doručení objednateli.
7. Zhotovitel zašle objednateli fakturu do 14 dní od skončení následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byly činnosti dle této smlouvy vykonány. Úplata (měsíční paušál) je splatná jednorázově do 21 kalendářních dnů od doručení řádné faktury objednateli. Poslední paušální fakturace (za měsíc březen) bude uhrazena po dokončení blokového čištění komunikací a chodníků.
8. Faktury musí mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku s tím, že faktury musí mít náležitosti daňového dokladu.
9. Jestliže nebude příslušná faktura obsahovat veškeré údaje dle předchozího odstavce, nebo vyžadované právními předpisy pro daňový a účetní doklad, nebo pokud v ní nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě. V takovém případě se ruší původní doba její splatnosti a objednatel tak není v prodlení s plněním. Nová lhůta splatnosti počne běžet dnem doručení řádně opravené či nově vystavené faktury objednateli.
10. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.

Článek 5 - Provádění díla

1. Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy v plném rozsahu seznámil se všemi podklady předanými k realizaci díla a neshledal v nich žádné překážky k bezvadnému provedení díla v souladu s touto smlouvou, dále také s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo na své náklady a nebezpečí. Při použití třetích osob při provádění díla, byť jeho dílčí části, nese zhotovitel plnou odpovědnost, jako by dílo prováděl sám, přičemž o použití třetích osob, které musí být zavázány ve sjednaném rozsahu podle této smlouvy, je povinen předem písemně informovat objednatele a vyžádat si předem jeho písemný souhlas s použitím třetích osob.
3. Zhotovitel je povinen vést pracovní deník, v němž bude zaznamenávat datum, venkovní teplotu, a pokud bude potřeba zásah, tak, aby technický dozor objednatele měl možnost zkontrolovat rozsah a kvalitu prací přímou kontrolou v terénu, provádět zápisy o kontrolách, popř. přerušit práce, pokud by neodpovídaly dohodnutým podmínkám nebo by ohrožovaly život, zdraví či majetek občanů.

4. V případě, že v období po sobě jdoucích 14 dnů nedojde ke spadu sněhu či tvorbě náledí (nebude nutný žádný výjezd k provádění zimní údržby) zajistí zhotovitel komplexní čištění komunikací a chodníků dle přílohy této smlouvy, včetně likvidace odpadu.
5. Zhotovitel zodpovídá za škody, které vzniknou při provádění prací na majetku nebo zdraví třetích osob.
6. Odpovědnost za vzniklé škody způsobené činnostmi zhotovitele je zajištěna pojišťovací smlouvou č 8603218475, uzavřenou se společností Kooperativa, s jejímž obsahem byl objednatel seznámen před podpisem této smlouvy o dílo (předložením kopie pojistné smlouvy).

Článek 6 - Bezpečnost práce

1. Zhotovitel při realizaci díla je povinen dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní předpisy, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, dále bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel.
2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru předaného pracoviště vyjma zajištění kolektivní ochrany (které není předmětem této smlouvy) ve smyslu nařízení vlády č. 362/2005 Sb. ze dne 17.8.2005 a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, v platném znění. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZP a PO na pracovišti a odpovídá za škody na zdraví a majetku vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel také plně odpovídá za dodržování hygienických předpisů. Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost.

Článek 7 - Odpovědnost zhotovitele za vady díla a za škodu

1. Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla bude mít vlastnosti stanovené v této smlouvě i všech příslušných a technických normách a právních předpisech vztahujících se k materiálu a pracím tvořícím součást díla.
2. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vady a nedodělky zjištěné pověřenou osobou objednatele, které budou zapsány do pracovního deníku. Odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen provést i na výzvu objednatele danou ústně, telefonicky nebo písemně (e-mailem) bez zbytečného odkladu, nejdéle do 12 hodin, pokud se obě strany nedohodnou jinak, a to i po uplatnění smluvní pokuty ze strany objednatele.

Článek 8 - Smluvní pokuty

1. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 85.000 Kč za každý zjištěný případ porušení smluvních podmínek:

- pozdní zahájení práce zhotovitelem,
- nedodržení časového limitu do ukončení prací zhotovitelem,
- nedodržení povinnosti vedení Deníku úklidových prací zhotovitelem,
- nedodržení jiných smluvních podmínek, jako je např. nízká kvalita prováděných prací, nepoužití techniky nebo počtu pracovníků uvedených v nabídce;

Smluvní pokuta je splatná okamžikem porušení povinnosti.

2. Smluvní pokuta je splatná do 14ti kalendářních dnů ode dne doručení jejího písemného vyčíslení druhé smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn snížit měsíční odměnu za provádění díla o smluvní pokutu.
4. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, jíž se objednatel může domáhat v plné výši vedle smluvní pokuty.

Článek 9 – Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, výpovědí nebo odstoupením.
2. Objednatel nebo zhotovitel mohou od smlouvy písemně odstoupit v případě podstatného porušení povinností dohodnutém v této smlouvě nebo v případě stanoveném občanským zákoníkem. Smluvní strany mohou také od smlouvy odstoupit v případě, že na druhou smluvní stranu bude prohlášen úpadek ve smyslu ust. § 136 zák. č. 182/2006 Sb.
3. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany porušení tohoto závazku:
 - opakované (3x) neprovádění zimní údržby na nejméně 10% stanoveného území městské části,
 - opakované (3x) porušení jiné smluvní povinnosti.
4. Odstoupením se smlouva ruší k okamžiku doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně. Při odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany vyúčtování prací dosud provedených na díle. Nárok na náhradu škody není dotčen.
5. Tuto smlouvu lze ukončit i písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany uplatněné i bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou 30 dnů, která začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena.

6. Smluvní strany se zavazují vyrovnat vzájemně veškeré závazky plynoucí z této smlouvy do 2 měsíců ode dne ukončení této smlouvy.

Článek 10 – Doručování

1. Veškeré právní úkony mezi smluvními stranami budou činěny písemnou formou a jsou platné a účinné pouze v případě, že listiny obsahující tyto právní úkony, byly doručeny druhé smluvní straně doporučeným dopisem. Pro účely doručování se použijí adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, nepožádá-li některá ze smluvních stran písemně o doručování na jinou adresu.
2. Písemnosti odeslané poštou doporučenou zásilkou druhé smluvní straně se považují za doručené dnem:
 - a) převzetí zásilky,
 - b) odepření přijetí zásilky,
 - c) vrácení zásilky jako nedoručitelné, pokud nelze adresáta na uvedené adrese zjistit, nebo změnil-li adresát svůj pobyt a doručení zásilky není možné.
3. Nebyl-li adresát zastížen a písemnost byla uložena doručovatelem na poště, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem úložní lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

Článek 11 - Závěrečná ujednání

1. Na práva a povinnosti v této smlouvě blíže neupravené se použijí ustanovení právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
2. Změny této smlouvy mohou být, po jejím podpisu oběma smluvními stranami, řešeny jen písemně formou dodatků.
3. Zhotovitel nepostoupí, nepřevéde a nebude ani jinak disponovat s právy a povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy a navazujících dílčích objednávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že tuto smlouvu nepostoupí bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden.
5. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Strany se zavazují bez zbytečných odkladů

nahradit neplatné či neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neplatného či neúčinného.

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha – Zbraslav
7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v centrální evidenci smluv objednatele, která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu této smlouvy a datu jejího podpisu a je přístupná v souladu se zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a jsou seznámeny s jejím obsahem, že tato smlouva vyjadřuje přesně, určitě a srozumitelně jejich vůli a že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily jejímu uzavření a splnění závazků touto smlouvou založených, a že byla uzavřena po vzájemné dohodě podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha:

Plán zimní údržby místních komunikací ve správě MČ Praha-Zbraslav pro období 2023/2024

Za zhotovitele:


Za objednatele: 26-10-2023

V Praze-Zbraslavi dne:


V Praze-Zbraslavi dne:



Zuzana Vavroušek, jednatel



Mgr. Kateřina Pavlíková, starostka

| | |
|---|---|
| Schváleno usnesením RMČ / ZMČ Praha - Zbraslav | |
| číslo | 23435623 |
| ze dne | 25.10.2023 |
| za správnost: |  |

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ VE SPRÁVĚ MČ PRAHA-ZBRASLAV

2023 - 2024

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – ZBRASLAV

Schválen Radou MČ Praha-Zbraslav usnesením č. R 37 356 2323 ze dne 25.10. 2023

Vypracoval: Odbor místního hospodářství (OMH)

 vedoucí Odboru místního hospodářství

OBSAH

Souhrnný přehled

- I. Základní ustanovení
- II. Organizační zabezpečení
- III. Technika
- IV. Zařazení komunikací
- V. Zajištění sjízdnosti motoristických komunikací
- VI. Zajištění schůdnosti nemotoristických komunikací
- VII. Čištění místních komunikací
- VIII. Závěrečná ustanovení

Přílohy:

1. Seznam místních komunikací ve správě MČ Praha-Zbraslav, zařazených do plánu zimní údržby, včetně rozdělení do jednotlivých pořadí provádění zimní údržby. (vozovky)
2. Seznam nemotoristických komunikací (chodníků), včetně rozdělení do jednotlivých pořadí provádění zimní údržby a chodníků ze zimní údržby vyjmutých
3. Seznam komunikací a chodníků ve správě jiných subjektů, na kterých zimní údržbu zajišťuje jejich správce. MČ Praha-Zbraslav neodpovídá za jejich údržbu.
4. Seznam místních komunikací a chodníků určených k **blokovému čištění**

SOUHRNNÝ PŘEHLED

Plánované období zimní údržby:

1. 11. 2023 – 31. 3. 2024

Komunikační síť v rámci zařazení do zimní údržby zajišťované MČ Praha – Zbraslav

- komunikace ve správě MČ Praha – Zbraslav

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Motoristické komunikace | <u>celkem: 27 831,56 bm</u> |
| I. pořadí: | 12 277, 29 bm |
| II. pořadí: | 15 554,27 bm |
| Nemotoristické komunikace | <u>celkem: 37 674,65 m2</u> |
| I. pořadí: | 20 799,61 m2 |
| II. pořadí: | 16 875,04 m2 |

Zhotovitel prací: AQIK s.r.o., Ostravská 644, 188 00 Praha-Letňany IČO: 278 00 385

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Městská část Praha – Zbraslav (dále jen MČ) odpovídá, ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí **zákon č. 13/1997 Sb.**, o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a **vyhlášky hl. m. Prahy č. 39/1997 Sb.**, o schůdnosti místních komunikací, ve znění pozdějších předpisů, za sjízdnost a schůdnost komunikací na území Městské části Praha – Zbraslav, svěřených do její správy. Dále se MČ řídí **nařízením č.18/2010, Rady hl. m. Prahy**, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších předpisů.
2. Termín zahájení a ukončení zimní údržby: 1.11.2023 – 31.3.2024
V tomto období se provádí zimní údržba podle PZÚ. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.
3. Zimní údržbu komunikací a chodníků ve správě MČ provádí externí smluvní dodavatel.
4. V případě kalamitní situace přebírá řízení krizový štáb hlavního města Prahy.

II. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

1. Správce místních komunikací, Odbor místního hospodářství
[redacted]
2. Zhotovitel zimní údržby: AQIK s.r.o., Ostravská 644, 188 00 Praha-Letňany IČO: 278 00 385
Jakub Vavroušek
[redacted]

III. TECHNIKA

- Multicar M26 s radlicí a sypačem, pohon 4x4
- Multicar M26 s radlicí a sypačem
- Multicar M30 Fuma s radlicí a sypačem, pohon 4x4
- Multicar M26 kropička
- Čtyřkolka s radlicí a sypačem
- Čtyřkolka s radlicí a sypačem
- Schnidt Compact 200 Swingo – zametač
- City Cat Bucher – zametač
- Iveco Daily – kontejnerový nosič

IV. ZAŘAZENÍ KOMUNIKACÍ

I. pořadí: místní komunikace III. nebo IV. třídy, dopravně důležité spojovací nebo navazující na komunikace, po nichž je vedena dopravní zátěž veřejné hromadné dopravy či příjezdy ke zdravotnickým zařízením a místní komunikace zajišťující obslužnost školských zařízení.

II. pořadí: svažitě místní komunikace III. a IV. třídy

Neudržované

místní komunikace, na nichž není třeba vykonávat ZÚK z důvodu malého dopravního významu – komunikace zařazené do vyhlášky č. 45/1997 Sb. hl. m. Prahy.

Přesný rozpis pořadí jednotlivých místních komunikací je nedílnou součástí PZÚ

V. ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI MOTORISTICKÝCH KOMUNIKACÍ (vozovek)

1. Zahájení provádění zimní údržby

Pokyn k zahájení provádění zimní údržby motoristických komunikací vyhlašuje dispečink TSK HMP – SMS zprávou, kterou obdrží pověřený zástupce zhotovitele zimní údržby. Pokyn může též vydat zástupce správce místních komunikací, a to s ohledem na aktuální lokální klimatické podmínky. Výjezd k provádění zimní údržby komunikací bude zahájen neprodleně po obdržení pokynu.

2. Časové limity ke zmírnění a odstranění závad ve sjízdnosti

a) Stanovené časové limity ke zmírnění závad ve sjízdnosti místní komunikace na jednom jízdním pruhu (3m) v každém jízdním směru při zimní údržbě komunikací

| | | |
|------------|------------|-------------|
| I. pořadí | od výjezdu | do 4 hodin |
| II. pořadí | od výjezdu | do 12 hodin |

- b) **Stanovené časové limity k odstranění závad ve sjízdnosti místní komunikace při zimní údržbě komunikací v celé šíři s výjimkou místa při okraji vozovky, kde bude ponechán zbytek sněhu po pluhování a s výjimkou parkovacích zálivů a parkovacích pruhů obsazených stojícími vozidly**

| | | |
|------------|------------|-------------|
| I. pořadí | od výjezdu | do 48 hodin |
| II. pořadí | od výjezdu | do 72 hodin |

VI. ZAJIŠTĚNÍ SCHŮDNOSTI NEMOTORISTICKÝCH KOMUNIKACÍ (chodníků)

1. Chodníky jsou rozděleny do pořadí dle jejich důležitosti:

I. pořadí - přístupové cesty ke zdravotnickým, sociálním či školským zařízením, přístupové cesty k zastávkám MHD

II. pořadí - zahrnuje ostatní chodníky zařazené do zimní údržby komunikací

Neudržované – chodníky na nichž se nevykonává ZÚK – komunikace zařazené do nařízení č. 18/2010, Rady hl. m. Prahy

2. Časové limity ke zmírnění a odstranění závad ve schůdnosti

Schůdnost se zajišťuje v době **od 7:00 do 17:00 hodin**

I. pořadí – vznikne-li závada ve schůdnosti v časovém intervalu od 6.00 do 17.00 hodin, budou práce zahájeny neprodleně po zjištění závady ve schůdnosti; jejich úhrnná doba trvání nepřesáhne 12 hodin

II. pořadí – vznikne-li závada ve schůdnosti v časovém intervalu od 7.00 do 17.00 hodin, budou práce zahájeny po ukončení odstraňování závad na 1. pořadí a ukončeny nejpozději do 17.00 hodin dne následujícího po dni, v němž byly odstraněny závady ve schůdnosti 1. pořadí.

Závady ve schůdnosti se odstraňují v rozsahu chodníku, který slouží výhradně k chůzi.

Obecně závazná vyhláška o schůdnosti místních komunikací:

https://www.praha.eu/public/c5/25/90/2566563_838630_vyhlaska_c.39_1997_schudnost_komunikaci.pdf

VII. ČIŠTĚNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Čištění místních komunikací, na kterých byla prováděna zimní údržba, se provádí po skončení zimního období, tj. po 31. 3. 2024. Bude-li i po tomto období pokračovat nepříznivá povětrnostní situace bude čištění zahájeno do 30 dnů po jejím ukončení.

Čištění bude ukončeno nejpozději do 31. 5. 2024.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto PZÚ jsou jeho přílohy:
 - a) Seznam místních komunikací ve správě MČ Praha-Zbraslav, zařazených do plánu zimní údržby, včetně rozdělení do jednotlivých pořadí provádění zimní údržby.
(vozovky
 - b) Seznam nemotoristických komunikací (**chodníků**), včetně rozdělení do jednotlivých pořadí provádění zimní údržby a chodníků ze zimní údržby vyjmutých
 - c) Seznam komunikací a chodníků ve správě jiných subjektů, na kterých zimní údržbu zajišťuje jejich správce. MČ Praha-Zbraslav neodpovídá za jejich údržbu.
 - d) Seznam místních komunikací a chodníků určených k **blokovému čištění**
 - e) Mapové podklady

2. Konkrétní ustanovení tohoto plánu zimní údržby mohou být v průběhu zimního období po projednání měněna.

V Praze-Zbraslavi dne: 25.10.2023



Vedoucí Odboru místního hospodářství

Příloha č.1.

Seznam místních komunikací ve správě MČ Praha-Zbraslav, zařazených do plánu zimní údržby, včetně rozdělení do jednotlivých pořadí provádění zimní údržby. (vozovky)

| Název místní komunikace | délka komunikace bm | plocha komunikace m ² | pořadí údržby |
|--|------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Baňská | 268,15 | 664 | II. |
| Beaufortova | 103,82 | 830 | H. |
| Beldova | 220,7 | 1 463,00 | I. |
| Boženy Hofmeisterové | 297,09 | 3 717,00 | I. |
| Boženy Stárkové | 343,11 | 3 794,00 | I. |
| Cisterciácká | 68,18 | 633 | II. |
| Fuehsova | 398,18 | 3 146,00 | II. |
| Gutfreundova | 122,84 | 908 | II. |
| Hauptova | 144,51 | 1 439,00 | I. |
| Hostošova | 255 | 1 032,00 | II. |
| Jansenova | 50,04 | 240 | II. |
| Jaromíra Švehly | 115 | 690 | II. |
| Jaromíra Vejvody | 257,78 | 2 161,00 | I. |
| Jiřího Mláďa | 98,67 | 582,09 | II. |
| K Belyederu | 47,1 | 325 | II. |
| K Havlínu | 274,49 | 3 924,00 | I. |
| K Interně | 102,55 | 921,7 | I. |
| K Mličníku | 198,68 | 1 859,00 | II. |
| K Navráškole | 82,99 | 635,5 | II. |
| K Přístavišti úsek U Malé řeky-Žitavského | 127,07 | 1 030,00 | I. |
| K Přístavišti úsek Žitavského-El. Přemysl. | 212,2 | 1 680,00 | I. |
| K Ubytovnám | 343,84 | 2 001,00 | II. |
| K Vejvod'áku | 655,36 | 4 910,00 | I. |
| K Výtopně | 857,1 | 6 370,00 | I. |
| Karla Michala | 377,36 | 3 055,00 | II. |
| Kašková | 78,06 | 394 | II. |
| Ke Draččinám | 159,34 | 1 255,00 | II. |
| Ke Kamínce | 186,97 | 2 311,00 | II. |
| Ke Kyjovu | 195,59 | 1 370,00 | II. |
| Košickářská | 86,62 | 2 201,00 | I. |

| | | | |
|---|----------|-----------|------|
| Kubínova | 186,97 | 1 525,00 | I. |
| Lesáků | 436,88 | 1 925,00 | I. |
| Lipanecká | 349,32 | 1 487,00 | II. |
| Lomařská | 226,89 | 2 936,00 | II. |
| Matjuchinova (E.Přemysl.-Žabovřeská) | 247,02 | 1 810,00 | I. |
| Matjuchinova (Žabovřeská-U Karlova st.) | 267,91 | 2 431,00 | II. |
| Meljoraňní | 338,9 | 1 727,00 | II. |
| Na Drahách | 159,53 | 1 162,00 | I. |
| Na Kellově | 177,16 | 1 371,00 | II. |
| Na Plácku | 137,72 | 2 776,00 | I. |
| Na Vrškách | 611,64 | 7 272,00 | I. |
| Nad Dálnicí | 361,45 | 576 | I. |
| Nad Kamínkem | 1 583,24 | 11 758,00 | II. |
| Nad Parkem | 508,57 | 4 961,60 | I. |
| Nad Starou pískovnou | 112,15 | 1 638,00 | II. |
| Nebeského | 95 | 882 | III. |
| Nechybova | 78,1 | 579 | II. |
| Nezvalova | 213,59 | 1 484,00 | II. |
| NN 1235 (K Přehradám - Strnady) | 44,1 | 2 388,00 | II. |
| NN 1253 (U Karlova stánku-Výzkum.) | 444,68 | 4 325,00 | I. |
| NN 1965 (Strakonická-Na Baních) | 274,37 | 3 220,00 | I. |
| NN 3684 cesta podél ul. Na Baních | 817,4 | 1 634,80 | II. |
| Opata Konráda | 152,56 | 1 446,00 | I. |
| Ottova | 251,76 | 2 507,00 | I. |
| Pelzova | 134,23 | 1 396,00 | II. |
| Pirnerova | 63,85 | 2 854,00 | II. |
| Pod Beránkem | 199 | 1 203,00 | II. |
| Pod Havlinem | 278,39 | 2 941,40 | II. |
| Pod Havlinem(K Havlinu-Matjuchinova) | 224,75 | 1 924,60 | II. |
| Pod Chaloupkami | 86,28 | 421 | I. |
| Pod Kamínkou | 208,51 | 1 997,00 | I. |
| Pod Sirenou | 92,26 | 709 | II. |
| Pod Spravedlností | 121,66 | 1 266,60 | II. |
| Pod Studánkou | 104,69 | 574 | I. |
| Pod Špejcharem | 136,8 | 1 034,00 | II. |
| Pod Špitálem | 359 | 2 051,00 | II. |

| | | | |
|--|---------------|-----------------|-----------|
| Pod Třešňavěnou | 318,9 | 2 485,00 | II. |
| Pod Úranovým hájem | 347,13 | 1 600,00 | II. |
| Pod Vysilačkou | 31 | 1 657,00 | II. |
| Pod Zátáčkou | 331 | 881 | II. |
| Poděšňova | 278 | 2 866,20 | II. |
| Poděšňova (K Havlínu-Warčuchinova) | 108 | 1 55,9 | II. |
| Rašilovova | 107 | 810 | I. |
| Romana Blahnika | 322,11 | 2 968,00 | II. |
| Staniční | 53 | 183 | II. |
| Studniční | 122 | 956 | II. |
| Sulova | 359,31 | 3 427,00 | II. |
| Svépomocí | 177,91 | 1 673,00 | II. |
| Šulcova | 101 | 719 | II. |
| Šurova | 174,04 | 1 487,00 | II. |
| Tadrova | 236,77 | 2 215,00 | II. |
| Tunešňů | 70,4 | 6 700,00 | II. |
| U Hudební školy | 76,42 | 541 | II. |
| U Karlova stánku | 632,51 | 4 330,00 | I. |
| U Klubovny | 234 | 1 658,00 | I. |
| U Kostrounku | 334 | 1 190,00 | II. |
| U Lékárny | 142,94 | 1 699,00 | I. |
| U Laděnice | 150 | 963 | II. |
| U Malé řeky | 236 | 3 545,00 | I. |
| U Prádelny (E. Přemyslovny - V Bílce) | 83 | 438,2 | II. |
| U Prádelny (V Bílce-K Interně) | 74 | 684,8 | I. |
| U Pumpy | 221 | 1 124,00 | I. |
| U Stárovny | 123 | 1 041,00 | I. |
| U Včely | 226,39 | 1 415,00 | I. |
| V Bílce | 255 | 1 337,00 | I. |
| V Hluboké | 77 | 445 | II. |
| V Platězu | 60 | 196 | II. |
| Vilimkova | 407,44 | 4 138,00 | II. |
| Vladislava Vančury | 168,28 | 977 | I. |
| Vývarnická | 399,91 | 3 487,00 | II. |
| Výzkumníků | 432 | 2 489,00 | I. |
| Za Dálnicí | 501 | 2 505,00 | II. |



Městská část
Praha-Zbraslav

Zbraslavské náměstí 464
156 00 Praha-Zbraslav

Úřad městské části Praha-Zbraslav
Odbor místního hospodářství

tel: +420 257 111 888
email: info@mc-zbraslav.cz
IDDS: zcmap6w

| Za Opusem | 2005 | 2006 | B |
|------------------------------|------------------|-------------------|-----|
| Závist | 734 | 2 341,00 | I. |
| Zbraslavské náměstí | 503 | 5 377,00 | I. |
| Zdeňky Nyplové | 240,24 | 1 890,00 | II. |
| Zvonařská | 436,96 | 3 120,00 | I. |
| Zahrádky Štěpánova – U pumpy | 100,70 | 1 320,00 | II. |
| Žofie Bažantová | 220 | 210,00 | II. |
| | 27 831,56 | 219 966,39 | |

Příloha č. 2.

Seznam nemotoristických komunikací (chodníků), včetně rozdělení do jednotlivých pořadí provádění zimní údržby a chodníků ze zimní údržby vyjmutých

| Název místní komunikace | plocha chodníku m ² | zimní údržba chodníku | pořadí údržby |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------|
| Baňská | bez chodníku | ----- | |
| K Nové škole | | NE | |
| Beauforova | bez chodníku | ----- | |
| Beldova | bez chodníku | ----- | |
| Boženy Hofmeisterové | | NE | |
| Boženy Stárkové | 706,838 | ANO | I. |
| Cisterciácká | | NE | |
| Elišky Přemyslovny | 4 145,85 | ANO | I. |
| Fuchsova | 1 144,64 | ANO | II. |
| Gutfrensdova | 169,643 | ANO | II. |
| Hauptova | 405,609 | ANO | I. |
| Hostošova | | NE | |
| Jansenova | bez chodníku | ----- | |
| Jaromíra Vejvody | 99,48 | ANO | I. |
| K Belvederu | bez chodníku | ----- | |
| K Hradčín | 533,768 | ANO | II. |
| K Interně | bez chodníku | ----- | |
| K Mlýčnicku | | NE | |
| K Přístavišti | 741,886 | ANO | I. |
| K Ubytovnám | bez chodníku | ----- | |
| K Vejvod'áku | bez chodníku | ----- | |
| K Výtopně | 786,46 | ANO | II. |
| Karla Michala | 1 178,48 | ANO | II. |
| Kaškova | | NE | |
| Ke Dračkám | | NE | |
| Ke Kamínce | | NE | |
| Ke Kyjovu | | NE | |
| Kočíkářská | 63,581 | ANO | II. |
| Kubínova | 174,091 | ANO | II. |
| Lesáků | bez chodníku | ----- | |
| Lipenecká | bez chodníku | ----- | |
| Lomařská | 287,431 | ANO | II. |

| | | | |
|--|--------------|-------|-----|
| Matjuchinova(E.Přemysl.-Žabovřeská) | 512,212 | ANO | I. |
| Matjuchinova(Žabovřeská-U Karlova st.) | bez chodníku | ----- | |
| Meliorační | | NE | |
| Na Baních | 579 | ANO | I. |
| Na Březkách | 224,325 | ANO | II. |
| Na Královně | 497,612 | ANO | II. |
| Na Plácku | 143,268 | ANO | II. |
| Na Vrškách | bez chodníku | ----- | |
| Nad Dálnicí | bez chodníku | ----- | |
| Nad Kamínkou | 333,052 | ANO | I. |
| Nad Parkem | 1 347,42 | ANO | I. |
| Nad Starou pískovnou | | NE | |
| Nebeského | bez chodníku | ----- | |
| Nechybova | bez chodníku | ----- | |
| Nezvalova | 234,661 | ANO | II. |
| NN 0795 (Výpadová-K Závodišti) | bez chodníku | ----- | |
| NN 1235 (K Přehradám - Strnady) | bez chodníku | ----- | |
| NN 1245 (Nad Kamínkou) | bez chodníku | ----- | |
| NN 1253 (U Karlova stánku-Výzkum.) | bez chodníku | ----- | |
| NN 1872 (NN 1245 - Na Plácku) | bez chodníku | ----- | |
| NN 1965 (Strakonická-Na Baních) | bez chodníku | ----- | |
| NN 3684 cesta podél ul. Na Baních | bez chodníku | ----- | |
| Opata Konráda | 316,808 | ANO | II. |
| Ottova | | NE | |
| Paškova | 777,269 | ANO | I. |
| Pelzeva | 173,803 | ANO | II. |
| Pirnerova | bez chodníku | ----- | |
| Pod Beránkem | bez chodníku | ----- | |
| Pod Havlínem | 732,123 | ANO | II. |
| Pod Havlínem(K Havlínu-Matjuchinova) | bez chodníku | ----- | |
| Pod Chaloupkami | bez chodníku | ----- | |
| Pod Kamínkou | bez chodníku | ----- | |
| Pod Sírénou | 135,893 | ANO | II. |
| Pod Spravedlností | | NE | |
| Pod Studánkou | bez chodníku | ----- | |
| Pod Špejcharem | bez chodníku | ----- | |
| Pod Špitálem | bez chodníku | ----- | |
| Pod Třebňovkou | 443,818 | ANO | II. |
| Pod Urnovým hájem | 983,685 | ANO | II. |

Úřad městské části Praha-Zbraslav
Odbor místního hospodářství

| | | | |
|--|--------------|-------|-----|
| Pod Vysílačkou | bez chodníku | ----- | |
| Pod Zátáčkou | bez chodníku | ----- | |
| Poděšťova | 765,079 | ANO | II. |
| Poděšťova (K Havlínu-Matjuchinova) | bez chodníku | ----- | |
| Rašilovova | bez chodníku | ----- | |
| Romana Blahníka | 864,252 | ANO | II. |
| Nové sídliště - spoj Nad Kamínkou - Nad Parkem | 303,297 | ANO | I. |
| Spojařů | | NE | |
| Staniční | bez chodníku | ----- | |
| Studniční | | NE | |
| Sulova | 407,935 | ANO | II. |
| Svěpomoci | 465,795 | ANO | II. |
| Šulcova | 447,266 | ANO | II. |
| Šúrova | | NE | |
| Faštrova | 422,73 | ANO | II. |
| Tumelářů (včetně sídliště) | 1 498,19 | ANO | II. |
| U Hudební školy | | NE | |
| U Karlova stánku | | NE | |
| U Klubovny | bez chodníku | ----- | |
| U Kostrounku | bez chodníku | ----- | |
| U Lékárny | 193,954 | ANO | I. |
| U Loděnice | bez chodníku | ----- | |
| U Malé řeky | bez chodníku | ----- | |
| U Národní galerie | 1 098,64 | ANO | I. |
| U Prádelny (E. Přemyslovny - V Bílce) | bez chodníku | ----- | |
| U Prádelny (V Bílce-K Interné) | bez chodníku | ----- | |
| U Pumpy | bez chodníku | ----- | |
| U Stárovny | bez chodníku | ----- | |
| U Včely | 427,388 | ANO | I. |
| V Bílce | bez chodníku | ----- | |
| V Hluboké | bez chodníku | ----- | |
| V Platýzu | bez chodníku | ----- | |
| Vilímkova | 1 252,60 | ANO | I. |
| Vladimíra Vančury | 263,775 | ANO | II. |
| Výtvaznická | 1 007,365 | ANO | II. |
| Výzkumníků | bez chodníku | ----- | |
| Za Dálnicí | bez chodníku | ----- | |
| Za Opusem | 611,426 | ANO | II. |

| Závist | bez chodníku | ----- | |
|----------------------------|------------------|-------|-----|
| Zbraslavské náměstí | 1 195,61 | ANO | I. |
| | 496,743 | ANO | II. |
| Zvonařská | 1329,07 | ANO | I. |
| Žabovřeská | 2 321,14 | ANO | I. |
| Žitavského | 4 742,52 | ANO | I. |
| Žofie Podlipské | bez chodníku | ----- | |
| | 37 674,65 | | |

Příloha č.3.

Seznam komunikací a chodníků ve správě jiných subjektů, na kterých zimní údržbu zajišťuje jejich správce. MČ Praha-Zbraslav neodpovídá za jejich údržbu.

VOZOVKY

| Název komunikace | Správce vozovky | Katastrální území |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Aleny Santarové | Magistrát hl.m. Prahy | Zbraslav |
| Bartoňova | Technická správa komunikací HMP a.s. | Zbraslav |
| Břeňova | soukromí vlastníci | Zbraslav |
| Elišky Přemyslovny | Technická správa komunikací HMP a.s. | Zbraslav |
| Faltysova | Magistrát hl.m. Prahy | Zbraslav |
| Generála Mejstříka | soukromí vlastníci | Zbraslav |
| Jansové | soukromí vlastníci | Zbraslav |
| Jiřiny Štěpničkové | Magistrát hl.m. Prahy | Zbraslav |
| Josefa Houdka | Technická správa komunikací HMP a.s. | Zbraslav |
| K Novým domkům | Technická správa komunikací HMP a.s. | Lahovice |
| K Peluňku | Technická správa komunikací HMP a.s. | Zbraslav |
| K Přehradám | Technická správa komunikací HMP a.s. | Zbraslav |
| K Radotínu | Technická správa komunikací HMP a.s. | Zbraslav |
| K Řece | Technická správa komunikací HMP a.s. | Lahovice |
| K Sádkám | Technická správa komunikací HMP a.s. | Lahovice |
| K Zahradám | Technická správa komunikací HMP a.s. | Lahovice |
| K Závoďišti | Technická správa komunikací HMP a.s. | Lahovice |
| Karla Černého | Magistrát hl.m. Prahy | Zbraslav |
| Ke Stanici | Technická správa komunikací HMP a.s. | Lahovice |
| Komořanská | Technická správa komunikací HMP a.s. | Zbraslav |
| Lahovický most | Technická správa komunikací HMP a.s. | Lahovice |
| Lahovská | Technická správa komunikací HMP a.s. | Lahovice |
| Most Závodu míru | Technická správa komunikací HMP a.s. | Zbraslav |
| Na Baních | Technická správa komunikací HMP a.s. | Zbraslav |
| Na Staré | Technická správa komunikací HMP a.s. | Lahovice |
| Neumannova | Magistrát hl.m. Prahy | Zbraslav |
| Neužilova | Magistrát hl.m. Prahy | Zbraslav |
| Pickova | Magistrát hl.m. Prahy | Zbraslav |
| Princova | soukromí vlastníci | Zbraslav |
| Spodní | Technická správa komunikací HMP a.s. | Lahovice |
| Spojařů | soukromí vlastníci | Zbraslav |

| | | |
|-------------------|--|-------------------|
| Stockého | soukromí vlastníci | Zbraslav |
| Strakonická | Technická správa komunikací HMP a.s./ŘSD | Lahovice/Zbraslav |
| U Národní galerie | Technická správa komunikací HMP a.s. | Zbraslav |
| Václava Rady | Magistrát hl.m. Prahy | Zbraslav |
| Za Ploty | Technická správa komunikací HMP a.s. | Lahovice |
| Zíbrtova | soukromí vlastníci | Zbraslav |
| Žabovřeská | Technická správa komunikací HMP a.s. | Zbraslav |
| Žitavského | Technická správa komunikací HMP a.s. | Zbraslav |

CHODNÍKY

| Název komunikace | Správce chodníků | Katastrální území |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Aleny Santarové | soukromí vlastníci | Zbraslav |
| Břeňova | soukromí vlastníci | Zbraslav |
| Faltysova | soukromí vlastníci | Zbraslav |
| Jiřiny Štěpničkové | soukromí vlastníci | Lahovice |
| K Novým domkům | Technická správa komunikací HMP a.s. | Zbraslav |
| K Přehradám | Technická správa komunikací HMP a.s. | Zbraslav |
| K Řece | Technická správa komunikací HMP a.s. | Lahovice |
| K Sádkám | Technická správa komunikací HMP a.s. | Lahovice |
| K Zahradám | Technická správa komunikací HMP a.s. | Lahovice |
| Karla Černého | soukromí vlastníci | Zbraslav |
| Ke Stanici | Technická správa komunikací HMP a.s. | Lahovice |
| Komořanská | Technická správa komunikací HMP a.s. | Zbraslav |
| Lahovický most | Technická správa komunikací HMP a.s. | Lahovice |
| Lahovská | Technická správa komunikací HMP a.s. | Lahovice |
| Most Závodu míru | Technická správa komunikací HMP a.s. | Zbraslav |
| Na Staré | Technická správa komunikací HMP a.s. | Lahovice |
| Neumannova | soukromí vlastníci | Zbraslav |
| Neužilova | soukromí vlastníci | Zbraslav |
| Pickova | soukromí vlastníci | Zbraslav |
| Princova | soukromí vlastníci | Zbraslav |
| Spodní | soukromí vlastníci | Lahovice |
| Spojařů | soukromí vlastníci | Zbraslav |
| Strakonická | Technická správa komunikací HMP a.s. | Lahovice |
| Václava Rady | soukromí vlastníci | Zbraslav |

Příloha č. 4.

Seznam místních komunikací a chodníků určených k blokovému čištění

| Název místní komunikace | délka komunikace bm | plocha komunikace celkem m2 | plocha chodníku celkem m2 |
|---|---------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Baňská (úsek Pod Zatačkou - Pod Vysílačkou) | 125 | 664 | 0,00 |
| Boženy Hofmeisterové | 297,09 | 3717 | 414,81 |
| Boženy Stárkové | 343,11 | 3794 | 706,84 |
| Cisterciácká | 68,18 | 633 | 81,82 |
| Fuchsova | 398,18 | 3146 | 1144,64 |
| Gutfreundova | 122,84 | 908 | 169,64 |
| Hauptova | 144,51 | 1439 | 405,61 |
| Hostošova | 255 | 1032 | 255,00 |
| Jansenova | 50,04 | 240 | 0,00 |
| Jaromíra Vejvody | 257,78 | 2161 | 0,00 |
| Jaroslava Švehly | 106,98 | 489,6 | 0,00 |
| Jiřího Mašína | 112,2 | 474,5 | 0,00 |
| K Belvederu | 47,1 | 325 | 0,00 |
| K Havlínu | 719,17 | 8249 | 533,77 |
| K Interně | 102,55 | 921,7 | 0,00 |
| K Mlýčnicku | 198,68 | 1859 | 238,42 |
| K Nové škole | 82,99 | 635,5 | 165,98 |
| K Přístavišti | 339,27 | 2710 | 741,89 |
| K Ubytovnám | 133 | 981 | 0,00 |
| K Vejvod'áku | 655,36 | 4910 | 0,00 |
| K Výtopně | 857,1 | 6370 | 786,46 |

| | | | |
|------------------------------------|---------|--------|---------|
| Karla Michala | 377,36 | 3055 | 1178,48 |
| Kaškova | 78,06 | 394 | 15,00 |
| Ke Dračkám | 159,34 | 1255 | 318,68 |
| Ke Kamínce | 186,97 | 2311 | 747,88 |
| Ke Kyjovu | 195,59 | 1370 | 391,18 |
| Košikářská | 86,62 | 2201 | 63,58 |
| Kubínova | 186,97 | 1525 | 174,09 |
| Lesáků | 436,88 | 1925 | 0,00 |
| Lipenecká | 339,22 | 1487 | 0,00 |
| Lomařská | 276,89 | 2936 | 553,78 |
| Matjuchinova | 514,93 | 4241 | 512,21 |
| Meliorační | 258,9 | 1727 | 517,80 |
| Na Drahách | 159,53 | 1162 | 224,33 |
| Na Královně | 177,16 | 1371 | 497,61 |
| Na Plácku | 137,72 | 2776 | 143,27 |
| Na Vrškách | 611,64 | 7272 | 0,00 |
| Nad Dálnicí | 361,45 | 576 | 0,00 |
| Nad Kamínkou | 1563,24 | 11758 | 333,05 |
| Nad Parkem | 508,57 | 4961,6 | 1347,42 |
| Nad Starou pískovnou | 112,15 | 1639 | 448,60 |
| Nebeského | 95 | 882 | 0,00 |
| Nechybova | 78,1 | 579 | 0,00 |
| Nezvalova | 213,59 | 1484 | 234,66 |
| NN 1253 (U Karlova stánku-Výzkum.) | 444,68 | 4325 | 0,00 |
| Opata Konráda | 152,56 | 1446 | 316,81 |

| | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Ottova | 251,76 | 2507 | 503,52 |
| Pelzova | 134,23 | 1396 | 173,80 |
| Pirnerova | 63,85 | 2854 | 0,00 |
| Pod Beránkem | 199 | 1203 | 0,00 |
| Pod Havlínem | 502,99 | 4863 | 732,12 |
| Pod Chaloupkami | 86,28 | 421 | 0,00 |
| Pod Kamínkou | 208,51 | 1997 | 0,00 |
| Pod Sirénou | 92,26 | 709 | 92,26 |
| Pod Spravedlností | 121,66 | 1266,6 | 243,32 |
| Pod Studánkou | 104,69 | 574 | 0,00 |
| Pod Špejcharem | 136,8 | 1034 | 0,00 |
| Pod Špitálem | 359 | 2051 | 0,00 |
| Pod Třešňovkou | 318,9 | 2485 | 443,82 |
| Pod Urnovým hájem | 347,13 | 1670 | 983,69 |
| Pod Vysílačkou | 461 | 1667 | 0,00 |
| Pod Zatáčkou | 231 | 881 | 0,00 |
| Poděšňova | 386 | 3822,1 | 765,08 |
| Rašilovova | 107 | 810 | 0,00 |
| Romana Blahníka | 322,11 | 2968 | 895,25 |
| Staniční | 53 | 183 | 0,00 |
| Studniční | 122 | 956 | |
| Sulova | 159,31 | 3427 | 407,94 |
| Svépomoci | 177,91 | 1673 | 465,80 |
| Šulcova | 101 | 718 | 147,24 |
| Šůrova | 174,04 | 1487 | 261,06 |

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Tadrova | 236,77 | 2215 | 422,22 |
| Tunelářů | 704 | 6780 | 1455,19 |
| U Hudební školy | 76,42 | 541 | 76,42 |
| U Karlova stánku | 632,51 | 4330 | 763,63 |
| U Klubovny | 234 | 1658 | 0,00 |
| U Lékárny | 142,94 | 1699 | 193,95 |
| U Loděnice | 150 | 963 | 0,00 |
| U Malé řeky | 236 | 3545 | 0,00 |
| U Prádelny (V Bílce-K Interně) | 74 | 684,8 | 0,00 |
| U Pumpy | 221 | 1124 | 0,00 |
| U Stárovny | 123 | 1041 | 0,00 |
| U Včely | 226,39 | 1415 | 427,39 |
| V Bílce | 255 | 1337 | 0,00 |
| V Hluboké | 77 | 445 | 0,00 |
| V Platýzu | 60 | 196 | 0,00 |
| Vilímkova | 437,44 | 4138 | 1252,60 |
| Vladislava Vančury | 168,28 | 977 | 263,78 |
| Výtvarnická | 399,91 | 3487 | 1007,05 |
| Výzkumníků | 432 | 2489 | 0,00 |
| Za Opusem | 250,55 | 1277 | 611,43 |
| Zbraslavské náměstí (boční ulice) | 503 | 5377 | 1195,61 |
| Zdeňky Nyplové | 436,96 | 3120 | 496,74 |
| Zvonařská | 200,34 | 1894 | 1329,07 |
| Žofie Podlipské | 126 | 956 | 0,00 |
| | 24 676,13 | 205 629,40 | 29 273,26 |

