



MURSP00E1MVE



MĚSTO ROSICE
Místostarosta
Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ.: MR-C 113094/23-INV

DRS stavební s.r.o.
Pražákova 1008/69
639 00 Brno – Štýřice
IČO: 06324827

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

ID DS

6abbzec

DATUM: 2023.10.24

Objednávka č. 113094/23

Vážení,

na základě předběžné dohody u Vás objednáváme:

stavební úpravy budovy Palackého nám. 45, Rosice, dle cenové nabídky ze dne 18.10.2023.

Předpokládaná cena: 496 599,54 Kč bez DPH

Předpokládaný termín: listopad 2023

Předmět objednávky bude proveden v požadovaném rozsahu a čase v uvedeném místě plnění. V případě neplnění dle této objednávky uhradí firma DRS stavební s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno – Štýřice objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny objednávky za každý den prodlení. Smluvní pokutu má objednatel právo započíst proti jakékoliv fakturaci firmy DRS stavební s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno – Štýřice, které objednatel obdrží k úhradě. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

Objednávku akceptujeme:

S přáním pěkného dne.

Schválil: Lukáš Volánek m

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 21019 Stavební úpravy budovy Palackého nám. 45 Rosice

**Objednatel: Město Rosice, Palackého nám.13, Rosice IČO: 282481
DIČ: CZ00282481**

**Zhotovitel: DRS stavební s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno IČO: 6324827
DIČ: CZ06324827**


Vypracoval: David Šprinc

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 484 612,81 |
| PSV | 1 986,73 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 10 000,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 496 599,54 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 496 599,54 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 104 285,90 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH 600 885,44 CZK

v Brně dne 18.10.2023



Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| X1 | Nátěr a oprava fasády uliční strany | 0,00 | 496 599,54 | 104 285,91 | 600 885,45 | 100 |
| 01 | Nátěr a oprava fasády uliční strany | 0,00 | 239 533,65 | 50 302,07 | 289 835,72 | 48 |
| 02 | Nátěr a oprava dvorní fasády | 0,00 | 257 065,89 | 53 983,84 | 311 049,73 | 52 |
| Celkem za stavbu | | 0,00 | 496 599,54 | 104 285,91 | 600 885,45 | 100 |

Popis stavby: 21019 - Stavební úpravy budovy Palackého nám. 45 Rosice


Popis stavby: 21019 - Stavební úpravy budovy Palackého nám. 45 Rosice

Popis objektu: X1 - Nátěr a oprava fasády uliční strany

Popis rozpočtu: 01 - Nátěr a oprava fasády uliční strany

Popis rozpočtu: 01 - Nátěr a oprava fasády uliční strany

Popis rozpočtu: 02 - Nátěr a oprava dvorní fasády



Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 62 | Úpravy povrchů vnější | HSV | | | 344 350,28 | 69,3 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | | | 107 564,52 | 21,7 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 16 171,13 | 3,3 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 10 195,79 | 2,1 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | 1 986,73 | 0,4 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU | | | 6 331,09 | 1,3 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | 10 000,00 | 2,0 |
| Cena celkem | | | | | 496 599,54 | 100,0 |

