

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 3

Číslo související Rámcové dohody: 01UT-000054

Číslo dílčí objednávky: 01UT-000247

Ze dne: 9. 10. 2023

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Úsek telematiky

Adresa: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Energovod CZ, a.s.

Sídlo: Novodvorská 1010/14 142 00

Praha 4 – Lhotka

IČO: 04155637

DIČ: CZ04155637

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Obnovu nefunkčních či jinak poškozených indukčních smyček pro automatické sčítače dopravy typu M660, M680, ASD3, ASD3u a LD4 na vybraných lokalitách v České republice.

Rozsah objednávky se sestává z lokalit specifikovaných v tabulce č. 1 – Specifikace lokalit a dalších dosud blíže nespecifikovaných lokalit uvedených v příloze č. 7 Rámcové dohody v celkovém finančním objemu do výše maximální celkové hodnoty této dílčí objednávky. Po dokončení lokalit z tab. č. 1 vyzve dodavatel objednatele k doplnění dalších lokalit plnění, a to až do výše maximální celkové hodnoty objednávky.

Místo dodání:

Tab. č. 1 – Specifikace lokalit

ID	Silnice	Staničení	Lokalita	Typ přístroje
44	II/648	24,19 km	Horní Žukov	M660
73	I/38	172,36 km	Rančířov	M660
112	D1	214,50 km	D1 214,5 km	M660
220	D0	15,62 km	D0 15,619 km	ASD3
287	D5	45,14 km	D5 45,138 km	ASD3u
289	I/35	0,54 km	Oldřichov	ASD3
291	D3	77,30 km	D3 77,3 km	ASD3u
852	D0	1,71 km	D0 1,7 km	LD4
856	D0	4,20 km	D0 4,2 km	LD4
861	D0	9,70 km	D0 9,7 km	LD4
865	D0	13,60 km	D0 13,6 km	LD4
866	D0	14,50 km	D0 14,5 km	LD4
867	D0	15,75 km	D0 15,745 km	LD4
871	D0	18,73 km	D0 18,73 km	LD4
873	D0	20,19 km	D0 20,185 km	LD4
875	D0	21,81 km	D0 21,81 km	LD4
878	D0	78,10 km	D0 78,1 km	LD4
880	D0	79,70 km	D0 79,7 km	LD4
883	D0	81,50 km	D0 81,5 km	LD4

Termín dodání: Specifikované lokality budou dokončeny nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti této dílčí objednávky. Ostatní dosud blíže nespecifikované lokality budou zhotoveny nejdéle do 31. 12. 2024. Pokud do tohoto data nedojde k vyčerpání všech finančních prostředků, platnost smlouvy se automaticky prodlužuje po dobu nezbytně nutnou k jejich vyčerpání.

Kontaktní osoba objednatele: [REDAKOVANÉ]

Maximální celková hodnota objednávky: 4 200 000,00 Kč bez DPH / 5 082 000,00 vč. DPH

Fakturace proběhne po dokončení všech lokalit z tab. č. 1 a na základě skutečně provedených prací v položkách oceněných v příloze č. 2 Rámcové dohody.

Další informace pro dodavatele:

- O termínech realizace jednotlivých lokalit bude dodavatel s dostatečným předstihem informovat kontaktní osobu objednatele a příslušné SSÚD/Správy, které zajistí, popř. povolí DIO.
- Po instalaci smyček budou pořízeny fotografie kvality provedené činnosti, včetně detailních fotografií zálivek, které dodavatel zašle objednateli ke schválení. V případě neschválení kvality, uvede dodavatel lokalitu do přijatelného stavu, a to na vlastní náklady nejpozději do 2 týdnů od data instalace nových smyček. Schválení kvality provedené činnosti potvrdí objednatel podepsáním předávacího protokolu.
- Položka č. 5 – Dopravné bude fakturována na základě skutečné vzdálenosti mezi nejbližším střediskem dodavatele a místem sčítacího stanoviště, bez ohledu na počet použitých vozidel.
- Lokality se sčítači typu LD4 bude realizovat servisní středisko Praha, které systém LŘD spravuje.
- U lokalit se sčítači typu LD4 budou dodavatelem nejprve proměřeny parametry indukčních smyček (odpor, indukčnost, izolační odpor), na základě kterých rozhodne objednatel o rozsahu prací a počtu obnovovaných smyček u jednotlivých lokalit.
- Na základě výsledku měření bude dále posouzena možnost případné kumulace servisních aktivit v rámci jednoho výjezdu na DO.
- Objednatel si vyhrazuje právo na změnu vybraných lokalit.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDAKOVANÉ]

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.23
10:31:26 +02'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR
17.10.2023 11:20:29



PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ