

Objednáváme u Vás:

D0, stavba 511 Běchovice - dálnice D1, úprava napojení ČSPH - Stanovení PAU

Předmětem díla bude stanovení rozboru PAU a ověření skladby stávající konstrukce vozovky pro účely PDPS akce D0 511 Úprava napojení ČSPH.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Do 1 měsíce od účinnosti objednávky, nejpozději však do 31.12.2023

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 73 900,- / 89 419,-Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslání do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby provedené poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne

Za Objednatele:

████████████████████

Vedoucí úseku výstavby dálnic D0, D1, D5

Ředitelství silnic a dálnic ČR

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal

████████████████

Ředitelství silnic a dálnic ČR

25.10.2023 07:40:12



**Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace
Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik
Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Oceněný soupis prací

D0, stavba 511 Běchovice - dálnice D1, úprava napojení ČSPH - Stanovení PAU

| Popis činnosti - nákladů | Četnost | Jednotka | Sazba / jed. | Celkem Kč bez DPH |
|-------------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------|
| JV - jádrový vývrt včetně zapravení | ■ | ■ | ■ | ■ |
| PAU - stanovení obsahu dehtu | ■ | ■ | ■ | ■ |
| VS - vrtaná sonda | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ZPR - závěrečná zpráva | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Doprava vrtací soustavy | ■ | ■ | ■ | ■ |
| C E L K E M Kč bez DPH | | | | 73 900 Kč |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| C E L K E M Kč bez DPH | 73 900,00 Kč |
| DPH 21 % | 15 519,00 Kč |
| C E L K E M Kč s DPH | 89 419,00 Kč |