

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/2024
Stavba: SO 10 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/2024

Stavba: SO 10 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO 10	Oprava mostů na trati Hohenau - Přerov	0,00	0,00
SO 10.1	Odstranění uvolněného zdiva mostu km137,608 Hohenau - Přerov	0,00	0,00
SO 10.2	Odstranění grafity z mostu v km 152,691 Hohenau - Přerov	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 10 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 10 - Oprava mostů na trati Hohenau - Přerov

Soupis:

SO 10.1 - Odstranění uvolněného zdiva mostu km137,608 Hohenau - Přerov

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 10 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 10 - Oprava mostů na trati Hohenau - Přerov

Soupis:

SO 10.1 - Odstranění uvolněného zdiva mostu km137,608 Hohenau - Přerov

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 10 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 10 - Oprava mostů na trati Hohenau - Přerov

Soupis:

SO 10.1 - Odstranění uvolněného zdiva mostu km137,608 Hohenau - Přerov

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

2	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	140,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/>				
	VV		Doprava zaměstnanců Olomouc - Staré město, 2 x 70 km, 1 den 2*70		140,000		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
3	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	30,000		0,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/>				
	VV		Odstranění uvolněných částí betonu, 5 dělníků, 6 hodin 5*6		30,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 10 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 10 - Oprava mostů na trati Hohenau - Přerov

Soupis:

SO 10.2 - Odstranění grafity z mostu v km 152,691 Hohenau - Přerov

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 10 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 10 - Oprava mostů na trati Hohenau - Přerov

Soupis:

SO 10.2 - Odstranění grafity z mostu v km 152,691 Hohenau - Přerov

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 10 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 10 - Oprava mostů na trati Hohenau - Přerov

Soupis:

SO 10.2 - Odstranění grafity z mostu v km 152,691 Hohenau - Přerov

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

3	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				
2	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	224,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Olomouc - Napajedla, 2 dny, 2 x 56 km				
			2*56*2		224,000		
4	K	789323221	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm	m2	103,500		0,00
	PP		Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		2 vrstvy nátěru				
			1,5*1,5*23*2		103,500		
	VV		Součet		103,500		
5	M	R - položka 25	materiál pro provedení ochranného nátěrového systému	kg	18,113		0,00
	PP		materiál pro provedení ochranného nátěrového systému ONS - 23				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Materiál, spotřeba 0,35 kg / m2				
			1,5*1,5*23*0,35		18,113		
1	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	54,000		0,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Poznámka k položce: přetřetí nápisu na mostě 2 pomocní pracovníci k horolezcům, pracovníci hlídka 9 hodin, 2 dny				
			(2+1)*9*2		54,000		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
6	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	36,000		0,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů kvalifikovaný				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		2 horolezci, 9 hodin 2 dny				
			2*9*2		36,000		