

## Soupis prací č. 432

Objednávka č.

**Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz**

**Oprava koleje v TÚ Slaný - Zlonice km 62,320-58-300**

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
poř.č.	KVC	Kód položky	Popis položky		jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	
						jednot.	Kč	xxx	xxx	Kč
1	K	5905020010	Oprava stezky strojně odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		4000*2*1			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
2	K	5905085045	Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové	km		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		59,200-58,300			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
3	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		900*0,4 "po SČ			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		3000*0,05 "proprac			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		Součet			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
4	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
5	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
6	K	5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		60*5 "60x5m vložka			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
7	K	5907040031	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1	m		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		1500			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
8	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
9	K	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel s osazením kluzných	m		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		2*3000			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
10	K	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel s odstraněním kluzných	m		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		2*3000			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
11	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		2*2050*0,5 "dvě strany v délce 2050m , 0,5m3 z metru			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
12	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		2*1600*4,4			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
13	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		210*6 "depon výzisku			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
14	K	5915030010	Bourání drobných staveb železničního spodku zarážedel	m3		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
15			Ostatní			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
16	K	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku,	t		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		510*1,7 "vnitrostaveništní doprava nového KL			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		2050*1,9 "vnitrostaveništní doprava výzisku z příkopů			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		Součet			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
17	K	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku,	t		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		510*1,7 "doprava nového KL			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
18	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		510*1,7 "naložení nového KL z mezideponie			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
19	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do	kus		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		6 "vozík			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
20	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do	kus		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		6+1 "MHS, Menzímuck			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
21	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		4 "ASP, SSP, SČ, LOKO			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
22	M	5955101000	Kamenivo drčené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		510*1,7 "nové KL			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
23	K	VRN5	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 3 500 001 Kč	%		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Celkem:

4 939 810,72

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha  
ST Praha západ

Datum: 25.10.2023

Datum: 25.10.2023

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4075627

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 60fd80ea-f899-47ce-9386-3d23b13cd29f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 31.10.2023 11:18:04



d7cf9586-664f-4980-9290-be7684f187e9