

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/2024
Stavba: SO 11 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/2024

Stavba: SO 11 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO 11	Odstranění polomu a náletových křovin, sanace zdiva	0,00	0,00
SO 11.1	Odstranění polomů u mostu v km 42,980 na trati Kojetín - Val Mez po vichřici	0,00	0,00
SO 11.2	Odstranění křovin u mostu v km13,498 Lipová Lázně - Bernartice	0,00	0,00
SO 11.3	Oprava zdiva propustku v km 17,537 Olomouc - Krnov	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 11 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 11 - Odstranění polomu a náletových křovin, sanace zdiva

Soupis:

**SO 11 .1 - Odstranění polomů u mostu v km 42,980 na trati Kojetín - Val
Mez po vichřici**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 11 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 11 - Odstranění polomu a náletových křovin, sanace zdiva

Soupis:

**SO 11 .1 - Odstranění polomů u mostu v km 42,980 na trati Kojetín - Val
Mez po vichřici**

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 11 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 11 - Odstranění polomu a náletových křovin, sanace zdiva

Soupis:

**SO 11 .1 - Odstranění polomů u mostu v km 42,980 na trati Kojetín - Val
Mez po vichřici**

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

1	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				
2	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	432,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Doprava Olomouc - Osíčko, 2 x 3 dny x 65 km				
			3*2*72		432,000		
3	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	102,000		0,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů				
	P		Poznámka k položce: □				
			Poznámka k položce: Odstranění polomu kolem mostu, pročištění otvoru od popadaných stromů, prořez pro geodetické práce. 3 dny x 4 zaměstnanci x 8,5 hodin				
	VV		3*4*8,5		102,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 11 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 11 - Odstranění polomu a náletových křovin, sanace zdiva

Soupis:

SO 11.2 - Odstranění křovin u mostu v km13,498 Lipová Lázně - Bernartice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 11 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 11 - Odstranění polomu a náletových křovin, sanace zdiva

Soupis:

SO 11.2 - Odstranění křovin u mostu v km13,498 Lipová Lázně - Bernartice

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 11 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024
Objekt: SO 11 - Odstranění polomu a náletových křovin, sanace zdiva
Soupis:

SO 11.2 - Odstranění křovin u mostu v km13,498 Lipová Lázně - Bernartice

Místo: Datum: 19. 5. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

2	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	220,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Doprava Olomouc - Žulová 2 x 100 Km 2*110		220,000		
1	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	18,000		0,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Poznámka k položce: výřez křovin 1:1, 10 ks, 3 lidí po 6 hod 3*6		18,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 11 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 11 - Odstranění polomu a náletových křovin, sanace zdiva

Soupis:

SO 11.3 - Oprava zdiva propustku v km 17,537 Olomouc - Krnov

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 11 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 11 - Odstranění polomu a náletových křovin, sanace zdiva

Soupis:

SO 11.3 - Oprava zdiva propustku v km 17,537 Olomouc - Krnov

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 11 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 11 - Odstranění polomu a náletových křovin, sanace zdiva

Soupis:

SO 11.3 - Oprava zdiva propustku v km 17,537 Olomouc - Krnov

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

3	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	72,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □				
	VV		<i>Doprava Olomouc - hrubá Voda, 18 km 2 dny</i>		72,000		
			<i>2*2*18</i>				
1	K	985221011	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití do 1 m3	m3	0,800		0,00
	PP		Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití do 1 m3				
	VV		0,8		0,800		
2	K	985221111	Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl do 6 m/m2	m3	0,800		0,00
	PP		Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl do 6 m/m2				
	VV		0,8		0,800		