

Údržbové a opravné práce budou provedeny na základě „Rámcová dohody“

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2023 – obvod 2 – provozní pracoviště Olomouc

Číslo objednatele: E635-S-1822/2023

Číslo zhotovitele: 23023/070300/01

Datum podpisu: 9.5.2023

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE:

Název akce: SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023/2024

Název stavebního objektu: SO 11 Odstranění polomu a náletových křovin, sanace zdiva

Objednavatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

PŘEDMĚT ZAKÁZKY:

Předmětem zakázky je oprava mostů v obvodu působnosti Správy mostů a tunelů OŘ Ostrava, pracoviště Olomouc dle níže uvedené specifikace a výkazu výměr:

Části stavebního objektu:

SO 11.1 Odstranění polomů u mostu v km 42,980 na trati Kojetín – Val Mez po vichřici

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Provede se odstranění polomu – popadaných kmenů z říms mostu a z otvoru mostu.
- Provede se odstranění náletové vegetace kolem mostu.
- Provede se průsek mezi římsami a kolejí.
- Uvedené odstranění polomu a odstranění křovin bylo vyvoláno žádostí SŽG pro provedení geodetických zaměření v traťovém úseku

SO 11.2 Odstranění křovin u mostu v km 13,498 Lipová Lázně - Bernartice

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Provede se odstranění náletové vegetace z křídel mostu.

SO 11.3 Oprava zdiva propustku v km 17,537 Olomouc - Krnov

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Proveďte se postupné rozebrání cca 0,80 m³ kamenného zdiva a jeho zpětné přezdění.

Konkrétní rozsah provedených prací je uveden ve výkazu výměr.

Zhotovitel bude včas informovat o zahájení prací. Objednatel práce prováděné za provozu zavede do programu pro vstupy CPS do provozované ŽDC. Před zahájením práce se vedoucí práce CPS nahlásí u místně příslušného výpravčího.

Zahájení prací: dnem uveřejnění objednávky v registru smluv.

Ukončení prací: 31.3.2024