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' ,,. .,,,. ,,,,,,,,,,, KUPNÍSMLOUVA
'- -)ú0, í,,1: i,;, 28085400
Niže uvedeného dne, měsíce a roku

Město Dačice
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupená:

- dále jako prodávající

a

EG.D, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsána:
zastoupená:

bankovní spojeni:
číslo účtu:

- dále jGko kupujícl

Krajířova 27/1, 380 13 Dačice
00246476
CZ00246476
Be. Miloš Novák, starosta města

Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
28085400
CZ28085400
v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 8477
Ing. Petr Koláček, vedoucí Regulace
Lenka Lexová, vedoucí Správa majetku

uzavÍrajÍ dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném zněnítuto kupní smlouvu:

Článek I. - Předmět Smlouvy
ProdávájÍcÍ je vlastníkem plynárenského zařízenI, které vybudoval na své náklady. Účel užíváM stavby byl povolen
kolaudačním souhlasem s užívánIm stavby, který den 24.11.2015 vydal pod č.j.: osú/25973-15 Městský úřad
Dačice.

Toto plynárenské zařízení je přesně specifikováno ve Zprávě o revizi plynového zařízeni ze dne 23.07.2015 a Zápisu
o odevzdáni a převzetí stavby ze dne 10.08.2015, ve kterém je plynárenské zařIzenI (dále jen stavba) označené
takto:

ZTV Za Školou, Dačice

- STL plynovod: LPE D90 914,7 m
- stl přípojka: lpe d32 206,2 m {34 ks)

Ko!audačn1 souhlas s užívánkn stavby, zpráva o revizi plynového zařízení a zápis o odevzdání je nedílnou součást
této smlouvy.

článek íl. - Projev vůle

prodávajÍcÍ touto smlouvou prodává předmět prodeje uvedený v ČI. l. této smlouvy kupujÍcÍmu a kupujÍcÍ tento
předmět procleje do svého výlučného vlastnictví kupuje a přejímá.

ČLÁNEK III. - KUPNÍ CENA A ZPŮSOB ÚHRADY

Smluvní strany se v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění pozdějších
předpisů a v souladu s ustanovením §39 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
dohodly na kupní ceně za předmět prodeje takto:

Cena celkem: 3.354.650,- KČ (slovy: třimiliony třistapadesátčtyřitisíc šestsetpadesát korun českých).



Kupní cena je uvedena bez DPH, které bude stanoveno v zákonné výši. prodávající se v případě, že je plátce DPH,
jako poskytovatel zdanitelného plnění, zavazuje, že povinnosti plynoucí mu ze zákona o DPH v platném znění bude
plnit řádně a včas. Zejména se zavazuje, že nebude úmyslně vystavovat kupujÍcÍho riziku plnění z titulu ručení za
nezaplacenou daň dle § 109 zákona o DPH. Pokud okolnosti budou nasvědčovat tomu, že by kupujichnu mohla ve
vztahu ke zdanitelným plněním poskytnutým prodávajÍcÍm na základě této smlouvy vzniknout ručitelská povinnost
ve smyslu § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, vyhrazuje si kupujÍcÍ právo
uhradit daň z těchto zdanitelných plněni místně příslušnému správci daně prodávajÍcÍho postupem podle § 109a
téhož zákona. prodávajichnu bude o tuto daň snížena úhrada. Uplatnění tohoto postupu úhrady daně se kupující
zavazuje prodávajícknu řádně a včas oznámit, a to nejpozději do 14 dnů od provedení úhrady daně.

Sjednanou kupní cenu za předmět prodeje je kupujÍcÍ povinen zaplatit prodávajicknu na základě daňového dokladu
- faktury vystavené po podpisu této smlouvy prodávajÍcÍm se splatnosti 21 dni, která bude kupujÍcÍmu doručena na
adresu: EGD electronic invoice, P. O. Box 13, Sazečská 9, 225 13 Praha. Datum uskutečnění zdanitelného plněni je
den převzetí předmětu smlouvy.

Ujednání týkajIcI se dph a zákona o dani z přidané hodnoty jsou platná pouze v případě, kdy je prodávájÍcÍ plátcem
DPH.

článek IV. - Doba a místo plnění

prodávajÍcÍ předal a kupující převzal předmět prodeje, tj. výše uvedené zařízení dnem podpisu této smlouvy v
Dačicích.

ČLÁNEK V. - NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

KupujícI nabývá vlastnického práva k předmětu prodeje a nese nebezpečí škody na výše uvedeném plynárenském
zařIzenI dnem jeho převzetí, tedy dnem podpisu této smlouvy.

ClÁnEkVI. - Doklady vztahující se k předmětu prodeje

Dokumentace souvĹsejÍcÍ s předmětem prodeje:

- Geodetické zaměření
- Revizní zpráva ze dne 23.07.2015
- Kolaudační souhlas s užIvánIm stavby, který den 24.11.2015 vydal pod č.j.: osú/25973-15 Městský

úřad Dačice

- Zápis o odevzdáni a převzetí stavby ze dne 10.08.2015

ÝČLÁNEK VII. - ÓSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. ProdávajÍcÍ seznámil kupujÍcÍho s technickým stavem výše uvedeného plynárenského zařIzení, což tímto kupujÍcÍ
potvrzuje a prohlašuje, že technický stav je dobrý a neshledal na něm žádné vady.

2. prodávající prohlašuje, že na předmětu prodeje neváznou žádné dluhy a práva třetích osob, zejména zástavní
práva či jiné právní závady, ani nehrozí žádná soudní či jiná obdobná řizenI, která by mohla omezit či ohrozit jeho
dispoziční právo, a že kupujÍcÍ žádné závazky vůči třetím osobám spojené s předmětem prodeje nepřejímá.
Pokud se toto prohlášení prodávajÍcÍho ukáže nepravdivým, odpovídá prodávajÍcÍ kupujÍcÍmu za škodu tím
způsobenou.

3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva
nebude uzavřena, pokud ji kterákoliv smluvní strana podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť
nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně
schváli.

4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejich náležitostech a neexistují
náležitosti, které by smluvní strany neujednaly.



ČLÁNEK VIII. - DOLOŽKA VE SMYSLU ZÁKONA Č. 128/2000 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ

prodej za podmínek v této smlouvě uvedených byl schválen radou města dne 16.8.2023 usnesením
č. 500/22/RM/2023. Záměr uzavřít tuto kupní smlouvu byl řádně zveřejněn na úřední desce městského úřadu od
11. 07. 2023 do 27. 07. 2023. Tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro
platnost této smlouvy.

ČLÁNEK IX. - ŽÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že prodávajÍcÍ zajisti uveřejnění
této smlouvy v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv, a to nejpozději do 1 měsíce od uzavření
této smlouvy. prodávajÍcÍ se zavážuje zaslat kupujÍcÍmu potvrzeni o řádném zveřejnění této smlouvy.

2. V případě, že se na základě této smlouvy doručuje (zasílá písemnost) druhé smluvní straně, doručuje se na
poslední známou adresu druhé smluvní strany - tedy na adresu uvedenou v záhiavi této smlouvy. Smluvní strany
jsou povinny se navzájem neprodleně písemně informovat o změně adresy. Není-li písemně oznámena jiná
adresa, má se za to, že se jedná o adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly,
že okamžikem doručení všech pIsemnostI se rozumí osobní převzetí písemnosti adresátem nebo třetí den po
uloženi písemnosti na poště v případě, že adresát nebyl osobně zastižen, i když se o uloženi nedozvěděl nebo
den, kdy adresát odmítne převzetí pÍsen"lnosti. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti zasílané podle
této ,smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy mohou být rovněž doručovány do datové schránky
smluynich stran. Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup stanovený
právn'íu)i předpisy platnými v době doručování štím, že za doručenou se považuje písemnost přihlášením
adresáta do datové schránky, anebo desátým dnem od dodáni písemnosti do datové schránky, pokud se do této
doby adresát nepřihiásído své datové schránky.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ni podléhají informační povinnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují
za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku ani za důvěrný údaj a smlouva může být
zveřejněna v plném zněnívčetně jejích příioh a případných dodatků.

4. Smluvní strany jsou při plněni této smlouvy povinny zavést technická, organizační, personáiní a jiná vhodná
opatřeni ve smyslu GDPR, aby zajistily a byly schopny kdykoliv doložit, že zpracování osobních údajů je
prováděno v souladu s GDPR a zákonem o zpracováni osobních údajů tak, aby nemohlo dojit k neoprávněnému
nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto údaje obsahují, k jejich změně,
zničeni či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracováni, jakož i k jinému zneužití,
a tato opatření podle potřeby průběžné revidovat a aktualizovat; vést a průběžně revidovat a aktualizovat
záznamy o zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR; řádně a včas ohlašovat případná porušeni zabezpečeni
osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném rozsahu;
navzájem se informovat o všech okolnostech významných pro plnění předmětu této smlouvy; zachovávat
mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení
osobních údajů, a to i po skončení této smlouvy; postupovat v souladu s dalšími požadavky GDPR a platnými a
účinnými vnitrostátními předpisy.

5. Práva a povinnosti z této smlouvy vyp|ývajÍcÍ přechází v plném rozsahu na případné právní nástupce obou
smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašujI, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek. Smluvní strany si prostudovaly text smlouvy, nemají vůči němu žádných výhrad a na důkaz svého
souhlasu připojují své podpisy.



7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž prodávajÍcÍ obdrží dvě vyhotoveni a kupujÍcÍ obdrží
také dvě vyhotovení.

V Dačicích dne, 2 2. Ĺ'. 2'c' 2 a

ProdávajÍcÍ:

Město Dačice
Be. Miloš Novák
starosta města

V Brně dne: 2S". 10. 20 2 3
Kupujícŕ

Ing. Petr Koláček
vedoucí Regulace

Lenka Lexová
vedoucí Správa majetku



Městský úřad DaČice, odbor stavební úřad
Kraiířova Č.p. 27, 380 13 Dačice, tel.: 384 401 232, 384 401 231, 384 401 242

Spis. m.: OSÚ/2722-2015/BASJ
č.j.: OSÚ/25973-15
Oprávněná úřední osoba:

Město Dačice, Krajířova č.p. 27, 380 13 Dačice l

Dačice, dne: 24. j]. 2015

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Odbor stavební úřad Městského úřadu Dačice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d)
zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační
souhlas, kterou dne 5. 11. 2015 podalo

Město DaČice, Krajířova č.p. 27, 380 13 Dačice I

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona

kolaudaČní souhlas,
který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby
ZTV sídliště RD v lokalitě "Za Školou" v Dačicích - SO 02 - Dětské hřiště, SO 05 - STL plynovod,

SO 06 - Veřejné osvětlení, SO 101 a - Opěrná zídka a oplocení
(dále jen "stavba") na pozeniku parč. č. 1925/21, 1925/22, 1937/110, 2694/2, 2694/3, 2694/4, 2692,
2730/1, 2730/2, 2945/40 v katastrálním území Dačice, dle geometrického plánu č. 2685-7521/201 5 ze
dne 10. j]. 2015 provedené podle územní rozhodnutí vydaného dne 13. 5. 2013 č.j.: OSÚ/29021-13/783-
2013/BASJ, stavebního povolení vydaného dne 3. 12. 2013 č.j.: OSÚ/47440-13/2554-2013/BASJ. Na
stavbu bylo vydáno rozhodnutí - zkušební provoz (STL plynovod PE a přípojky pe) :ze dne 23. 7. 2015
č.j.: OSU/]6704-15/1905-20151BASJ.

Vymezení účelu užívání stavby:

- SO lOj a - Opěrná zídka a oplocení na parcele č. 2730/1 a 2694/2. Zídka je provedena z Ž'B. Vršek
zídky je vyspádovaný směrem do komunikace a oplocení provedeno z ocel. sloupků a ocel. drátěných
košů výšky l m.

- SO 02 - Dětské hřiště - stavba na parcele číslo 2945/43 v k.ú. Dačice zahrnuje vybudování herních
prvků a sestav ohraničeno bude oplocením délky 137,3 m a gabionovou stěnou délky 49 bni, výšky
od UT 2 m, vstup je umožněn přístupovou brankou a vjezdovou bránou. Plocha hřiště je osvětlena 4
kusy osvětlovacích těles světelného výkonu 45 W. Pochůzní plochy jsou s povrchem z prosívky,
ostatní plochy budou osety travním semenem.

- SO 05 - STL plynovod - rozvody STL (v délce 914,7 bm) plynovodu jsou na parcelách číslo 1925/21,
1925/22, 1937/110, 2692, 2694/3, 2730/1, 2945/40 v k.ú. Dačice jsou navrženy v provedení z trub
polyethylenových DN PE 90 mm s napojením na plynovod stávq,jící zástavby na parcelách číslo
2730/1 úl. Svobodova, dle podmínek E.ON ČR, s.r.o., správa sítě plynu J. Hradec, souhlas
s napojením ze dne 16. 10. 2012. Vzhledem k tomu, že plynovodní potrubí v částech míst připojení
bylo nedostatečné svojí dimenzí, bylo nutno tyto Části stávajících rozvodů plynu zrekonstruovat.
Jedná se o část vedenou z ulice Svobodova do nové zástavby RD u komunikace na parcele číslo
1925/12 v k.ú. Dačice, která byla ve stávajícím provedení z trubek z polypropylenu PP DN 63 mm.
Plynovodní přípojky (v délce 206,2bm - 35 ks)

- SO 06 - Veřejné osvětlení - je umístěno na parcelách číslo 1925/21, 1925/22, 1937/1 10, 2692,
2694/2, 2694/3, 2694/4, 2730/1, 2730/2, 2945/40, v k.ú. Dačice, uliční osvětlovací tělesa venkovní
výbojková l x 70 w v počtu 31 ks, napojena jsou na stávající rozvody veřejného osvětlení, celková



č.j. OSÚ/25973-15 str. 2

délka kabelových rozvodů je 1040 bm. Stožáry jsou o výšce 5,0 m nad upraveným terénem, s
kotvením do betonové patky, z oceli žárově zinkové.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 24. listopadu 2015 (úterý) s tímto výsledkem:

- Bez závad

Odůvodnění:

Dne 5. ll. 2015 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu. Stavební úřad provedl dne 24.
listopadu 2015 (úterý) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního
zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užíváni ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených
orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedeni stavby a její užívání nebude ohrožovat život
a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Stanoviska sdělili:
MěÚ Dačice, odbor dopravy, Krajířova č.p. 27, 380 01 Dačice I - bez připomínek
MČÚ Dačice, odbor ŽP, Krajiřova č.p. 27, 380 01 Dačice ! - bez připomínek
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, úž. odbor J. Hradec - bez připomínek

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto
proti němu odvolat.

k
jiří Baštář

vedoucí odboru stavební úřad

Obdrží:
Město Dačice, Krajířova č.p. 27, 380 13 Dačice I
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, úz. odbor J. Hradec, IDDS: ph9aiu3

sídlo: U Knihovny 1176/II, 377 01 Jindřichův Hradec l
Krajská hygienická stanice Jihočeského kaje se sídlem v Českých Budějovicích, idds: agzai3c

sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice l
Městský úřad Dačice, odbor dopravy, Krajířova Č.p. 27, 380 13 Dačice I
Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí, Krajířova č.p. 27, 380 13 Dačice J



I) přejimajÍcÍ organizace ZAPIŠ O ODEVZDANI A PREVZET1' C.zápisu:
E.ON ČR, s.r.o. budovy nebo stavby
F.A.Gerstnera 2151/6 (nebo její dokončené části)
370 49 Č.Budějovice
Datum zahájeni Název budovy nebo stavby(nebo její dokončené části)
přejlmaciho řízenl
10.8.2015 Dačice -ZTV RD "Za Školou"

prodlouženi STL plynovodu D90 včetně 34 ks stl přípojek d32
Popis:

Nový plynovod D90 z LPE napojen na stávající lpe STL plynovod D63 za stávající
navrtávkou pro ZTV v ulici járy Cimrmana na ocelovém STL plynovodu v křižovatce s ulicí
Svobodova. stávající potrubí D63 bylo odstraněno a cca 1,0m za stávající navrtávkou byla
osazena dvojice kolen 90° a redukce D63/90. Za redukci je po 12m osazen kulový kohout D90
v zemním provedení s ovládáním vyvedeným do litinového poklopu VC. signalizačního vodiče.
Od uzávěru je vedeno nové LPE potrubí D90 v komunikaci až k odbočce do ul. járy Cimrnana,
kde je osazen navrtávací T-kus D90/D63 a stávající potrubí D63 je napojeno na nový
plynovod D90.
Odtud veden nový LPE STL plynovod D90 - větev "A" - komunikací do nového ZTV, kde se
po 135m děli vlevo na větev "B" a rovně pokračuje větev "C". Z větve "B" je přes T-kus D90/90
vysazena větev "BI", která je zokruhovaná. Z větve "BI" je přes T-kus D90/90 propojená
větev "C" s větvi "A" a u zahrádek je na konci osazen odvzdušňovací ventil WORMET
s vývodem signalizačního vodiče do litinového i)ok|opu.
Na plynovodu zhotoveno celkem 34 ks plynovodních přípojek d32.
přípojky jsou napojeny navrtávkami 090/32 a zakončeny přechody (SIFLO KK dn25 jako
HUP v pihřich na hranici parcel, konec každé přípojky je upevněn ke konstrukci skříňky,
stoupací vedení je opatřeno plastovou chráničkou HEKAPLAST, v patě skříně
je osazeno koleno, ve skříních HUP vyveden kontrolní vývod signalizačního vodiče.
STL plynovod je proveden z lineárního polyetylenu SDR17,6, PE100 D90X5,2 a stl přípojky
Z SDR11, PE100 D32x3,0.

STL plynovodní řád: LPE D 90 délka - 914,7 m

STL plynovodní přípojky : lpe D 32 délka - 206,2 m - 34 ks

Zemní uzávěr D90 se zemni soupravou: - 1 ks

Odvzdušňovací ventil WORMET - 1 ks
Kapacity získané výstavbou b)ostatn1 budovy a stavby (včjiniových)
a)obytné budovy viz popis stavby
počet bytů
obytná plocha m2
užitná p|ocha m2
Zhotovitel stavby: zodpovědný stavbyvedoucí:
jindřichohradecké montáže s.r.o. Welzl Karel
Vídeňská 168/fll, 377 01 j.Hradec
Zhotovitel stavby: Stavbyvedoucí:

Ň
Generálni projektant
P-atelier s.r.o. j.Hradec lnS!. Roman Pecín, In ,. Petr Vlášek '
Technický dozor investora

Stavební povolenI/Územni rozhodnut
OSÚ/47440-13 ze dne. 3.12.2013 vydal. MěÚ Dačice

Smlouva o dílo č.
ze dne včetně dodatků ,
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Datum zahájení prací
podle SOD:

Datum skutečného
zahájení prací:

Datum dokončeni prací podle
Sod:

Důvody nedodržení lhůt zahájeni a dokončení výstavby
Nejsou

Odchylky od schváleného projektu

Nejsou

Zhodnoceni jakosti provedených prací

Práce byly provedeny v dobré kvalitě , dle schválené PD a v souladu s příslušnými čsn .

Soupis ojedinělých vad a nedodělků a vad zřejmých při odevzdání a převzetí

l) Dodat geodetické zaměřeni STL plynovodu a přípojek.

Dohoda o opatřeni a lhůtách k odstraněni nadodělků a vad

l) Do 31.8.2015

Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad
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Dohoda o zajištění staveniště tak, aby byl možný bezpečný provoz odevzdaného objektu

není

Termin úplného vyklizení staveniště

Další ujednání
Zhotovitel dnešního dne předává dílo investorovi, který je přejímá a současně je předává
provozovateli, jímž je E.ON Česká republika s.r.o., České Budějovice.
Provozovatel přejímá dílo do své správy a užívání.
Investor zajistí smluvní vztah s provozovatelem o odkupu majetku nebo jeho užíváni.

Údaje o převzetí dokumentace
Zpráva o revizi plynového zařízení , Tlaková zkouška , Výkres skutečného provedeni části stavby ,

Listinné doklady vydané v průběhu stavby

Zpráva o revizi plynového zařízeni ze dne 23.7.2015
Tlaková zkouška ze dne 22-23.7.2015
Výkres skutečného provedení
dále viz seznam předané projektové dokumentace

Cena podle SOD a dodatků Kč

Důvody pro slevu z ceny díla a její částka Kč

Cena po odečtení slevy Kč

Částka pozastavená podle SOD Ke dni přejÍmacího řIzenI by Iy vystaveny Konečná faktura
zálohy ve výši bude vystavena do

Záruční doba:
plynovod a přípojky: 60 měsíců Jindřichohradecké montáže s.r.o.
úpravy povrchů: 36 měsíců SWIETELSKY stavební s.r.o

ostatní materiál: dle dodavatelů a výrobců 24 měsíců
Soupis příloh,které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Zpráva o revizi plynového zařízeni , Tlaková zkouška , ,
Výkres skutečného provedení části stavby , l

;.Vyjádřeni účastníků řízeni

Provozovatel - E.ON Česká republika, s.r.o. přejímá dílo do své správy a užíváni

l
Datum dokončení přejímacího řízení 10.8.2015 l

!
!
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l
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l

Stránka 3



\
Zástupci zhotovitele odevzdávají a zástupci objednatele přejímají dílo podle ustanoveni
:°"

. jménaa,říjmení Fun,,,

i \

Zastupci zhotovitele Cr \\

SWIETELSKY s.r.o Jan Hanousek Vedoucí stavby

JHM s.r.o. Karel Welzl jednatel

Zástupci investora

Město Dačice Zdeněk Sedláček Odbor dotaci a investic

Techn§cký dozor
investora

Karel Mandelík TDI - STL plynovod

Zástupci budoucího
uživatele

E.ON ČR, s.r.o. Tomáš Zerzub
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 č. Budějovice

Ostatní účastníci
řízení

Technik správy sitě plyn
jindřichův Hradec

ou

Rozdělovník:
výtisk č.1- Objednatel
č.2-zhctovitel
Č.3-E.ON Česká republika, s.r.o.
Č.4-
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ZPRÁVA O REVIZI """ """"Ĺ/ŘŽ/"ŽÔĹ"5_
PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Datum prováděné revize:

Název a sídlo organizace:

23.7.2015

E.ON Česká republika s.r.o. České Budějovice

Jméno a příjmení revizního tech: Karel Welzl
ev.č. 3443/3/10/R-PZ-e,f,

Druh revize: výchozí

Označení plynového zařízení - předmět revize:

adresa:

předmět
revize:

Druh zařízent
Za provozovatele se zúčastnil:
Celkové zhodnocení zařízeni:

ZTV lokalita Za školou Dačice

STL plynovod PE d 90 a přípojky pe d 32

F - zařízení pro rozvod plynu

Zařízení je smontováno v souladu s ČSN EN 12007
a G 702 01

Z hlediska bezpečnosti, provozuschopnosti a požární ochrany lze
REVIDOVANÉ ZAŘÍZENÍ PROVOZOVAT

Techn leká a montážni dokumentace je správná a úplná. O kvalifikaci montážních
pracovníků byla předložena platná vysvědčení vč.oprávnění zhotovitele k činnosti.

zpráva obsahuje: 2 strany

Rozdělovník: 2 x provozovatel
1 X RT

Karel Welzl
ev.č. 3443/3/10/R-pz-e,f,

ze dne 3.11.2010

podpis a razítko rev. Technika

list Č.1
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Technická zpráva

A: Technické hodnoty revidovaného zařízeni
b: Údaje o měření azkouškách
c: zjištěné závady a nedostatky
D: Údaje o odstranění závad z předchozích revizi příp. kontrol
E: Záznam o revizích ostatních vyhrazených zařízeni

A:
STL plynovod PE d 90 je napojen na stávající ocelový plynovod DN 100 v křižovatce úl.
Svobodova a járy Cimrmanna přes navrtávku PE d63, trubky PE d 63.0,7m,a redukci PE d 63/90.
Kryti stávajícího plynovodu DN 100 a navrtávky s trubkou PE d63 je od nivelity vozovky 0,8m,
nově vybudovaný plynovod PE d90 má kryti 1,2m. Revidovaný plynovod pokračuje v budoucí
komunikaci po levé straně,po cca 12m od propoje je vysazen KK PE d90 a po cca 47m je
vysazena navrtávka PE d90/63,ze které je napojena obytná zona v úl. j.Cimermanna. Pokračuje
po větví A,p0 135m se rozděluje vlevo na větev B a rovně pokračuje větev C. Větev B má délku
117m a z ni je dále přes T kus PE d90/90 vysazena větev BI, která tvoří elipsu o délce 360m. Z
větve BI přes T kus PE d 90/90 je vysazena vlevo větev C,ketrá je propojena s větví A. Délka
větve C je 271m. Na větvi C v budoucí komunikaci u zahrádek je plynovod zakončen wormetem. Z
plynovodu je vysazeno celkem 34 ks nových plynovodních přípojek k jednotlivým č.parc.které
jsou ukončeny ve sdružených plynoměrných piňřkách a ukončeny isiflo KK ON 25. Pynovodní
přípojky jsou uloženy v hekaplastových chráničkách d 50.Na zasypaném plynovodu a přípojkách
byl proveden podsyp, obsyp, přiložen signalizačrú vodič a položena žlutá výstražná folie.

řád PE d 90 - 914,7m

přípojky pe d32 -206,2m

armatury 1 ks KK PE d 90, 34 ks isiflokohout DN 25

ostatní ochranné potrubí PE d 160, a Hekaplast d 50
4 ks T kus PE d90/90, 1 ks navrtávka PE d90/63
4 ks koleno PE d90, 1 ks wormet DN 32,

Zhotovitel předložil následující doklady:

- osvědčení o jakosti a kompletnosti zabudovaného materiálu
- vysvědčení o kvalifikaci montážních pracovníků zhotovitele

v.č.platných svařečských zkoušek - p.Pepich Jozef
- oprávněni zhotovitele k montážím a opravám plynových zařízení ve

smyslu vyhl.ČUBP 85/78,21/79 a 554/90 Sb.
- ev.číslo 0565/4/00/PZ-M-V,V|,V|]

B:
- tlaková zkouška těsnosti a pevnosti die ČSN 12007 a G 12327,

č.zk. 1/TZl2015 ze dne 22.7.2015 RT Karel Welzl
- předložen - protokol o proměření signalizačního vodiče - u oceli není
- předložen - protokol o čistotě potrubí

C:
Dodávka firmy JHM s.r.o. bez závad.

D,E:
Jiná vyhrazená zařízení nejsou předmětem výše uvedené dodávky
firmy JHM s.r.o. list Č.2


