

Rekapitulace rozpočtu na akci "Stavební úpravy střech ZŠ 17. listopadu, Jičín - etapa I."

Popis prací	Cena
Stavební úpravy střech ZŠ 17. listopadu, Jičín - etapa I.; práce památkové povahy – uznatelné náklady v roce 2023	4 896 039,07 Kč
Stavební úpravy střech ZŠ 17. listopadu, Jičín - etapa I.; ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2023	268 672,01 Kč
Stavební úpravy střech ZŠ 17. listopadu, Jičín - etapa I.; práce památkové povahy – uznatelné náklady v roce 2024	4 754 769,82 Kč
Stavební úpravy střech ZŠ 17. listopadu, Jičín - etapa I.; práce památkové povahy – uznatelné náklady v roce 2024 přesunuté z roku 2023	346 266,74 Kč
Stavební úpravy střech ZŠ 17. listopadu, Jičín - etapa I.; ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2024	6 445 311,23 Kč
Stavební úpravy střech ZŠ 17. listopadu, Jičín - etapa I.; ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2024 přesunuté z roku 2023	50 259,20 Kč

CELKEM bez DPH:

16 761 318,07 Kč