

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **ZB2022036 Stavební úpravy střech ZŠ 17.listopadu, Jičín**
 Stavební úpravy střech ZS 17. listopadu, Jičín - etapa I.; ostatní práce –
 neuznatelné náklady v roce 2024

Zadavatel: **Město Jičín** IČO: **00271632**
Žižkovo náměstí 18 DIČ: **CZ00271632**
50601 Jičín-Valdické Předměstí

Zhotovitel: **Alfa CZ s.r.o.** IČO: **25921894**
Resslova 929 DIČ: **CZ25921894**
500 02 Hradec Králové

Vypracoval: **Ing.Marta Prokopová**

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			6 445 311,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		6 445 311,23 CZK
Základní DPH	21 %		1 353 515,36 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **7 798 826,59 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
Etapa I.	Stavební úpravy střech ZŠ 17. listopadu, Jičín - etapa I.	0,00	6 445 311,23	1 353 515,36	7 798 826,59	100
Část I.- 0.1	Stavební úpravy střechy	0,00	777 236,18	163 219,60	940 455,78	12
Část II.	Zateplení stropu	0,00	5 668 075,05	1 190 295,76	6 858 370,81	88
Celkem za stavbu		0,00	6 445 311,23	1 353 515,36	7 798 826,59	100

Popis stavby: ZB2022036 - Stavební úpravy střech ZŠ 17.listopadu, Jičín

Popis objektu: Etapa I. - Stavební úpravy střech ZŠ 17. listopadu, Jičín - etapa I.

Popis rozpočtu: Část I.- 0.1 - Stavební úpravy střechy

Popis rozpočtu: Část II. - Zateplení stropu

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
4	Vodorovné konstrukce	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV				
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
711	Izolace proti vodě	PSV				
713	Izolace tepelné	PSV				
733	Rozvod potrubí	PSV				
762	Konstrukce tesařské	PSV				
765	Krytiny tvrdé	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
783	Nátěry	PSV				
784	Malby	PSV				

M21	Elektromontáže	MON				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
ON	Ostatní náklady	ON				
Cena celkem					6 445 311,23	0,0