

## Stavební rozpočet

Název stavby:	<b>Oprava uzavíracích armatur na síti Holešov</b>	Doba výstavby:	Objednatel:	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Druh stavby:	Oprava uzavíracích armatur	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Holešov	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
<b>0</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>												
1		072535331R00	Vytyč. inž. sítí	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2016	
2		072535332R00	Zařízení staveniště	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2016	
3		072535333R00	Geodetické zaměření	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2016	
4		072535331R00	Dočasné dopr. značení	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2016	
5		072535332R00	Bezpečnostní opatření na staveništi	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2016	
<b>11</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,80</b>		
<b>Přípravné a přidružené práce</b>												
6		115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2023	
7		115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2023	
8		119001401R00	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu	m	2,50	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02 RTS I / 2023	
9		119001422R00	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu	m	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,20	0,20 RTS I / 2023	
10		113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	5,00	0,00	0,00	0,00	0,44	2,20	2,20 RTS I / 2023	
11		113108315R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm	m2	5,00	0,00	0,00	0,00	0,33	1,65	1,65 RTS I / 2023	
12		113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	5,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,73	0,73 RTS I / 2023	
<b>13</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Hloubené vykopávky</b>												
13		130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2023	
14		131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2023	
15		131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2023	
16		131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2023	
<b>15</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>		
<b>Roubení</b>												
17		151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06 RTS I / 2023	
18		151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2023	
<b>16</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Přemístění výkopku</b>												
19		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2023	
<b>17</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,10</b>		
<b>Konstrukce ze zemín</b>												
20		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny vč. štěrkop. 0-8 mm	m3	13,00	0,00	0,00	0,00	1,70	22,10	22,10 RTS I / 2023	
21		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2023	
<b>18</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Povrchové úpravy terénu</b>												
22		182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2023	
23		180403111R00	Založení trávníku parterového výsevem v rovině	m2	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2023	
<b>19</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní</b>												
24		199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2023	
<b>45</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,25</b>		
<b>Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a želi</b>												
25		452313151R00	Bloky pro potrubí z betonu C 20/25	m3	0,90	0,00	0,00	0,00	2,50	2,25	2,25 RTS I / 2023	



63	42228310	HAWLE šoupátko 4000E2 DN 80 přírubové, voda	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	RTS I / 2023
64	422737422	HAWLE hydrant podzemní MB1 K244 DN80/1,25m-voda	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	RTS I / 2023
65	42228315	HAWLE šoupátko 4000E2 DN 200 přírubové, voda	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	RTS I / 2023
66	552599957	Tvarovka příř. s příř. odb. Duktus T DN 200/80	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	RTS I / 2023
67	55251337	Trouba příř.litin. Duktus FF DN 200 mm EWS	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	RTS I / 2023
68	552599939	Tvarovka příř. s příř. odb. Duktus T DN 150/100	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS I / 2023
69	422935326	HAWLE spojka Synoflex s přírubou 7994, DN 150,PN 16	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	RTS I / 2023
70	422935307	HAWLE spojka Synoflex 7974, DN 200, PN 16	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	RTS I / 2023
71	422935322	HAWLE spojka Synoflex s přírubou 7994, DN 100,PN 16	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS I / 2023
72	42200750	HAWLE poklop uliční šoupátkový 1750 - voda	kus	8,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	RTS I / 2023
73	42200760	HAWLE poklop k podz. hydrantu 1950 - voda	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,13	RTS I / 2023
74	31118024	Matice přesná šestihranná mosazná 02 1401 M16	1000 ks	0,17	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	RTS I / 2023
75	42228312	HAWLE šoupátko 4000E2 DN 100 přírubové, voda	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	RTS I / 2023
76	42228314	HAWLE šoupátko 4000E2 DN 150 přírubové, voda	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	RTS I / 2023
77	552720244	F - BLUTOP přírub.tvarovka s hladkým koncem DN 150	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	RTS I / 2023
78	552720242	F - BLUTOP přírub.tvarovka s hladkým koncem DN 110	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS I / 2023
79	552720244	F - BLUTOP přírub.tvarovka s hladkým koncem DN 200	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS I / 2023
80	42293255	HAWLE souprava zemní 9500E2 DN125 -150, 1,3-1,8m	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS I / 2023
81	42200760	HAWLE poklop k podz. hydrantu 1950 - voda	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	RTS I / 2023
82	42293260	HAWLE souprava zemní 9500E2 DN200, 1,3-1,8m	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS I / 2023
83	42293250	HAWLE souprava zemní 9500E2 DN50 -100, 1,3-1,8m	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS I / 2023

**Celkem:**

**0,00**

Poznámka: